DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Oferta LPN 1490 "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Muralla de Protección Perimetral - Subestación Barrio Parque"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA S.R.L.		ARQ. MIRTHA NOEMÍ BENÍTEZ A.		CONSERMAR de Mariela Molas		LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.		CARLOS ANTONIO AMARILLA LÓPEZ		CONSTRUCTORA ALPE S.A.		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - Cárdenas & Asociados de Joel Filártiga		ESTRUCTURAS S.R.L.		ING. HUGO C. GIOVINE G.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina Técnica, Caseta para materiales y herramientas, Caseta para Sereno, Caseta para vestuario del personal, Baño para el personal y Baño para el Fiscal de Obra/Jefe de Obra)	Metros cuadrados	60	280.000	16.800.000	270.000	16.200.000	471.815	28.308.900	529.965	31.797.900	520.623	31.237.380	505.500	30.330.000	530.000	31.800.000	475.000	28.500.000	450.866	27.051.960	475.000	28.500.000
2	Montaje y retiro de vallado perimetral de obra	Metro lineal	400	64.500	25.800.000	35.000	14.000.000	64.047	25.618.800	134.120	53.648.000	70.672	28.268.800	68.700	27.480.000	72.000	28.800.000	75.000	30.000.000	76.204	30.481.600	65.125	26.050.000
3	Provisión y colocación de cartelería de obra	Metros cuadrados	8	255.000	2.040.000	257.000	2.056.000	253.750	2.030.000	918.606	7.348.848	128.800	1.030.400	271.900	2.175.200	131.000	1.048.000	300.000	2.400.000	429.070	3.432.560	337.500	2.700.000
4	Poda de árboles existentes	Unidad	80	25.500	2.040.000	25.500	2.040.000	25.375	2.030.000	36.803	2.944.240	28.000	2.240.000	27.200	2.176.000	29.000	2.320.000	35.000	2.800.000	31.798	2.543.840	43.125	3.450.000
5	Retiro de cerco perimetral de tejido con postes de Hierro	Metro lineal	400	17.000	6.800.000	17.200	6.880.000	16.957	6.782.800	11.777	4.710.800	18.711	7.484.400	18.200	7.280.000	19.500	7.800.000	20.000	8.000.000	18.170	7.268.000	28.750	11.500.000
6	Demolición y retiro de murete perimetral de mamposteria bajo cerco de alambre tejido	Metro lineal	400	20.000	8.000.000	18.500	7.400.000	19.958	7.983.200	17.665	7.066.000	11.200	4.480.000	21.350	8.540.000	13.000	5.200.000	20.000	8.000.000	22.238	8.895.200	23.750	9.500.000
7	Retiro de portones metálicos existentes	Unidad	3	204.500	613.500	205.900	617.700	203.000	609.000	176.655	529.965	112.000	336.000	217.500	652.500	116.000	348.000	210.000	630.000	227.126	681.378	206.875	620.625
8	Demolición y retiro de piso de baldosones de H° (vereda)	Metros cuadrados	750	8.200	6.150.000	8.200	6.150.000	8.120	6.090.000	9.420	7.065.000	7.280	5.460.000	8.700	6.525.000	8.000	6.000.000	11.000	8.250.000	9.085	6.813.750	13.875	10.406.250
9	Desmonte, relleno y compactación	Metros cúbicos	20	100.000	2.000.000	101.500	2.030.000	99.978	1.999.560	114.235	2.284.700	50.400	1.008.000	107.200	2.144.000	52.000	1.040.000	120.000	2.400.000	113.563	2.271.260	101.625	2.032.500
10	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	250	44.000	11.000.000	44.200	11.050.000	43.645	10.911.250	34.155	8.538.750	48.160	12.040.000	46.800	11.700.000	50.000	12.500.000	45.000	11.250.000	54.511	13.627.750	50.000	12.500.000
11	Construcción de cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	25	330.000	8.250.000	333.000	8.325.000	328.363	8.209.075	313.030	7.825.750	317.128	7.928.200	351.900	8.797.500	323.000	8.075.000	420.000	10.500.000	387.891	9.697.275	345.625	8.640.625
12	Construcción de fundación de H° A°- zapatas	Metros cúbicos	46	1.383.000	63.618.000	1.450.000	66.700.000	1.373.556	63.183.576	1.434.910	66.005.860	1.770.720	81.453.120	1.480.000	68.080.000	1.800.000	82.800.000	1.950.000	89.700.000	1.881.822	86.563.812	1.850.000	85.100.000
13	Construcción de encadenado inferior	Metro lineal	385	122.500	47.162.500	150.000	57.750.000	121.800	46.893.000	79.870	30.749.950	140.000	53.900.000	130.500	50.242.500	143.000	55.055.000	125.000	48.125.000	150.043	57.766.555	172.500	66.412.500
14	Construcción de pilares de H°A°	Metros cúbicos	30	1.735.000	52.050.000	1.900.000	57.000.000	1.724.927	51.747.810	1.930.600	57.918.000	1.903.367	57.101.010	1.850.000	55.500.000	1.938.000	58.140.000	2.200.000	66.000.000	1.937.166	58.114.980	2.250.000	67.500.000
15	Construcción de piso de H°A° de 10cm de espesor con terminación de alisado mecanizado	Metros cuadrados	60	132.000	7.920.000	133.000	7.980.000	131.950	7.917.000	110.570	6.634.200	127.219	7.633.140	141.400	8.484.000	130.000	7.800.000	170.000	10.200.000	155.470	9.328.200	134.125	8.047.500
16	Provisión y colocación de piso de baldosones de H° (vereda)	Metros cuadrados	750	60.500	45.375.000	61.000	45.750.000	60.190	45.142.500	72.415	54.311.250	66.416	49.812.000	64.500	48.375.000	67.000	50.250.000	80.000	60.000.000	73.637	55.227.750	61.250	45.937.500
17	Construcción de contrapiso de H° de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	750	36.400	27.300.000	36.500	27.375.000	36.084	27.063.000	37.205	27.903.750	36.400	27.300.000	38.700	29.025.000	36.000	27.000.000	40.000	30.000.000	35.883	26.912.250	36.750	27.562.500
18	Construcción de aislación horizontal asfáltica de 40cm	Metro lineal	385	28.600	11.011.000	28.500	10.972.500	28.433	10.946.705	37.485	14.431.725	28.560	10.995.600	30.500	11.742.500	28.500	10.972.500	30.000	11.550.000	29.862	11.496.870	30.000	11.550.000
19	Construcción de mampostería de elevación de ladrillo común prensado rojo, de 0.15 m- a la vista.	Metros cuadrados	800	112.500	90.000.000	113.000	90.400.000	111.796	89.436.800	92.700	74.160.000	123.200	98.560.000	120.000	96.000.000	122.000	97.600.000	115.000	92.000.000	114.028	91.222.400	127.500	102.000.000
20	Construcción de sardinel de ladrillo común prensado rojo	Metro lineal	385	64.800	24.948.000	65.000	25.025.000	64.496	24.830.960	61.030	23.496.550	64.736	24.923.360	69.100	26.603.500	66.000	25.410.000	65.000	25.025.000	61.401	23.639.385	65.625	25.265.625
21	Colocación varillas en muralla, entre vanos de pilares de H°A° cada 1,00m de altura, con doble varilla Ø 10mm.	Metro lineal	780	30.500	23.790.000	30.700	23.946.000	30.274	23.613.720	20.770	16.200.600	29.960	23.368.800	32.500	25.350.000	30.000	23.400.000	32.000	24.960.000	29.747	23.202.660	30.813	24.034.140
22	Construcción de revoque en vigas y pilares de H°A°	Metros cuadrados	830	32.000	26.560.000	37.000	30.710.000	36.411	30.221.130	39.550	32.826.500	35.840	29.747.200	39.000	32.370.000	37.000	30.710.000	37.000	30.710.000	39.204	32.539.320	40.000	33.200.000
23	Construcción de revoque salpicado en sector interior	Metros cuadrados	800	32.000	25.600.000	37.000	29.600.000	36.412	29.129.600	17.760	14.208.000	35.840	28.672.000	39.000	31.200.000	37.000	29.600.000	37.000	29.600.000	33.637	26.909.600	37.500	30.000.000
24	Aplicación de pintura a la silicona o similar en mampostería de ladrillo visto	Metros cuadrados	1.000	12.000	12.000.000	14.000	14.000.000	13.546	13.546.000	14.135	14.135.000	13.440	13.440.000	14.600	14.600.000	14.000	14.000.000	18.000	18.000.000	16.237	16.237.000	18.750	18.750.000
25	Aplicación de pintura látex sintético en portón metálico de acceso al predio, previo antióxido-color a definir en obra	Metros cuadrados	110	28.600	3.146.000	28.700	3.157.000	28.359	3.119.490	23.555	2.591.050	27.440	3.018.400	30.400	3.344.000	27.500	3.025.000	29.000	3.190.000	32.355	3.559.050	28.825	3.170.750
26	Aplicación de pintura al látex exterior en pilares y vigas de H°A°-color a definir en obra	Metros cuadrados	850	27.000	22.950.000	31.000	26.350.000	30.659	26.060.150	20.020	17.017.000	30.240	25.704.000	32.900	27.965.000	31.000	26.350.000	31.000	26.350.000	33.309	28.312.650	31.250	26.562.500
27	Aplicación de pintura al látex exterior en muralla-color a definir en obra	Metros cuadrados	850	20.500	17.425.000	23.800	20.230.000	23.559	20.025.150	20.020	17.017.000	23.520	19.992.000	25.300	21.505.000	24.000	20.400.000	25.000	21.250.000	30.130	25.610.500	23.950	20.357.500
28	Provisión y colocación de portón metálico de acceso al predio (según diseño)	Metros cuadrados	54	300.000	16.200.000	301.500	16.281.000	297.446	16.062.084	280.965	15.172.110	302.400	16.329.600	318.700	17.209.800	310.000	16.740.000	300.000	16.200.000	429.617	23.199.318	302.500	16.335.000
29	Provisión y colocación de caños de PVC rígido de 100mm -para drenaje de patio	Metro lineal	40	27.500	1.100.000	27.700	1.108.000	27.405	1.096.200	58.295	2.331.800	28.000	1.120.000	29.400	1.176.000	29.000	1.160.000	35.000	1.400.000	35.197	1.407.880	45.000	1.800.000
30	Provisión e instalación de circuito con fotocélulas para iluminación externa.	Unidad	6	85.500	513.000	85.800	514.800	84.651	507.906	436.925	2.621.550	93.408	560.448	91.000	546.000	95.000	570.000	100.000	600.000	135.104	810.624	145.000	870.000
31	Provisión e Instalación: Equipo tipo spot para intemperie- iluminación exterior, con lámparas led de 10W-Voltage 85-265V y Lumen de 700.	Unidad	40	143.500	5.740.000	144.000	5.760.000	142.100	5.684.000	152.925	6.117.000	134.400	5.376.000	152.250	6.090.000	137.000	5.480.000	200.000	8.000.000	149.497	5.979.880	243.125	9.725.000
32	Conformación-Regularización de talud perimetral.	Metros cuadrados	80	42.800	3.424.000	43.000	3.440.000	42.630	3.410.400	7.360	588.800	42.560	3.404.800	45.675	3.654.000	40.000	3.200.000	43.000	3.440.000	52.131	4.170.480	43.375	3.470.000
33	Provisión y colocación de tierra abonada.	Metros cúbicos	15	41.000	615.000	41.200	618.000	40.600	609.000	141.324	2.119.860	40.320	604.800	43.500	652.500	40.000	600.000	50.000	750.000	64.712	970.680	69.500	1.042.500
34	Provisión y colocación pasto tipo brasilero en talud perimetral	Metros cuadrados	120	41.000	4.920.000	41.200	4.944.000	40.600	4.872.000	21.200	2.544.000	22.400	2.688.000	43.500	5.220.000	21.000	2.520.000	42.000	5.040.000	49.832	5.979.840	41.263	4.951.560
35	Provisión y colocación de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura.	Unidad	8	227.000	1.816.000	228.000	1.824.000	225.236	1.801.888	378.945	3.031.560	226.240	1.809.920	242.000	1.936.000	741.000	5.928.000	300.000	2.400.000	368.276	2.946.208	312.500	2.500.000
36	Provisión y colocación de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye pinturas.	Unidad	12	682.500	8.190.000	685.000	8.220.000	675.707	8.108.484	1.136.830	13.641.960	745.608	8.947.296	725.000	8.700.000	798.000	9.576.000	700.000	8.400.000	949.406	11.392.872	686.875	8.242.500
37	Provisión y colocación de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.	Unidad	12	151.500	1.818.000	152.000	1.824.000	150.157	1.801.884	252.630	3.031.560	134.400	1.612.800	161.000	1.932.000	132.000	1.584.000	170.000	2.040.000	186.238	2.234.856	152.625	1.831.500
38	Provisión y cultivo de especies ornamentales mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japonés, cinesias, borderas, etc.	Unidad	200	21.000	4.200.000	20.500	4.100.000	20.300	4.060.000	29.445	5.889.000	22.400	4.480.000	21.750	4.350.000	23.000	4.600.000	25.000	5.000.000	23.915	4.783.000	25.000	5.000.000
39	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	Unidad	1	3.065.000	3.065.000	2.000.000	2.000.000	3.044.185	3.044.185	4.056.000	4.056.000	3.360.048	3.360.048	3.500.000	3.500.000	2.793.000	2.793.000	350.000	350.000	3.843.499	3.843.499	3.093.750	3.093.750
					641.950.000		664.328.000	Monto Corregido	664.507.207		664.511.588		707.427.522		713.153.000		722.194.500		753.010.000		757.126.692		770.212.325

Ing. Carlos Ma. Ramírez V.
DCP - UOC - SNPP

JL y COMPAÑÍA S.A.		RB CONSTRUCTORA del Ing. Rodney Bareiro		D y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.		ANIBA S.A.		ECOSERVICE GROUP S.A.		JDC CONSTRUCTORA del Ing. Julio D. Cariboni M.		EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		ING. JULIO A. GALIANO MORÁN		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral		ING. HERNÁN GIMÉNEZ	
UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
548.238	32.894.280	575.000	34.500.000	755.839	45.350.340	586.735	35.204.100	542.600	32.556.000	572.918	34.375.080	471.815	28.308.900	605.000	36.300.000	614.400	36.864.000	648.000	38.880.000	650.000	39.000.000
74.420	29.768.000	103.500	41.400.000	78.394	31.357.600	79.646	31.858.400	69.800	27.920.000	86.005	34.402.000	64.050	25.620.000	79.860	31.944.000	83.200	33.280.000	85.100	34.040.000	80.000	32.000.000
294.852	2.358.816	230.000	1.840.000	2.309.472	18.475.776	315.556	2.524.448	325.000	2.600.000	340.750	2.726.000	350.000	2.800.000	344.850	2.758.800	358.400	2.867.200	182.300	1.458.400	350.000	2.800.000
29.485	2.358.800	34.500	2.760.000	320.760	25.660.800	31.556	2.524.480	34.200	2.736.000	34.075	2.726.000	35.000	2.800.000	34.001	2.720.080	32.000	2.560.000	41.900	3.352.000	40.000	3.200.000
19.703	7.881.200	17.250	6.900.000	19.246	7.698.400	21.087	8.434.800	20.400	8.160.000	22.771	9.108.400	17.000	6.800.000	22.385	8.954.000	19.200	7.680.000	30.400	12.160.000	25.000	10.000.000
23.191	9.276.400	23.000	9.200.000	22.453	8.981.200	24.819	9.927.600	22.600	9.040.000	26.800	10.720.000	28.500	11.400.000	26.620	10.648.000	25.600	10.240.000	21.600	8.640.000	26.000	10.400.000
235.881	707.643	345.000	1.035.000	128.304	384.912	252.445	757.335	243.000	729.000	272.600	817.800	250.000	750.000	266.200	798.600	230.400	691.200	202.500	607.500	250.000	750.000
9.436	7.077.000	17.250	12.937.500	8.982	6.736.500	10.098	7.573.500	8.500	6.375.000	10.904	8.178.000	11.500	8.625.000	10.890	8.167.500	6.400	4.800.000	16.200	12.150.000	12.000	9.000.000
116.172	2.323.440	57.500	1.150.000	138.568	2.771.360	124.329	2.486.580	136.850	2.737.000	134.256	2.685.120	140.000	2.800.000	121.000	2.420.000	128.000	2.560.000	110.700	2.214.000	140.000	2.800.000
50.715	12.678.750	57.500	14.375.000	48.755	12.188.750	54.276	13.569.000	61.300	15.325.000	58.609	14.652.250	60.000	15.000.000	60.500	15.125.000	57.600	14.400.000	39.200	9.800.000	55.000	13.750.000
381.550	9.538.750	437.000	10.925.000	386.965	9.674.125	408.343	10.208.575	451.000	11.275.000	398.727	9.968.175	450.000	11.250.000	423.500	10.587.500	441.600	11.040.000	438.800	10.970.000	450.000	11.250.000
1.596.040	73.417.840	1.855.871	85.370.066	1.603.194	73.746.924	1.708.115	78.573.290	1.900.000	87.400.000	1.667.890	76.722.940	1.850.000	85.100.000	1.681.900	77.367.400	1.792.000	82.432.000	1.741.500	80.109.000	1.950.000	89.700.000
141.528	54.488.280	195.032	75.087.320	87.733	33.777.205	151.467	58.314.795	151.000	58.135.000	147.900	56.941.500	150.000	57.750.000	146.410	56.367.850	166.400	64.064.000	162.000	62.370.000	170.000	65.450.000
2.004.325	60.129.750	3.637.479	109.124.370	1.886.012	56.580.360	2.145.070	64.352.100	2.300.000	69.000.000	2.094.554	62.836.620	2.100.000	63.000.000	2.111.450	63.343.500	2.048.000	61.440.000	2.295.000	68.850.000	2.300.000	69.000.000
153.323	9.199.380	117.737	7.064.220	132.744	7.964.640	164.089	9.845.340	176.600	10.596.000	160.225	9.613.500	180.000	10.800.000	169.400	10.164.000	179.200	10.752.000	132.300	7.938.000	175.000	10.500.000
69.939	52.454.250	69.000	51.750.000	78.317	58.737.750	74.850	56.137.500	65.100	48.825.000	73.087	54.815.250	80.000	60.000.000	78.650	58.987.500	76.800	57.600.000	94.500	70.875.000	80.000	60.000.000
41.928	31.446.000	40.250	30.187.500	42.867	32.150.250	44.873	33.654.750	43.600	32.700.000	43.816	32.862.000	45.000	33.750.000	44.165	33.123.750	44.800	33.600.000	48.600	36.450.000	45.000	33.750.000
33.039	12.720.015	17.250	6.641.250	40.239	15.492.015	35.359	13.613.215	32.600	12.551.000	37.776	14.543.760	40.000	15.400.000	35.090	13.509.650	38.400	14.784.000	40.500	15.592.500	35.000	13.475.000
129.905	103.924.000	120.750	96.600.000	102.986	82.388.800	139.027	111.221.600	150.600	120.480.000	135.753	108.602.400	135.000	108.000.000	140.360	112.288.000	140.800	112.640.000	137.700	110.160.000	150.000	120.000.000
74.943	28.853.055	57.500	22.137.500	97.855	37.674.175	80.205	30.878.925	72.500	27.912.500	78.316	30.151.660	90.000	34.650.000	81.675	31.444.875	87.040	33.510.400	78.300	30.145.500	85.000	32.725.000
35.178	27.438.840	16.100	12.558.000	32.857	25.628.460	37.647	29.364.660	39.700	30.966.000	40.221	31.372.380	40.000	31.200.000	42.350	33.033.000	39.680	30.950.400	39.800	31.044.000	40.000	31.200.000
42.309	35.116.470	34.500	28.635.000	40.788	33.854.040	45.280	37.582.400	47.400	39.342.000	48.375	40.151.250	47.500	39.425.000	48.400	40.172.000	46.080	38.246.400	32.400	26.892.000	45.000	37.350.000
42.310	33.848.000	13.800	11.040.000	28.510	22.808.000	45.281	36.224.800	47.400	37.920.000	48.376	38.700.800	47.500	38.000.000	48.400	38.720.000	46.080	36.864.000	29.700	23.760.000	45.000	36.000.000
15.741	15.741.000	11.500	11.500.000	16.778	16.778.000	16.846	16.846.000	14.500	14.500.000	17.417	17.417.000	18.000	18.000.000	16.940	16.940.000	17.920	17.920.000	17.600	17.600.000	18.000	18.000.000
32.952	3.624.720	23.000	2.530.000	31.242	3.436.620	35.267	3.879.370	33.000	3.630.000	38.082	4.189.020	38.500	4.235.000	36.300	3.993.000	38.400	4.224.000	38.600	4.246.000	35.000	3.850.000
35.625	30.281.250	13.800	11.730.000	44.185	37.557.250	38.127	32.407.950	37.100	31.535.000	39.419	33.506.150	38.500	32.725.000	38.115	32.397.750	39.680	33.728.000	43.900	37.315.000	40.000	34.000.000
27.375	23.268.750	13.800	11.730.000	34.177	29.050.450	29.298	24.903.300	32.800	27.880.000	30.290	25.746.500	30.000	25.500.000	29.040	24.684.000	30.720	26.112.000	43.900	37.315.000	30.000	25.500.000
345.626	18.663.804	345.000	18.630.000	449.064	24.249.456	369.895	19.974.330	325.000	17.550.000	399.428	21.569.112	400.000	21.600.000	387.200	20.908.800	435.200	23.500.800	445.500	24.057.000	400.000	21.600.000
31.844	1.273.760	57.500	2.300.000	42.340	1.693.600	34.080	1.363.200	36.900	1.476.000	36.801	1.472.040	40.000	1.600.000	41.140	1.645.600	38.400	1.536.000	52.700	2.108.000	35.000	1.400.000
98.362	590.172	402.500	2.415.000	96.228	577.368	105.270	631.620	118.000	708.000	113.674	682.044	100.000	600.000	121.000	726.000	108.800	652.800	255.700	1.534.200	120.000	720.000
165.117	6.604.680	253.000	10.120.000	40.416	1.616.640	176.712	7.068.480	149.800	5.992.000	190.820	7.632.800	200.000	8.000.000	205.700	8.228.000	192.000	7.680.000	270.000	10.800.000	200.000	8.000.000
49.535	3.962.800	103.500	8.280.000	38.491	3.079.280	53.013	4.241.040	51.600	4.128.000	57.246	4.579.680	60.000	4.800.000	52.635	4.210.800	57.600	4.608.000	135.000	10.800.000	55.000	4.400.000
47.176	707.640	34.500	517.500	51.322	769.830	50.489	757.335	56.000	840.000	54.520	817.800	60.000	900.000	50.820	762.300	51.200	768.000	47.300	709.500	50.000	750.000
47.176	5.661.120	13.800	1.656.000	23.095	2.771.400	50.489	6.058.680	41.200	4.944.000	54.520	6.542.400	60.000	7.200.000	50.820	6.098.400	53.760	6.451.200	35.100	4.212.000	50.000	6.000.000
261.718	2.093.744	977.500	7.820.000	577.368	4.618.944	280.096	2.240.768	298.000	2.384.000	302.459	2.419.672	300.000	2.400.000	290.400	2.323.200	320.000	2.560.000	317.300	2.538.400	300.000	2.400.000
785.156	9.421.872	1.380.000	16.560.000	1.539.648	18.475.776	840.290	10.083.480	836.000	10.032.000	907.378	10.888.536	950.000	11.400.000	907.500	10.890.000	832.000	9.984.000	1.005.800	12.069.600	900.000	10.800.000
174.479	2.093.748	115.000	1.380.000	218.117	2.617.404	186.731	2.240.772	156.000	1.872.000	201.639	2.419.668	200.000	2.400.000	193.600	2.323.200	204.800	2.457.600	148.500	1.782.000	200.000	2.400.000
23.588	4.717.600	11.500	2.300.000	10.264	2.052.800	25.245	5.049.000	21.600	4.320.000	27.260	5.452.000	30.000	6.000.000	26.620	5.324.000	26.880	5.376.000	16.200	3.240.000	25.000	5.000.000
3.537.273	3.537.273	4.600.000	4.600.000	3.464.208	3.464.208	3.785.661	3.785.661	3.250.000	3.250.000	4.087.905	4.087.905	3.050.000	3.050.000	3.872.000	3.872.000	3.840.000	3.840.000	4.725.000	4.725.000	3.500.000	3.500.000
	772.142.892		**797.286.226**		**802.891.408**		**826.363.179**		**830.321.500**		**837.095.212**		**843.638.900**		**844.272.055**		**855.264.000**		**873.509.600**		**882.420.000**

Ing. Geverino Martínez M.
DCP - DGG - ANDE