ACTA DE RECEPCIÒN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO CONTRATACIÓN DIRECTA No.22/2020 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO CALLE CERRO CORA - QUINTA NELUYE ID 380229.

En la ciudad de Coronel Oviedo a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 07:50 horas se reúnen en la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el funcionario Municipal Abog. Adalberto Aquino encargado de la UOC, C.P. Marcos Alarcón, el Sr. Feliciano Rojas, Cristhian Zorrilla y Fernando Giménez; seguidamente se procede al siguiente Orden para la Contratación mencionada mencionada.

APERTURA DE SOBRES:

En el marco del procedimiento de Contratación Directa No.22/2020 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas:

1) **LA EMPRESA G&G CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE FERNANDO GIMENEZ SOLIS CON RUC 3984278-9 y CORREO (bsemprendimientos2016@gmail.com)** presenta oferta conforme planilla siguiente:

Nro.	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO	Gs.164.080.000

2) **LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO DE FELICIANO ROJAS BARRIOS CON RUC 2802544-0 Y CORREO (construccionessanfernando2016@gmail.com)**presenta oferta conforme planilla siguiente:

Nro.	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO	Gs.166.040.000

3) **LA EMPRESA LANE CONSTRUCTORA DE CRISTHIAN ZORRILLA CON RUC 3696516-2 Y CORREO (laneconstrucciones2016@gmail.com)**presenta oferta conforme planilla siguiente:

Nro.	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO	Gs.168.920.000

Acto seguido se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial constatándose la presentación de los mismos:

- La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
- El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
- Los documentos hayan sido debidamente firmados.

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo objeción se da por terminado el acta siendo las 08:35 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abog. Jorge Luis Vera Torres
Director de Catastro
M.C.O.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Lic. Marcos E. Alarcón M.
Dpto. de Administración
y Finanzas

G&G CONSTRUCCIONES
CIVILES Y VIALES
R.U.C 3984278-9
CNEL. OVIEDO - PARAGUAY