ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 MZ Construcciones			Empresa 2 Arq. Manuel Esquivel			Empresa 3 Arq. Rigoberto Vicencini		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE AULA CON BAÑO Y GALERIA EN LA ESC. BAS. N° 1.850 "GRAL. DE DIVISION ANDRES RODRIGUEZ									
1	Preparación de la Obra									
1.1	a-Replanteo	85,00	1.500	127.500	85,00	1.665	141.525	85,00	1.600	136.000
2	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	18,00	350.000	6.300.000	18,00	388.500	6.993.000	18,00	376.000	6.768.000
3	Estructura de Hormigon Armado									
3.1	b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° y galeria	1,42	1.650.000	2.343.000	1,42	1.831.500	2.600.730	1,42	1.776.500	2.522.630
3.2	d-Encadenado H°A° (inferior y superior)	3,70	1.400.000	5.180.000	3,70	1.554.000	5.749.800	3,70	1.507.380	5.577.306
4	Muros de Nivelación h=0,50									
4.1	a) De 0,45	7,00	180.000	1.260.000	7,00	199.800	1.398.600	7,00	193.800	1.356.600
4.2	b) De 0,30	21,00	130.000	2.730.000	21,00	144.300	3.030.300	21,00	139.970	2.939.370
5	Relleno y Compactación	35,00	30.000	1.050.000	35,00	33.300	1.165.500	35,00	32.300	1.130.500
6	Aislación Asfaltica De Muros									
6.1	a) De 0,15- Horizontal	9,62	20.000	192.400	9,62	22.200	213.564	9,62	21.550	207.311
6.2	a) De 0,30- Horizontal	4,86	35.000	170.100	4,86	38.850	188.811	4,86	38.000	184.680
6.3	b) De canteros	5,25	35.000	183.750	5,25	38.850	203.963	5,25	38.000	199.500
7	Muros de Elevación									
7.1	a) De 0,30 para Revocar	21,00	130.000	2.730.000	21,00	144.300	3.030.300	21,00	140.000	2.940.000
7.2	b) De 0,15 para Revocar	46,04	62.000	2.854.480	46,04	68.820	3.168.473	46,04	67.000	3.084.680
7.3	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun	29,95	135.000	4.043.250	29,95	149.850	4.488.008	29,95	146.000	4.372.700
7.4	e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	25,20	64.000	1.612.800	25,20	71.040	1.790.208	25,20	69.000	1.738.800
7.5	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	43,25	18.000	778.500	43,25	19.980	864.135	43,25	20.000	865.000

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Abg. Lorena Perez
Encargada de UOC

8	Pilares									
8.1	d) De 0,45 x 0,45 para Revocar	9,00	55.000	495.000	9,00	61.050	549.450	9,00	59.000	531.000
9	Techo:									
9.1	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapyta	111,38	270.000	30.072.600	111,38	299.700	33.380.586	111,38	290.000	32.300.200
10	Revoques									
10.1	a) Interior- exterior a 1 Capa	164,45	24.000	3.946.800	164,45	26.640	4.380.948	164,45	25.000	4.111.250
10.2	c) De pilares de mampostería	9,00	36.000	324.000	9,00	39.960	359.640	9,00	39.000	351.000
10.3	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A °	16,61	36.000	597.960	16,61	39.960	663.736	16,61	39.000	647.790
10.4	f) De Nivelación	18,00	24.000	432.000	18,00	26.640	479.520	18,00	26.000	468.000
11	Contrapiso de Ho de cascote	73,80	20.000	1.476.000	73,80	22.200	1.638.360	73,80	22.000	1.623.600
12	Piso									
12.1	Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	73,80	58.000	4.280.400	73,80	64.380	4.751.244	73,80	63.000	4.649.400
13	Zocalo									
13.1	Calcáreo	40,75	20.000	815.000	40,75	22.200	904.650	40,75	22.000	896.500
14	Aberturas de madera									
14.1	b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	1,00	680.000	680.000	1,00	754.800	754.800	1,00	732.000	732.000
14.2	b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	2,00	600.000	1.200.000	2,00	666.000	1.332.000	2,00	646.000	1.292.000
15	Aberturas Metalicas									
15.1	b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	1,00	1.350.000	1.350.000	1,00	1.498.500	1.498.500	1,00	1.450.000	1.450.000
15.2	a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	4,00	260.000	1.040.000	4,00	288.600	1.154.400	4,00	280.000	1.120.000
15.3	a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	4,00	260.000	1.040.000	4,00	288.600	1.154.400	4,00	280.000	1.120.000
16	Alféizar de ventana									
16.1	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	3,50	45.000	157.500	3,50	49.950	174.825	3,50	48.452	169.582
16.2	d) Mocheta de revoque en aberturas	49,60	26.000	1.289.600	49,60	28.860	1.431.456	49,60	27.994	1.388.502
17	Pintura									
17.1	a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	146,94	7.000	1.028.580	146,94	7.800	1.146.132	146,94	7.566	1.111.748
17.2	d) Abert. Madera C/ Barniz	3,36	14.000	47.040	3,36	15.500	52.080	3,36	15.035	50.518
17.3	e) De viga cumbrera y galeria	16,61	7.000	116.270	16,61	7.800	129.558	16,61	7.566	125.671
17.4	j) Pintura de techo (maderamen) al barniz	80,38	14.000	1.125.320	80,38	15.540	1.249.105	80,38	15.074	1.211.648
17.5	g) Mamp Visto Común Enras.latex color vino	60,57	12.000	726.840	60,57	13.320	806.792	60,57	12.920	782.564
17.6	i) Revoque comun latex, exterior color mostaza	58,53	15.000	877.950	58,53	16.650	974.525	58,53	16.151	945.318
17.7	f)Balancines	16,20	14.000	226.800	16,20	15.540	251.748	16,20	15.074	244.199
17.8	f)Puerta metálica de acceso	5,06	14.000	70.840	5,06	15.540	78.632	5,06	15.074	76.274
18	Revestimientos									
18.1	a) azulejo	21,50	65.000	1.397.500	21,50	72.150	1.551.225	21,50	69.986	1.504.699
19	Colocacion de Vidrios en aberturas	16,77	140.000	2.347.800	16,77	155.400	2.606.058	16,77	150.738	2.527.876

MUNICIPALIDAD DE CAMPO 9 — Unidad Operativa de Contrataciones — U.O.C.

Arq. Lorena Báez
Encargada de UOC

20	Pastillones de patio en rampa	5,28	65.000	343.200	5,28	72.150	380.952	5,28	69.986	369.526
21	Colocacion de planchuelas de hierro en techo	34,00	120.000	4.080.000	34,00	133.200	4.528.800	34,00	129.204	4.392.936
22	Desague Pluvial									
22.1	a-Canaleta y caño de bajada	37,05	60.000	2.223.000	37,05	66.600	2.467.530	37,05	64.602	2.393.504
23	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	1,00	2.700.000	2.700.000	1,00	2.997.000	2.997.000	1,00	2.907.090	2.907.090
24	Instalación Sanitaria									
24.1	a-Agua corriente en baño 2 inodoros, 3 lavatorios, y 1 ducha electrica	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.665.000	1.665.000	1,00	2.000.000	2.000.000
24.2	e-Espejo	1,00	85.000	85.000	1,00	94.350	94.350	1,00	100.000	100.000
25	Desague cloacal	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	1.221.000	1.221.000	1,00	1.200.000	1.200.000
25.1	Artefactos sanitarios	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	1.443.000	1.443.000	1,00	1.400.000	1.400.000
25.2	Mesada azulejada de 2,30x0,50x0,70	1,00	750.000	750.000	1,00	832.500	832.500	1,00	807.525	807.525
25.3	c-Camara de inspección, camara séptica (0,75x1,50) y pozo absorvente (2,00x2,50)	1,00	5.200.000	5.200.000	1,00	5.772.000	5.772.000	1,00	8.000.000	8.000.000
26	Mobiliario									
26.1	b-Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00	1,00	800.000	800.000	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000
27	Limpieza	80,08	5.000	400.400	80,08	5.000	400.400	80,08	10.000	800.800
	TOTALES			109.199.180			121.183.818			120.725.799

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Laureana Baez
ENCARGADA DE LA U.O.C.