**ANDE**

# INTERNO

**DCP/16/2019**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | Presidencia |
| **De** | : | Dirección de Contrataciones Públicas |
| **Objeto** | : | Elevar informe de la UOC |
| **Referencia** | : | Licitación Pública Nacional ANDE N° 1468/2019 |
| **Lugar y Fecha** | : | Asunción, 6 de diciembre de 2019 |

Señor Presidente:

La Dirección de Contrataciones Públicas en su carácter de Unidad Operativa de contratación (UOC) conforme al Art. 10° - Atribuciones del Decreto Reglamentario 2.909/03 y por instrucciones de esa superioridad, en el marco del llamado a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1468/2018 para la "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO)", ha realizado una revisión del Nuevo Informe de Evaluación de Ofertas realizado por el Comité de Evaluación, observando lo siguiente:

- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por Resolución DNCP N° 4860/19 de fecha 21/11/2019, ANULA la Adjudicación recaída a favor del CONSORCIO TIMM en los ítems N° 2, 11, 14, 15, 16, retrayendo todo lo actuado, a la etapa de evaluación de ofertas.

- El Comité de Evaluación, en cumplimiento a la resuelto por la DNCP, ha elaborado el Nuevo Informe de Evaluación y Recomendación de adjudicación en fecha 02/12/2019, con la recomendación de adjudicación por un Monto Máximo de G 431.984.913.906, que representa un -0,003% con relación al costo estimado por ANDE, sin embargo, comparando con la adjudicación realizada por Resolución P/CP N° 5673 de fecha 27/08/2019, el monto total máximo adjudicado fue de ₲ 351.188.151.560, existiendo una diferencia de G 80.796.762.346, que representa un aproximado de 12.8 millones de USD.

- En la fecha, la DNCP ha emitido la Resolución DNCP N° 5218/19, en la que ANULA la adjudicación del ÍTEM N° 18 y en consecuencia, ordena la reevaluación de las ofertas presentadas en el ítem referido, que fuera adjudicado a las firmas CONSORCIO SIDE – ELEMEC (SIDE S.R.L. – ELEMEC INGENIERIA DEL ING. FRANCISCO ORTIZ) y ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A., que también son propuestas para adjudicación en el Nuevo Informe de Evaluación y Recomendación mencionado.

- Asimismo, verificado en detalle la referida diferencia de G 80.796.762.346, se puede observar que se da como consecuencia de la variación de los oferentes propuestos para ser adjudicados en los ítems 2, 11, 14, 15 y 16, conforme a los siguientes cuadros:

**Ítem Nº 15 DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ:**

**Resolución P/CP N° 5673 de fecha 27/08/2019**

| Firma | % Adj. | Precio Unitario ₲ | Cant. Máx (Hora) | Monto Máximo ₲ |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO TIMM | 60 | 509.641 | 26.630 | 13.571.739.830 |
| CONSORCIO VIPLUS | 40 | | 17.754 | 9.048.166.314 |
| | | | TOTAL | 22.619.906.144 |
| Diferencia | +6.229.693.856 | +27,54% | | |

**Nuevo Informe de Evaluación de fecha 02/12/2019**

| Firma | % Adj. | Precio Unitario ₲ | Cant. Máx (Hora) | Monto Máximo ₲ |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SIDE – ELEMEC ING. | 60% | 650.000 | 26.630 | 17.309.760.000 |
| CONSORCIO ALTO PARANAÉNSE | 40% | | 17.754 | 11.539.840.000 |
| | | | TOTAL | 28.849.600.000 |

**Ítem Nº 16 DEPARTAMENTO DE ITAPÚA:**

**Resolución P/CP N° 5673 de fecha 27/08/2019**

| Firma | % Adj. | Precio Unitario ₲ | Cant. Máx (Hora) | Monto Máximo ₲ |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO TIMM | 100 | 452.168 | 76.322 | 34.510.366.096 |
| | | | TOTAL | 34.510.366.096 |
| Diferencia | +16.625.373.904 | +48,18% | | |

**Nuevo Informe de Evaluación de fecha 02/12/2019**

| Firma | % Adj. | Precio Unitario ₲ | Cant. Máx (Hora) | Monto Máximo ₲ |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO ALTO PARANAÉNSE | 40 | 670.000 | 30.529 | 20.454.296.000 |
| CONSORCIO T.E.T. | 20 | | 15.264 | 10.227.148.000 |
| CONSORCIO EPESA – TIE | 15 | | 11.448 | 7.670.361.000 |
| CONSORCIO B.Y.P. | 15 | | 11.448 | 7.670.361.000 |
| CONSORCIO COSTANERA | 10 | | 7.632 | 5.113.574.000 |
| | | | TOTAL | 51.135.740.000 |

- Como se puede verificar en los cuadros anteriores la sumatoria de las principales diferencias de los ítems propuestos en el Nuevo Informe de Evaluación y recomendación de fecha 02/12/2019, con relación a la Resolución P/CP N° 5673 de fecha 27/08/2019, **es de G 80.512.182.346.-**

Por lo expuesto, elevamos a su consideración el presente Informe, teniendo en cuenta que de proseguirse con los trámites de adjudicación del Nuevo Informe de Evaluación y Recomendación de fecha 02/12/2019, del Comité de la LPN ANDE N° 1468/2018, principalmente de los ítems 2, 11, 14, 15 y 16, se estaría adjudicando con un monto superior de G **80.512.182.346** con relación a lo adjudicado inicialmente por Resolución P/CP N° 5673 de fecha 27/08/2019 (adjudicaciones anuladas, previa investigación de oficio, por Resolución de la DNCP N° 4860/19).

Este hecho demuestra también que en el mercado existirían oferentes que podrían presentar ofertas económicamente más ventajosas que las hoy propuestas para adjudicación de los citados ítems, por lo que de adjudicar en los términos propuestos en el Nuevo Informe del Comité para los ítems 2, 11, 14, 15 y 16, se podría configurar como uno de los presupuestos establecidos en el Art. 31 – Cancelación de la Licitación - de la Ley 2051/03, que expresa: ***"...que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades..."***

Atentamente,

Lic. Fernando Martínez M.
el Dirección de Contrataciones Públicas
DCP -UOC - ANDE

ANDE

HOJA N°3

# CORRESPONDE AL INTERNO DCP/16/2019

**A: Dirección de Contrataciones Públicas.**

Visto los puntos referidos en el Interno DCP/16/2016 de fecha 6 de diciembre de 2019, esta Presidencia considera pertinente manifestar que la Administración Nacional de Electricidad podría sufrir perjuicio de seguir adelante con el trámite de adjudicación de los ítems 2, 11, 14, 15 y 16 de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1468/2018, a las firmas calificadas que cotizaron un precio superior con relación al Consorcio adjudicado por Resolución P/CP N° 5673 de fecha 27/08/2019 en los referidos ítems, lo que conllevará que la ANDE deba erogar un monto superior que asciende a G **80.512.182.346 (guaraníes ochenta mil quinientos doce millones ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis)**, y este hecho se configura como uno de los presupuestos establecidos en el Art. 31 – Cancelación de la Licitación - de la Ley 2051/03, que expresa: ***"Las Convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades,... ".***

Por tanto, esta Presidencia solicita a esa Dirección proseguir con los trámites de rigor para la cancelación de los ítems 2, 11, 14, 15 y 16 de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1468/2018 e iniciar las gestiones para un llamado Ad Referéndum a la aprobación del Presupuesto General de la Nación del año 2020, para los referidos ítems.

Asimismo, remitir la Resolución de Cancelación junto con todos los antecedentes al Comité de Evaluación designado, para la verificación del Nuevo Informe de Evaluación y Recomendación de fecha 02/12/2019, conforme a las condiciones de adjudicación establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, en vista a la cancelación de los ítems 2, 11, 14, 15 y 16, así como también de la Resolución DNCP N° 5218/19.

Atentamente,

| DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS UOC - DCP - ANDE | | | FECHA: 06 DIC 2019 HORA: | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ PR | ☐ GT | ☐ DD | ☐ GC | ☐ GF |
| ☐ GP | ☐ SG | ☐ AL | ☐ AI | ☐ DCP/OAG |
| ☐ DSA | ☐ DP | ☐ DRH | ☐ DTE | ☐ DCP/DSE |
| ☑ DCP/GC | ☐ DCP/LC | ☐ DCP/PCP | ☐ DCP/DVN | ☐ DCP/DLI |
| ☐ DCP/DCO | ☐ DCP/DIM | ☑ DCP/DCN | ☑ SRIA | ☐ OTROS |

Con solicitud de trámite

06/12/19

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

06/12/19

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

**MISIÓN DE LA ANDE:**
**Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.**