OBRA: Muralla perimetral
PROPIETARIO: Esc. Bas. N° 991 "Don Juan José Servín"
UBICACIÓN: Compañía Itaybu Guasu
TOTAL A CONSTRUIR: 240,80 ml
PROFESIONAL: Dirección de Obras y Servicios
DIRECCIÓN: Ayala Solís e/ Alberdi y Boquerón

ANEXO B02-08 - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

		1-OSCAR TOMAS BENITEZ DA COSTA						2- PORFIRIO SAUCEDO GONZALEZ					3- ARNALDO UGARTE INSFRAN				
Nº	Rubro	MARCA	PROCEDENCIA	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	P. Unitario	P. Total	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	N/A	N/A	un	1,00	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	1,00	1.367.800	1.367.800	N/A	N/A	1,00	1.300.000	1.300.000
2	Limpieza, replanteo y marcación	N/A	N/A	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1,00	1.152.000	1.152.000	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000
3	Excavación para cimentación	N/A	N/A	m3	75,85	50.000	3.792.500	N/A	N/A	75,85	56.666	4.298.229	N/A	N/A	75,85	50.000	3.792.600
4	Cimiento de P.B.C de 0,45 m de ancho	N/A	N/A	m3	75,85	430.000	32.615.500	N/A	N/A	75,85	420.110	31.866.184	N/A	N/A	75,85	460.000	34.891.920
	Estructura de H° A°						-					-					-
5	Excavación para zapatas	N/A	N/A	m3	20,20	41.000	828.200	N/A	N/A	20,20	38.160	770.832	N/A	N/A	20,20	45.000	909.000
6	Zapatas de H° A° (0,60x0,60x0,25 m)	N/A	N/A	m3	7,20	2.000.000	14.400.000	N/A	N/A	7,20	2.084.476	15.008.227	N/A	N/A	7,20	2.000.000	14.400.000
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	N/A	N/A	m3	10,80	2.500.000	27.000.000	N/A	N/A	10,80	2.559.740	27.645.192	N/A	N/A	10,80	2.550.000	27.540.000
8	Aislación horizontal	N/A	N/A	ml	240,80	30.000	7.224.000	N/A	N/A	240,80	27.356	6.587.325	N/A	N/A	240,80	32.000	7.705.600
9	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	N/A	N/A	m2	72,30	191.000	13.809.300	N/A	N/A	72,30	160.199	11.582.388	N/A	N/A	72,30	210.000	15.183.000
10	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,00 m.)	N/A	N/A	m2	481,60	93.000	44.788.800	N/A	N/A	481,60	107.470	51.757.552	N/A	N/A	481,60	95.000	45.752.000
11	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	N/A	N/A	ml	480,00	21.000	10.080.000	N/A	N/A	480,00	24.425	11.724.000	N/A	N/A	480,00	20.000	9.600.000
12	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1,00	1.904.173	1.904.173	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000
	TOTAL						**159.838.300**					**165.663.902**					**165.574.120**

Responsable de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE" ID 397850

CUADRO DE ANALISIS DEL PRECIO OFERTADO

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	PRECIOS OFERTADOS en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	OSCAR TOMAS BENITEZ DA COSTA	CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE" ID 397850	Unidad	1	161.362.589	159.838.300	1%
2	PORFIRIO SAUCEDO GONZALEZ		Unidad	1	161.362.589	165.663.902	-3%
3	ARNALDO UGARTE INSFRAN		Unidad	1	161.362.589	165.574.120	-3%