COMANDO DE LA FUERZA AEREA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4

Comité de Evaluacion

CONTRATACION DIRECTA FAP N° 15/2016

"CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLE"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - READECUACIÓN DE OFICINAS DEL CUARTEL GENERAL								
OFERENTES:					*PEGASUS S.A.*		*MES TRADING & SERVICE*	
Item	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		DESPACHO JEMFAER						
1	72103003-001	Demolicion de cieloraso	m2	49,50	10.000	495.000	3.300	163.350
2	72131601-013	Desmonte de instalacion electrica	gl	1,00	400.000	400.000	230.000	230.000
3	72131601-007	Provision y colocacion de Cielorraso de durlock	m2	49,50	120.000	5.940.000	135.000	6.682.500
4	72131601-007	Colocacion de terminacion de cornisa de madera en garganta de cielorraso	ml	18,50	45.000	832.500	40.000	740.000
5	72102201-002	Provisión y Colocación de bocas de Luces y Tomas Interior	un	15,00	100.000	1.500.000	70.000	1.050.000
6	72102402-002	Pintura interior al Latex con Enduido. De Cieloraso	m2	49,50	23.000	1.138.500	22.500	1.113.750
7	72102201-002	Provisión y colocación de circuito independiente para AA, ductcado; cableado; llave TM en tablero	un	1,00	700.000	700.000	250.000	250.000
8	72102201-002	Provision y Colocacion de luces de embutir en cieloraso en oficina del JEMG	un	20,00	200.000	4.000.000	95.000	1.900.000
9	72102201-002	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion en Interior de garganta de cieloraso	un	20,00	200.000	4.000.000	51.000	1.020.000
		AYUDANTIA JEMFAER						
10	72103003-001	Demolicion de cieloraso	m2	49,50	10.000	495.000	3.300	163.350
11	72131601-013	Desmonte de instalacion electrica	gl	1,00	400.000	400.000	230.000	230.000
12	72131601-007	Provision y colocacion de Cielorraso de durlock	m2	49,70	120.000	5.964.000	135.000	6.709.500
13	72102201-002	Provisión y Colocación de bocas de Luces y Tomas Interior	un	12,00	100.000	1.200.000	70.000	840.000
14	72102402-002	Pintura interior al Latex con Enduido. De Cieloraso	m2	49,50	23.000	1.138.500	22.500	1.113.750
15	72102201-002	Provision y colocacion de artefacto de embutir, caja en metal esmaltado con marco perimetral visible, doble parabólico de aluminio espejado 4x20	un	6,00	300.000	1.800.000	130.000	780.000
16	72102201-002	Provisión y colocación de circuito independiente para AA, ducteado; cableado; llave TM en tablero	un	2,00	700.000	1.400.000	250.000	500.000
		AYUDANTIA GENERAL FAP						
17	72103003-001	Demolicion de cieloraso	m2	98,15	10.000	981.500	3.300	323.895
18	72131601-013	Desmonte de instalacion electrica	gl	1,00	400.000	400.000	230.000	230.000
19	72131601-007	Provision y colocacion de Cielorraso de durlock	m2	98,15	120.000	11.778.000	135.000	13.250.250
20	72102201-002	Provisión y Colocación de bocas de Luces y Tomas Interior	un	38,00	100.000	3.800.000	70.000	2.660.000
21	72102402-002	Pintura interior al Latex con Enduido. De Cieloraso	m2	98,15	23.000	2.257.450	22.500	2.208.375
22	72102201-002	Artefacto de Spot de Embutir, empotrable basculante con cuerpo aircado, Lámpara dicro; zócalo gu5.3; potencia50w; tensión 12v diámetro hueco: 90mm altura:50mm	un	8,00	250.000	2.000.000	80.000	640.000
23	72102201-002	Provisión y colocación de circuito independiente para AA, ducteado; cableado; llave TM en tablero	un	4,00	400.000	1.600.000	250.000	1.000.000
24	72102201-002	Artefacto de adosar, caja en metal esmaltado *con marco perimetral visible, doble* parabólico de aluminio espejado 4x20	un	18,00	200.000	3.600.000	225.000	4.050.000
		ALA Este						
25	72103003-001	Demilicion de piso	m2	220,50	7.000	1.543.500	6.000	1.323.000
26	72101607-001	Demolicion de revoque en area afectada por humedad	m2	61,00	7.000	427.000	6.000	366.000
27	72131601-009	Contrapiso	m2	220,50	20.000	4.410.000	30.000	6.615.000
28	72131601-009	Carpeta Base p/ piso	m2	220,50	30.000	6.615.000	22.000	4.851.000
29	72131601-009	Piso de Cerámica Esmaltada 45x45cm	m2	220,50	60.000	13.230.000	75.000	16.537.500
30	72131601-009	Zócalo de Cerámica Esmaltada	ml	202,00	27.000	5.454.000	14.000	2.828.000
31	72101607-001	Revoque interior (area afectada por humedad y cambio de cicuito electrico)	m2	61,00	22.000	1.342.000	23.000	1.403.000

		RRPP/GUARDIA						
32	72103003-001	Demolicion de cieloraso	m2	18,20	10.000	182.000	3.300	60.060
33	72131601-013	Desmonte de instalacion electrica	gl	1,00	400.000	400.000	230.000	230.000
34	72103003-001	Demolicion de piso	m2	24,00	7.000	168.000	6.000	144.000
35	72101607-001	Demolicion de revoque en area afectada por humedad	m2	18,00	7.000	126.000	6.000	108.000
36	72131601-009	Contrapiso	m2	24,00	25.000	600.000	30.000	720.000
37	72131601-009	Carpeta Base p/ piso	m2	24,00	35.000	840.000	22.000	528.000
38	72131601-009	Piso de Cerámica Esmaltada 45x45cm	m2	24,00	70.000	1.680.000	75.000	1.800.000
39	72131601-009	Zócalo de Cerámica Esmaltada	ml	18,60	27.000	502.200	14.000	260.400
40	72101607-001	Revoque interior (area afectada por humedad y cambio de cicuito electrico)	m2	18,00	22.000	396.000	23.000	414.000
41	72131601-007	Provision y colocacion de Cielorraso de PVC	m2	65,50	100.000	6.550.000	95.000	6.222.500
42	72102201-002	Provisión y Colocación de bocas de Luces y Tomas Interior	un	20,00	100.000	2.000.000	70.000	1.400.000
43	72102201-002	Provision y colocacion de artefacto de adosar, caja en metal esmaltado con marco perimetral visible, doble parabólico de aluminio espejado 2x40	un	10,00	250.000	2.500.000	140.000	1.400.000
44	72102201-002	Provision y colocacion de artefacto de adosar, caja en metal esmaltado con marco perimetral visible, doble parabólico de aluminio espejado 1x40	un	16,00	200.000	3.200.000	85.000	1.360.000
45	72102201-002	Provision y colocacion de artefacto de embutir, caja en metal esmaltado con marco perimetral visible, doble parabólico de aluminio espejado 2x40	un	24,00	200.000	4.800.000	145.000	3.480.000
46	72102201-002	Provisión y colocación de circuito independiente para AA, ducteado; cableado; llave TM en tablero	un	3,00	400.000	1.200.000	250.000	750.000
		ALA Oeste						
47	72103003-001	Demilicion de piso	m2	234,00	7.000	1.638.000	6.000	1.404.000
48	72101607-001	Demolicion de revoque en area afectada por humedad	m2	61,00	7.000	427.000	6.000	366.000
49	72131601-009	Contrapiso	m2	234,00	20.000	4.680.000	30.000	7.020.000
50	72131601-009	Carpeta Base p/ piso	m2	234,00	30.000	7.020.000	22.000	5.148.000
51	72131601-009	Piso de Cerámica Esmaltada 45x45cm	m2	234,00	60.000	14.040.000	75.000	17.550.000
52	72131601-009	Zócalo de Cerámica Esmaltada	ml	193,23	27.000	5.217.210	14.000	2.705.220
53	72131601-006	Tratamieto anti-humedad salpicado con hidrofuga	m2	102,30	18.000	1.841.400	10.000	1.023.000
54	72101607-001	Revoque interior (area afectada por humedad *y cambio de cicuito electrico)*	m2	61,00	22.000	1.342.000	23.000	1.403.000
55	72102602-001	Mantenimineto y reparacion de aberturas; Puertas y marcos	un	21,00	300.000	6.300.000	66.000	1.386.000
		TOTAL LOTE Nº 1				**158.491.760**		**138.654.400**

LOTE 2 - READECUACIÓN EDIFICIO D.I.R.A.M.B.								
OFERENTES:					***PEGASUS S.A.***		***MES TRADING & SERVICE***	
Item	Código de Contratación	Descripción de Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		MANTENIMIENTO DE TECHO DE TEJA						
1	72131601-007	Reemplazo total de tejuelitas	m²	206,00	50.000	10.300.000	28.000	5.768.000
2	72131601-007	Aislacion con membrana asfaltica sin aluminio	m²	206,00	40.000	8.240.000	11.000	2.266.000
3	72131601-007	Reemplazo de tejas	m²	56,00	50.000	2.800.000	85.000	4.760.000
		PISO Y CONTRAPISO						
4	72131601-009	Carpeta Base p/ piso cerámico	m²	90,00	30.000	2.700.000	22.000	1.980.000
5	72131601-009	Piso cerámico PEI 4. Alto trafico	m²	90,00	60.000	5.400.000	75.000	6.750.000
6	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	91,00	27.000	2.457.000	14.000	1.274.000
		PISO EXTERNO						
7	72131601-009	Carpeta Base p/ piso cerámico	m²	70,00	30.000	2.100.000	22.000	1.540.000
8	72131601-009	Piso cerámico PEI 4. Alto trafico	m²	70,00	60.000	4.200.000	75.000	5.250.000
9	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	23,00	27.000	621.000	14.000	322.000
		REVESTIMIENTO						
10	72101607-001	Revoque Impermeable-Base p/ Azulejos	m²	32,50	20.000	650.000	23.000	747.500
11	72102508-003	Provisión y Colocación de Azulejos 20x20cm en P.B.	m²	35,00	60.000	2.100.000	80.000	2.800.000
		INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL						
12	72102304-003	Desagüe Cloacal de Baño	un	2,00	900.000	1.800.000	300.000	600.000
13	72102304-003	Cañería de PVC de conducción a la camara séptica	ml	10,00	30.000	300.000	30.000	300.000
14	72102304-005	Desague de la pileta en cocineta	un	1,00	500.000	500.000	170.000	170.000
15	72102304-003	Cámara de Inspección	un	2,00	250.000	500.000	190.000	380.000
16	72102304-003	Cámara Séptica	un	1,00	2.800.000	2.800.000	850.000	850.000
17	72102304-003	Pozo Absorbente 1,50 y h= 2,5 m	un	1,00	3.500.000	3.500.000	1.200.000	1.200.000

		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE						
18	72102304-002	Caños PVC 3/4"	ml	20,00	25.000	500.000	15.000	300.000
19	72102304-002	Agua Fria en cocina	un	1,00	500.000	500.000	150.000	150.000
20	72102304-002	Agua Fria en Baño	un	2,00	900.000	1.800.000	350.000	700.000
		COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS						
21	72102304-002	Provisión y Colocación de juego de baño con cisterna alta	un	2,00	1.400.000	2.800.000	925.000	1.850.000
22	72102304-002	Provisión y Colocación de Grifería	un	4,00	300.000	1.200.000	75.000	300.000
23	72102304-002	Provisión y Colocación de Accesorios (gancho para colgar, papelera, jabonera, botiquin)	un	2,00	400.000	800.000	200.000	400.000
		INSTALACION ELECTRICA						
24	72102201-002	Ducteado y Cableado para acometida electrica	ml	30,00	45.000	1.350.000	75.000	2.250.000
25	72102201-002	Provisión y Colocación de Tablero para 20TM incluye llaves TM	un	1,00	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
26	72102201-002	Provisión y Colocación circuitos independientes ducha	un	2,00	300.000	600.000	250.000	500.000
27	72102201-002	Provisión y Colocación circuitos independientes AA	un	4,00	550.000	2.200.000	250.000	1.000.000
28	72102201-002	Provisión y Colocación de boca de Luces y tomas	un	27,00	100.000	2.700.000	70.000	1.890.000
29	72102201-002	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion interior bajo consumo	un	14,00	130.000	1.820.000	132.000	1.848.000
30	72102201-002	Provisión y Colocación de Ducha electrica	un	2,00	200.000	400.000	170.000	340.000
31	72102201-002	Provisión y colocación de Bocas de luces y tomas exteriores	un	10,00	100.000	1.000.000	70.000	700.000
32	72102201-002	Provisión y colocación de artefactos de iluminacion de exteriores de bajo consumo de 85w con campana de pvc	un	6,00	300.000	1.800.000	145.000	870.000
		CARPINTERIA MADERA / METAL						
33	72102602-005	Provisión y Colocación de Puerta placa 0,90x2,10m	un	3,00	1.000.000	3.000.000	595.000	1.785.000
		DESAGUE PLUVIAL						
34	72102304-005	Canaleta de desagüe pluvial	ml	55,60	60.000	3.336.000	53.000	2.946.800
35	72102304-005	Bajada de desagüe pluvial	ml	18,00	60.000	1.080.000	53.000	954.000
		VIDRIOS						
36	72102602-004	Vidrio doble de 3mm en Ventanas	m²	12,00	130.000	1.560.000	115.000	1.380.000
		TOTAL LOTE N° 2				**81.414.000**		**58.321.300**

LOTE 3 - READECUACIÓN EDIFICIO DE LA COMANDANCIA BASE AEREA "Cnel Luis María Argaña"- Cap MEZA-Itapua

OFERENTES:					***PEGASUS S.A.***		***MES TRADING & SERVICE***	
Item	Código de Contratación	Descripción de Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO						
1	72131601-007	Demolicion de techo de teja con tejuelita; con recuperacion de materiales	m²	385,00	NO COTIZA		11.400	4.389.000
2	72131601-007	Techo de estructura madera cubierto con chapa termoacustica acanalada trapezoidal de acero galbanizado prepintado con nucleo de poliestileno expandido de 3,5 cm	m²	385,00	NO COTIZA		280.000	107.800.000
		TOTAL LOTE N° 3				**0**		**112.189.000**

JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO
Tte AVL – Miembro Comité De Evaluación

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
Tte JM – Asesor Jurídico

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
Tte 1° AVL - Miembro Comité De Evaluación

LELIO JAVIER [illegible] HUG
Cap AVC - Miembro Comité De Evaluación

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
Cnel DCEM - Presidente Comité de Evaluación