CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Monitor Marca PHILIPS, Modelo Efficia CM 150 y RAYOS X Marca VILLA - MODELO TR30R

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CONTRTATO CERRADO						DYSA HEALTHCARE S.A.		PRECIO REFERENCIAL	%
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.	U.M	PRESEN.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA PHILLIPS	Monitor Multiparamedico, Marca Philips, modelo EFFICIA. CODIGOS PATRIMONIALES: 12008.453.07.1386 - 12008.453.07.1388 - 12008.453.07.1389 - 12008.453.07.1390 - 12008.453.07.1392 - 12008.453.07.1397 - 12008.453.07.1398 - 12008.453.07.1400	32	UNIDAD	EVENTO	1.210.000	38.720.000	1.210.000	0
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE EQUIPOS DE RAYOS X MARCA VILLA	Mantenimiento Preventivo de Rayos X Marca Villa, Modelo TR30R. CODIGO PATRIMONIAL Nº: 12008.453.07.0608	4	UNIDAD	EVENTO	2.090.000	8.360.000	1.210.000	0

LOTE 2 - MANENIMIENTO CORRECTIVO - CONTRATO ABIERTO						DYSA HEALTHCARE S.A.		PRECIO REFERENCIAL	%
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.	U.M	PRESEN.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON O SIN PROVICION DE RESPUESTOS Y/O ACCESORIOS, SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA PHILLIPS	Asistencia Tecnica y Diagnostico por equipo sin provision de repuesto	1	UNIDAD	EVENTO	990.000	990.000	990.000	0
2.1		Provisión y Cambio de cables de presion no invasiva con brazal adulto	1	UNIDAD	EVENTO	904.679	904.679	904.679	0
2.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	220.000	220.000	0
3.1		Provisión y Cambio de cables de presion no invasiva con brazal pediatrico	1	UNIDAD	EVENTO	917.133	917.133	917.133	0
3.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	220.000	220.000	0
4.1		Provisión y Cambio de cables de presion no invasiva con brazal neonatal	1	UNIDAD	EVENTO	919.304	919.304	919.304	0
4.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	220.000	220.000	0
5.1		Provisión y Cambio de cables de Sensor de SPO2 con cable, adulto.	1	UNIDAD	EVENTO	1.510.948	1.510.948	1.510.948	0
5.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	220.000	220.000	0
6.1		Provisión y Cambio de cables de Sensor de SPO2 con cable, pediatrico.	1	UNIDAD	EVENTO	1.517.643	1.517.643	1.517.643	0
6.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	220.000	220.000	0
7.1		Provisión y Cambio de cables de Sensor de SPO2 con cable, neonatal	1	UNIDAD	EVENTO	1.520.452	1.520.452	1.520.452	0
7.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	220.000	220.000	0
8.1		Provisión y Cambio de Cable ECG	1	UNIDAD	EVENTO	550.388	550.388	550.388	0
8.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
9.1		Provisión y Cambio de Cable IBP	1	UNIDAD	EVENTO	435.038	435.038	435.038	0
9.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
10.1		Provisión y Cambio de Cable CM	1	UNIDAD	EVENTO	9.081.463	9.081.463	9.081.463	0
10.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
11.1		Provisión y Cambio de CM ASSY GR-FH assy	1	UNIDAD	EVENTO	11.151.800	11.151.800	11.151.800	0
11.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
12.1		Provisión y Cambio de CM ASSY support part	1	UNIDAD	EVENTO	9.829.944	9.829.944	9.829.944	0
12.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
13.1		Provisión y Cambio de CM 12/15 inch touch MB	1	UNIDAD	EVENTO	8.203.044	8.203.044	8.203.044	0
13.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
14.1		Provisión y Cambio de CM Trimknob board	1	UNIDAD	EVENTO	7.214.281	7.214.281	7.214.281	0
14.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
15.1		Provisión y Cambio de CM ASSY NIBP assembly	1	UNIDAD	EVENTO	6.828.594	6.828.594	6.828.594	0
15.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
16.1		Provisión y Cambio de CM ASSY GR-Power Entry assembly	1	UNIDAD	EVENTO	6.183.444	6.183.444	6.183.444	0
16.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
17.1		Provisión y Cambio de CM- PSU	1	UNIDAD	EVENTO	5.271.819	5.271.819	5.271.819	0
17.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
18.1		Provisión y Cambio de CM ASSY rear housing	1	UNIDAD	EVENTO	5.047.419	5.047.419	5.047.419	0
18.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
19.1		Provisión y Cambio de CM ASSY Recorder assy	1	UNIDAD	EVENTO	4.991.319	4.991.319	4.991.319	0
19.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
20.1		Provisión y Cambio de CM - SS CBL Spk board	1	UNIDAD	EVENTO	4.798.475	4.798.475	4.798.475	0
20.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	440.000	0
21.1		Provisión y Cambio de CM ASSY small parts kit	1	UNIDAD	EVENTO	14.330.663	14.330.663	14.330.663	0
21.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	550.000	550.000	550.000	0

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Ing. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

22		Servicio de Asistencia Tecnica a Demanda de Rayos x Marca Villa, Modelo TR30R s/ provision de repuestos.	1	UNIDAD	EVENTO	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0
23.1		HANDLE M.ELESA	1	UNIDAD	EVENTO	5.875.602	5.875.602	5.875.602	0
23.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
24.1		HANDLE STEM BOOST B	1	UNIDAD	EVENTO	6.135.061	6.135.061	6.135.061	0
24.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
25.1		FILTER CORTC30	1	UNIDAD	EVENTO	6.135.061	6.135.061	6.135.061	0
25.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
26.1		TC30 FG	1	UNIDAD	EVENTO	6.135.061	6.135.061	6.135.061	0
26.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
27.1		CONNECT.CABLE POTTER INTTERFACE	1	UNIDAD	EVENTO	6.228.200	6.228.200	6.228.200	0
27.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
28.1		TC30 RES	1	UNIDAD	EVENTO	6.288.075	6.288.075	6.288.075	0
28.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
29.1		TC30 RAPID FEE	1	UNIDAD	EVENTO	6.447.742	6.447.742	6.447.742	0
29.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
30.1		BRAKE CABLE	1	UNIDAD	EVENTO	6.514.270	6.514.270	6.514.270	0
30.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
31.1		OUTER WHEEL GREY WITH ROTATING COLUMN	1	UNIDAD	EVENTO	6.554.187	6.554.187	6.554.187	0
31.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
32.1		BRAKE DISC REAR WHEELS UNIT WITH ROTATION COLUMN	1	UNIDAD	EVENTO	6.607.410	6.607.410	6.607.410	0
32.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
33.1		FLAT CABLE 20P	1	UNIDAD	EVENTO	6.653.979	6.653.979	6.653.979	0
33.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
34.1		FLAT CABLE 16P	1	UNIDAD	EVENTO	6.653.979	6.653.979	6.653.979	0
34.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
35.1		FLAT CABLE 2+4P	1	UNIDAD	EVENTO	6.653.979	6.653.979	6.653.979	0
35.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
36.1		FLAT CABLE 26P	1	UNIDAD	EVENTO	6.653.979	6.653.979	6.653.979	0
36.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
37.1		FLAT CABLE 14P	1	UNIDAD	EVENTO	6.653.979	6.653.979	6.653.979	0
37.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
38.1		FLAT CABLE 26 LG	1	UNIDAD	EVENTO	6.653.979	6.653.979	6.653.979	0
38.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
39.1		FLAT AMP-MODU 6P	1	UNIDAD	EVENTO	6.767.077	6.767.077	6.767.077	0
39.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
40.1		FLAT CABLE CONN 4P	1	UNIDAD	EVENTO	6.767.077	6.767.077	6.767.077	0
40.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
41.1		TC30 UNITFIRMWARE	1	UNIDAD	EVENTO	6.920.091	6.920.091	6.920.091	0
41.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
42.1		FLAT CABLE AMP	1	UNIDAD	EVENTO	6.920.091	6.920.091	6.920.091	0
42.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
43.1		FRONT WHEEL	1	UNIDAD	EVENTO	7.319.259	7.319.259	7.319.259	0
43.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
44.1		AUTOMATIC SWITCH	1	UNIDAD	EVENTO	7.325.912	7.325.912	7.325.912	0
44.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
45.1		MONOBLOC HANDLE-BLUE	1	UNIDAD	EVENTO	7.831.525	7.831.525	7.831.525	0
45.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON O SIN PROVICION DE RESPUESTOS Y/O ACCESORIOS, SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE DE EQUIPOS DE RAYOS X MARCA VILLA.	Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
46.1		LINK SUPPLY BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	7.999.270	7.999.270	7.999.270	0
46.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
47.1		PRINTER CONNECTOR BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	8.405.091	8.405.091	8.405.091	0
47.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
48.1		MONOBLOC ROTATION DISCS KIT	1	UNIDAD	EVENTO	8.490.152	8.490.152	8.490.152	0
48.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
49.1		MONOBLOC BRACKET-WHITE	1	UNIDAD	EVENTO	8.989.112	8.989.112	8.989.112	0
49.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
50.1		FRONT MONOBLOC COVER-WHITE	1	UNIDAD	EVENTO	9.320.485	9.320.485	9.320.485	0
50.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Bordón Gomez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

V. Mercedes Rotela L.
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

51.1		POTTER BUCKY INTERFACE BOARD AND PANELPC SOFTWARE	1	UNIDAD	EVENTO	9.655.818	9.655.818	9.655.818	0
51.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
52.1		TC30 E-CAP	1	UNIDAD	EVENTO	9.975.152	9.975.152	9.975.152	0
52.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
53.1		X RAY HANDSWITCH WITH PLUG	1	UNIDAD	EVENTO	10.242.531	10.242.531	10.242.531	0
53.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
54.1		TC30 PSU	1	UNIDAD	EVENTO	11.300.485	11.300.485	11.300.485	0
54.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
55.1		MULTIOUTPUT DC/DC T30 PS	1	UNIDAD	EVENTO	11.884.506	11.884.506	11.884.506	0
55.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
56.1		8 CAP BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	11.927.749	11.927.749	11.927.749	0
56.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
57.1		TC30 GMETER	1	UNIDAD	EVENTO	12.940.052	12.940.052	12.940.052	0
57.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
58.1		REAR WHEEL UNIT WITH ROTATION COLUMN	1	UNIDAD	EVENTO	13.465.353	13.465.353	13.465.353	0
58.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
59.1		DOUBLE FOCUS FILAMENT BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	14.989.367	14.989.367	14.989.367	0
59.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
60.1		REAR MONOBLOC COVER WITH FIXING PIVOTS	1	UNIDAD	EVENTO	15.255.828	15.255.828	15.255.828	0
60.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
61.1		B3 BOARD STARTER	1	UNIDAD	EVENTO	15.603.421	15.603.421	15.603.421	0
61.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
62.1		COMPLETE CONTROL PANEL	1	UNIDAD	EVENTO	17.016.856	17.016.856	17.016.856	0
62.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
63.1		TABLE-MONOBLOC CONNECTING CABLE SYSTEM	1	UNIDAD	EVENTO	18.369.132	18.369.132	18.369.132	0
63.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
64.1		B4 CHARGER BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	21.726.848	21.726.848	21.726.848	0
64.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0
65.1		B2 PROCESSOR CONTROL BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	30.999.188	30.999.188	30.999.188	0
65.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0
66.1		COLLIMATOR	1	UNIDAD	EVENTO	32.236.688	32.236.688	32.236.688	0
66.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0
67.1		COLLIM. WITH LASER	1	UNIDAD	EVENTO	37.259.552	37.259.552	37.259.552	0
67.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0
68.1		INVERTER ASSEMBLY	1	UNIDAD	EVENTO	38.926.316	38.926.316	38.926.316	0
68.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0
69.1		8 CAPACITORS BATTERY WITH CHARGER BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	47.872.748	47.872.748	47.872.748	0
69.2		Mano de Obra	1	UNIDAD	EVENTO	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0

TSE Marcelo Manzur
Representante de la Dependencia Requirente
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Abg. Cesar Bordon
Representante de la Dirección General
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Sra. Vidalina Rotela
Representante de la Dirección Administrativa
Hospital de Trauma Manuel Giagni