MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 139
CONTRATACION DIRECTA N° 06 / 2011
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
ANEXO AL DECRETO Nº: ----------
RESUMEN DE COTIZACION REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CANT. SOLIC.	CANT. ADJUD.	CODIGO CATALAGO	PRESENTAC.	Descripción	Cantidad	ARQ. ANIBAL AYALA		ARA, CONSULT. - ASESORIA	
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
				ELABORACIÓN DE PROYECTO					
1	1			Elaboración de Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	1	10.000.000	**10.000.000**	10.000.000	**10.000.000**
1	1			Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	1	10.000.000	**10.000.000**	10.000.000	**10.000.000**
1	1			Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	1	10.000.000	**10.000.000**	10.000.000	**10.000.000**
1	1			Elaborac. De Proyecto Ejecutivo de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entreteniniiento, zona de Vía Ferrea	1	10.000.000	**10.000.000**	12.000.000	**12.000.000**
1	1			Elaborac. De Proyect. Ejec. De Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	1	10.000.000	**10.000.000**	12.000.000	**12.000.000**
1	1			Elaborac. De Proyecto de Mejoram. De Campo Santo municipal.	1	10.000.000	**10.000.000**	7.000.000	**7.000.000**
1	1			Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	1	10.000.000	**10.000.000**	7.000.000	**7.000.000**
		8010160-001	Unid.	**FISCALIZACIÓN**					
1	1			Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	1	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	**3.000.000**
1	1			Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	1	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	**3.000.000**
1	1			Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	1	3.000.000	**3.000.000**	5.000.000	**5.000.000**
1	1			Fiscalización de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	1	3.000.000	**3.000.000**	6.000.000	**6.000.000**
1	1			Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	1	3.000.000	**3.000.000**	7.000.000	**7.000.000**
1	1			Fiscalización de Mejoram. De Campo Santo municipal.	1	3.000.000	**3.000.000**	4.000.000	**4.000.000**
1	1			Fiscalización de Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	1	3.000.000	**3.000.000**	4.000.000	**4.000.000**
1	1			Asistencia a la Municipalidad tres días a la semana (lunes, miercoles y sabado para sesoramientos durante 6 (seis) meses	1	4.500.000	**4.500.000**	15.000.000	**15.000.000**
							95.500.000		**115.000.000**

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR U.O.C. Nº 139

CARLOS I. ESCURRA
RESP. UOC

Lelio B. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar