Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°96/2022 CON ID N°419769- CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A°, EN PLANTA BAJA, DEL COL. NAC. ESPIRITU SANTO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

GRUPO NARANJA SRL RUC N°80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	562,688	2.4	561,700	1,348,080	-988	-0.18%
2	Limpieza y Preparación del terreno	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	8,321	60	10,732	643,920	2,411	28.97%
3	Replanteo	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	6,602	60	9,590	575,400	2,988	45.26%
4	Vallado de obra	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	116,818	40	116,372	4,654,880	-446	-0.38%
5	Excavación para carga de cimiento de PBC (incluye galería)	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	71,548	12.01	89,050	1,069,491	17,502	24.46%
6	Carga de Cimiento de PBC (incluye galería)	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	484,708	10.53	536,930	5,653,873	52,222	10.77%
7	Excavación para zapata de H°A°	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	52,710	11.7	89,050	1,041,885	36,340	68.94%
8	Zapatas de HºAº	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	2,062,558	3.91	2,426,756	9,488,616	364,198	17.66%
9	Pilar de H°A°	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	2,851,545	0.7	2,829,105	1,980,374	-22,440	-0.79%
10	Vigas de HºAº	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	2,923,278	3.74	3,059,237	11,441,546	135,959	4.65%
11	Losa de HºAº	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	2,583,707	8.84	3,225,076	28,509,672	641,369	24.82%
12	Loseta de HºAº	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	2,147,949	0.08	2,856,861	228,549	708,912	33.00%
13	Encadenado Inferior de HºAº de 13x27 para muros de 15 y de 25x30 para muro de 30	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	2,228,420	0.93	2,994,012	2,784,431	765,592	34.36%
14	Encadenado superior de HºAº de 13x27	M3	GRUPO NARANJA SRL	py	2,228,420	0.5	3,131,984	1,565,992	903,564	40.55%
15	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,45m	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	318,541	2.23	348,220	776,531	29,679	9.32%
16	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	126,856	45.13	136,758	6,171,889	9,902	7.81%
17	Muro de ladrillo común visto (0,30m)	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	233,126	19.53	223,470	4,364,369	-9,656	-4.14%
18	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	GRUPO NARANJA SRL	py	25,111	13.06	37,654	491,761	12,543	49.95%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
Municipalidad de Luque

Arq. Adolfo Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Andrés Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

19	De paredes en U	ml	GRUPO NARANJA SRL	py	39,466	19.84	49,061	973,370	9,595	24.31%
20	De losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	208,570	69.47	231,393	16,074,872	22,823	10.94%
21	De Paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	37,441	48.4	40,090	1,940,356	2,649	7.08%
22	De pilares de HºAº con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	64,733	16.22	84,526	1,371,012	19,793	30.58%
23	De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	64,733	128.71	84,526	10,879,341	19,793	30.58%
24	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	55,367	55.09	65,301	3,597,432	9,934	17.94%
25	Carpeta de regularización	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	36,597	55.09	43,874	2,417,019	7,277	19.88%
26	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra.	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	118,031	55.09	116,681	6,427,956	-1,350	-1.14%
27	Zócalo Cerámico	ml	GRUPO NARANJA SRL	py	23,909	31.66	42,177	1,335,324	18,268	76.41%
28	Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación)	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	1,760,587	1	1,498,780	1,498,780	-261,807	-14.87%
29	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	550,183	2	630,200	1,260,400	80,017	14.54%
30	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	660,220	2	787,750	1,575,500	127,530	19.32%
31	De Revoque 1:3 (Cemento y Arena)	ml	GRUPO NARANJA SRL	py	40,847	17.6	34,581	608,626	-6,266	-15.34%
32	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	27,045	48.4	27,742	1,342,713	697	2.58%
33	De pilares al agua	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	27,045	16.22	28,066	455,231	1,021	3.78%
34	De Losas y Vigas a la cal	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	18,649	128.71	18,755	2,413,956	106	0.57%
35	De Aberturas Metálicas con pintura sintética	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	39,224	3.48	23,085	80,336	-16,139	-41.15%
36	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	178,679	8.7	369,900	3,218,130	191,221	107.02%
37	Provisión y colocación de Tablero seccional	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	250,789	1	250,789	250,789	0	0.00%
38	Tablero comando de luces	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	175,412	1	175,412	175,412	0	0.00%
39	Tablero comando de ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	175,412	1	175,412	175,412	0	0.00%
40	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	90,911	8	90,911	727,288	0	0.00%
41	Instalación de Tomas	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	85,353	3	85,353	256,059	0	0.00%
42	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	545,637	4	545,637	2,182,548	0	0.00%
43	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	97,192	13	97,192	1,263,496	0	0.00%
44	Pizarrón acrílico 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	GRUPO NARANJA SRL	py	1,150,766	1	1,123,400	1,123,400	-27,366	-2.38%
45	Remoción de aislación existente	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	14,908	69.47	19,932	1,384,676	5,024	33.70%
46	Aislación de losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	208,570	69.47	231,393	16,074,872	22,823	10.94%
47	Pintura de Losa en galería	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	18,649	14.9	27,742	413,356	9,093	48.76%
48	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	GRUPO NARANJA SRL	py	7,925	60	22,377	1,342,620	14,452	182.36%
	TOTAL							**165,631,538**		

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez R.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sánchez
Dirección de Convenios
Municipalidad de Luque