Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 06/2.023 "Terminación de la Construcción de un Aula de Nivel Inicial de la Escuela Básica N° 619 José Asunción Flores" con ID Nº 433.714.-

			CEFERIANO ZARZA con RUC 2296529-7				Federico David Fleitas R. con RUC 1706456-2				Calera del Sur S.R.L. con RUC 80054373-4				FAVIO ARIEL AQUINO con RUC 4855147-3				Rosana Mayumi Kasuga Miranda con RUC 3739044-9				P Y M Consultoría y Gestión S.R.L. CON RUC 80098761-6			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Preparación de obra.	Metros cuadrados	81	4.256	344.736	Metros cuadrados	81	4.653	376.893	Metros cuadrados	81	4.459	361.176	Metros cuadrados	81	4.800	388.800	Metros cuadrados	81	4.307	348.867	Metros cuadrados	81	4.358	352.967
2	82101502-004	Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m)	Unidad	1	912.016	912.016	Unidad	1	997.083	997.083	Unidad	1	955.000	955.000	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	Unidad	1	922.873	922.873	Unidad	1	933.730	933.730
3	72103004-001	Excavación para cimientos. Incluye bordes de camineros	Metros cúbicos	8	30.128	241.024	Metros cúbicos	8	32.938	263.504	Metros cúbicos	8	31.500	252.000	Metros cúbicos	8	35.867	286.936	Metros cúbicos	8	30.487	243.896	Metros cúbicos	8	30.846	246.768
4	72131601-004	Losa de H° A° para bacha de lavatorio	Metros cúbicos	0,1	2.285.780	228.578	Metros cúbicos	0,1	2.498.984	249.898	Metros cúbicos	0,1	2.394.000	239.400	Metros cúbicos	0,1	2.500.000	250.000	Metros cúbicos	0,1	2.312.992	231.299	Metros cúbicos	0,1	2.340.204	234.020
5	72131601-004	Losa de H° A° para bancos y mesa fija en área de juegos	Metros cúbicos	0,8	2.285.780	1.828.624	Metros cúbicos	0,8	2.498.984	1.999.187	Metros cúbicos	0,8	2.394.000	1.915.200	Metros cúbicos	0,8	2.500.000	2.000.000	Metros cúbicos	0,8	2.312.992	1.850.394	Metros cúbicos	0,8	2.340.204	1.872.163
6	72131601-008	Revoque de losa de H° A°	Metros cuadrados	12	48.389	580.668	Metros cuadrados	12	52.902	634.824	Metros cuadrados	12	50.000	600.000	Metros cuadrados	12	46.000	552.000	Metros cuadrados	12	48.965	587.580	Metros cuadrados	12	49.541	594.492
7	72131601-005	Mampostería de ladrillos de 0,30, según especificaciones.	Metros cuadrados	6	161.871	971.226	Metros cuadrados	6	176.970	1.061.820	Metros cuadrados	6	169.000	1.014.000	Metros cuadrados	6	165.000	990.000	Metros cuadrados	6	163.798	982.788	Metros cuadrados	6	165.725	994.350
8	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15, según especificaciones.	Metros cuadrados	45	89.436	4.024.620	Metros cuadrados	45	97.778	4.400.010	Metros cuadrados	45	93.600	4.212.000	Metros cuadrados	45	102.000	4.590.000	Metros cuadrados	45	90.500	4.072.500	Metros cuadrados	45	91.565	4.120.425
9	72131601-009	Contrapiso de cascotes en caminero.	Metros cuadrados	57	41.693	2.376.501	Metros cuadrados	57	45.582	2.598.174	Metros cuadrados	57	43.600	2.485.200	Metros cuadrados	57	45.000	2.565.000	Metros cuadrados	57	42.190	2.404.830	Metros cuadrados	57	42.686	2.433.102
10	72131601-009	Piso de baldosas de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	78	70.132	5.470.296	Metros cuadrados	78	76.673	5.980.494	Metros cuadrados	78	73.400	5.725.200	Metros cuadrados	78	82.000	6.396.000	Metros cuadrados	78	70.967	5.535.426	Metros cuadrados	78	71.801	5.600.478
11	72131601-009	Piso alisado de cemento sobre contrapiso existente frente al bloque de aulas	Metros cuadrados	84	36.022	3.025.848	Metros cuadrados	84	39.382	3.308.088	Metros cuadrados	84	37.700	3.166.800	Metros cuadrados	84	40.000	3.360.000	Metros cuadrados	84	36.451	3.061.884	Metros cuadrados	84	36.879	3.097.836
12	72131601-009	Piso alisado de cemento en camineros.	Metros cuadrados	57	36.022	2.053.254	Metros cuadrados	57	39.382	2.244.774	Metros cuadrados	57	37.700	2.148.900	Metros cuadrados	57	40.000	2.280.000	Metros cuadrados	57	36.451	2.077.707	Metros cuadrados	57	36.879	2.102.103
13	72131601-009	Zócalo de cerámica esmaltada de 10 cm de ancho.	Metro lineal	49	18.642	913.458	Metro lineal	49	20.381	998.669	Metro lineal	49	19.500	955.500	Metro lineal	49	21.000	1.029.000	Metro lineal	49	18.864	924.336	Metro lineal	49	19.086	935.214
14	72101607-002	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios.	Metros cuadrados	30	80.192	2.405.760	Metros cuadrados	30	87.672	2.630.160	Metros cuadrados	30	95.000	2.850.000	Metros cuadrados	30	92.000	2.760.000	Metros cuadrados	30	81.147	2.434.410	Metros cuadrados	30	82.102	2.463.060

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 06/2.023 "Terminación de la Construcción de un Aula de Nivel Inicial de la Escuela Básica N° 619 José Asunción Flores" con ID Nº 433.714.-

15	72102602-004	Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm.	Metros cuadrados	13,6	101.080	1.374.688	Metros cuadrados	13,6	110.508	1.502.909	Metros cuadrados	13,6	105.000	1.428.000	Metros cuadrados	13,6	115.000	1.564.000	Metros cuadrados	13,6	102.283	1.391.049	Metros cuadrados	13,6	103.486	1.407.410
16	72131601-012	Pintura látex interior en paredes revocadas aula inicial.	Metros cuadrados	110	22.005	2.420.550	Metros cuadrados	110	24.058	2.646.380	Metros cuadrados	110	23.000	2.530.000	Metros cuadrados	110	24.000	2.640.000	Metros cuadrados	110	22.267	2.449.370	Metros cuadrados	110	22.529	2.478.236
17	72131601-012	Pintura látex exterior en paredes aula inicial.	Metros cuadrados	95	22.005	2.090.475	Metros cuadrados	95	24.058	2.285.510	Metros cuadrados	95	23.000	2.185.000	Metros cuadrados	95	24.000	2.280.000	Metros cuadrados	95	22.267	2.115.365	Metros cuadrados	95	22.529	2.140.255
18	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera aula inicial.	Metros cuadrados	8	36.616	292.928	Metros cuadrados	8	40.031	320.248	Metros cuadrados	8	38.000	304.000	Metros cuadrados	8	41.000	328.000	Metros cuadrados	8	37.052	296.416	Metros cuadrados	8	37.487	299.896
19	72131601-012	Pinturas con esmalte sintético de balancines metálicos aula inicial.	Metros cuadrados	13,6	32.539	442.530	Metros cuadrados	13,6	35.574	483.806	Metros cuadrados	13,6	34.000	462.400	Metros cuadrados	13,6	36.000	489.600	Metros cuadrados	13,6	32.926	447.794	Metros cuadrados	13,6	33.314	453.070
20	72131601-012	Pintura látex exterior en paredes bloque de aulas existente.	Metros cuadrados	127	22.005	2.794.635	Metros cuadrados	127	24.058	3.055.366	Metros cuadrados	127	23.000	2.921.000	Metros cuadrados	127	25.000	3.175.000	Metros cuadrados	127	22.267	2.827.909	Metros cuadrados	127	22.529	2.861.183
21	72131601-012	Pintura látex interior en paredes bloque de aulas existente.	Metros cuadrados	350	22.005	7.701.750	Metros cuadrados	350	24.058	8.420.300	Metros cuadrados	350	23.000	8.050.000	Metros cuadrados	350	21.000	7.350.000	Metros cuadrados	350	22.267	7.793.450	Metros cuadrados	350	22.529	7.885.297
22	72131601-012	Pintura con esmalte sintético en guardas exteriores del bloque de aulas existente.	Metros cuadrados	85	36.291	3.084.735	Metros cuadrados	85	39.676	3.372.460	Metros cuadrados	85	38.000	3.230.000	Metros cuadrados	85	39.000	3.315.000	Metros cuadrados	85	36.723	3.121.455	Metros cuadrados	85	37.155	3.158.212
23	72131601-012	Pintura con esmalte sintético de puertas de madera del bloque de aulas existente.	Metros cuadrados	15	36.291	544.365	Metros cuadrados	15	39.676	595.140	Metros cuadrados	15	38.000	570.000	Metros cuadrados	15	42.000	630.000	Metros cuadrados	15	36.723	550.845	Metros cuadrados	15	37.155	557.332
24	72131601-012	Pintura con esmalte sintético de ventanas de madera vidriada del bloque de aulas existente.	Metros cuadrados	26,4	36.291	958.082	Metros cuadrados	26,4	39.676	1.047.446	Metros cuadrados	26,4	38.000	1.003.200	Metros cuadrados	26,4	42.000	1.108.800	Metros cuadrados	26,4	36.723	969.487	Metros cuadrados	26,4	37.155	980.904
25	72102201-012	Tableros eléctricos seccionales. 6 llaves TM hasta 25 A	Unidad	1	544.040	544.040	Unidad	1	594.785	594.785	Unidad	1	569.000	569.000	Unidad	1	645.000	645.000	Unidad	1	550.517	550.517	Unidad	1	556.994	556.994
26	72102201-9998	Bocas para luces	Unidad	5	97.963	489.815	Unidad	5	107.101	535.505	Unidad	5	102.000	510.000	Unidad	5	112.000	560.000	Unidad	5	99.130	495.650	Unidad	5	100.296	501.480
27	72102201-9998	Bocas para tomas de corriente simple	Unidad	3	97.963	293.889	Unidad	3	107.101	321.303	Unidad	3	102.000	306.000	Unidad	3	112.000	336.000	Unidad	3	99.130	297.390	Unidad	3	100.296	300.888
28	72102201-9997	Ventiladores de Techo colocados, según especificaciones	Unidad	2	431.480	862.960	Unidad	2	471.726	943.452	Unidad	2	450.000	900.000	Unidad	2	513.667	1.027.334	Unidad	2	436.617	873.234	Unidad	2	441.754	883.508
29	72102201-9998	Artefacto de luz tipo fluorescente de 2x36 Wts	Unidad	8	94.696	757.568	Unidad	8	103.528	828.224	Unidad	8	99.000	792.000	Unidad	8	112.733	901.864	Unidad	8	95.823	766.584	Unidad	8	96.950	775.600
30	72131601-001	Línea eléctrica, cable 2x10 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero principal).	Metro lineal	30	24.018	720.540	Metro lineal	30	26.258	787.740	Metro lineal	30	25.000	750.000	Metro lineal	30	28.593	857.790	Metro lineal	30	24.304	729.120	Metro lineal	30	24.590	737.700
31	72131601-011	Artefactos sanitarios: inodoros y lavatorios con grifería colocados en baños, según especificaciones.	Unidad	2	1.180.646	2.361.292	Unidad	2	1.290.769	2.581.538	Unidad	2	1.240.000	2.480.000	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	Unidad	2	1.194.701	2.389.402	Unidad	2	1.208.757	2.417.514
32	72102602-005	Puerta tablero de Cedro doble hoja - 1,10x2,50 m. (P01), según especificaciones. Incluye contramarcos y herrajes	Unidad	1	863.940	863.940	Unidad	1	944.523	944.523	Unidad	1	905.000	905.000	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	Unidad	1	874.225	874.225	Unidad	1	894.510	894.510
33	72102602-005	Puerta tablero de Cedro - 0,70x2,10 m., s/ esp. Incluye contramarcos y herrajes	Unidad	2	423.584	847.168	Unidad	2	463.094	926.188	Unidad	2	440.000	880.000	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	428.627	857.254	Unidad	2	433.670	867.340

Anexo al Decreto 3886/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 06/2.023 "Terminación de la Construcción de un Aula de Nivel Inicial de la Escuela Básica N° 619 José Asunción Flores" con ID Nº 433.714.-

34	72101607-9997	Pizarrón acrílico con marco de madera barnizada, colocado. (3,00 m x 1,20 m)	Unidad	1	679.056	679.056	Unidad	1	742.394	742.394	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	687.140	687.140	Unidad	1	695.224	695.224
35	82101502-007	Placa de bronce de 25x35 cm, colocada.	Unidad	1	1.439.200	1.439.200	Unidad	1	1.573.439	1.573.439	Unidad	1	1.507.000	1.507.000	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	Unidad	1	1.456.333	1.456.333	Unidad	1	1.473.466	1.473.466
36	83101504-995	Cercado de alambre tejido con postes de hormigón, según especificaciones.	Metro lineal	60	136.948	8.216.880	Metro lineal	60	149.721	8.983.260	Metro lineal	60	150.000	9.000.000	Metro lineal	60	135.000	8.100.000	Metro lineal	60	138.578	8.314.680	Metro lineal	60	140.208	8.412.480
37	70111713-996	Provisión y colocación de Hamaca con base metálica, según especificaciones.	Unidad	1	2.852.455	2.852.455	Unidad	1	3.118.187	3.118.187	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	Unidad	1	2.886.110	2.886.110	Unidad	1	2.920.064	2.920.064
38	70111713-996	Provisión y colocación de Tobogán con base metálica, según especificaciones.	Unidad	1	2.004.582	2.004.582	Unidad	1	2.191.557	2.191.557	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	Unidad	1	2.028.446	2.028.446	Unidad	1	2.052.310	2.052.310
39	70111713-996	Provisión y colocación de Sube y Baja con base metálica, según especificaciones.	Unidad	1	2.014.231	2.014.231	Unidad	1	2.201.880	2.201.880	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	Unidad	1	2.038.180	2.038.180	Unidad	1	2.062.159	2.062.159
40	72131601-013	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	81	2.856	231.336	Metros cuadrados	81	3.122	252.882	Metros cuadrados	81	3.400	275.400	Metros cuadrados	81	32.000	2.592.000	Metros cuadrados	81	2.890	234.090	Metros cuadrados	81	2.924	236.844
					Precio Total	**72.260.300**			**Precio Total**	**79.000.000**				**76.638.376**				**79.818.124**				**73.120.284**			**Precio Total**	**73.980.787**

Andrea Ramona Duarte Amarilla
Responsable de la U.O.C.