Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: LUIS GONZALEZ CONSTRUCCIONES					Empresa 2: CONSTRUCCIONES CARAGUATAY					Empresa 3:RIVEROS CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE E. MARTINEZ ENTRE CAPITAN LEGUIZAMON Y NICANOR TORALES															
1	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	Marcación y replanteo	LGC	Nnal.	1,00	2.600.000	2.600.000	CC	Nnal.	1,00	2.600.000	2.600.000	RC	Nnal.	1,00	2.600.000	2.600.00
1.2	Levantamiento topografico y estaqueo	LGC	Nnal.	1,00	2.500.000	2.500.000	CC	Nnal.	1,00	2.500.000	2.500.000	RC	Nnal.	1,00	2.500.000	2.500.00
2	MOVIMIENTO DE SUELO															
2.1	Relleno y compactacion con ripio	LGC	Nnal.	150,00	36.500	5.475.000	CC	Nnal.	150,00	36.000	5.400.000	RC	Nnal.	150,00	37.000	5.550.00
2.2	Desmonte de terreno	LGC	Nnal.	50,00	37.500	1.875.000	CC	Nnal.	50,00	37.000	1.850.000	RC	Nnal.	50,00	38.000	1.900.00
2.2	Preparación de terreno para empedrado	LGC	Nnal.	2.248,57	9.000	20.237.130	CC	Nnal.	2.248,57	9.000	20.237.130	RC	Nnal.	2.248,57	9.000	20.237.13
3	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON															
3.1	Provisión y colocación de cordones cuneta	LGC	Nnal.	498,14	21.000	10.460.940	CC	Nnal.	498,14	20.000	9.962.800	RC	Nnal.	498,14	21.000	10.460.94
3.2	Relleno para soporte de cordones	LGC	Nnal.	4,98	35.000	174.300	CC	Nnal.	4,98	35.000	174.300	RC	Nnal.	4,98	35.000	174.30
3.3	Cordon escondido de hormigon	LGC	Nnal.	16,00	43.500	696.000	CC	Nnal.	16,00	44.000	704.000	RC	Nnal.	16,00	44.000	704.00
3.4	Relleno soporte de condon escondido	LGC	Nnal.	0,02	1.000.000	20.000	CC	Nnal.	0,02	1.000.000	20.000	RC	Nnal.	0,02	1.000.000	20.00
4	EMPEDRADO															
4	Pavimento tipo empedrado	LGC	Nnal.	1.750,43	41.500	72.642.845	CC	Nnal.	1.750,43	41.000	71.767.630	RC	Nnal.	1.750,43	42.000	73.518.06
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA															
5	Limpieza final	LGC	Nnal.	1,00	585.000	585.000	CC	Nnal.	1,00	584.140	584.140	RC	Nnal.	1,00	590.000	590.00
TOTAL IVA INCLUIDO						117.266.215					115.800.000					118.254.43

Rubén Galeano Mussi
UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones