ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2023–CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO -ID Nº 434049

		Empresa 1 FR CONSTRUCTORA Y/O FABIO GERMAN RIVEROS GONZÁLEZ RUC:1550297-0				Empresa 2 DV EMPRENDIMIENTOS S.A RUC:80090303-0				Empresa 2 STUDIO M.A ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Y /O CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA RUC:1523819-9			
LOTE N° 1 Construcción de Empedrado en calle Proyectada A e/ ruta Py03 y Proyectada B													
Ítem	**Descripción**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	1.198.000	1.198.000	GL	1	1.199.899	1.199.899	GL	1	1.200.000	1.200.000
2	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRAR	M3	8	459.000	3.672.000	M3	8	459.879	3.679.032	M3	8	456.000	3.648.000
3	CORDON CUNETA DE Ho Ao Y BADEN DE Ho	M3	25,2	1.747.000	44.024.400	M3	25,2	1.749.100	44.077.320	M3	25,2	1.740.000	43.848.000
4	EMPEDRADO Y COMPACTACION	M2	889	70.200	62.407.800	M2	889	70.300	62.496.700	M2	889	71.000	63.119.000

5	CARTEL DE OBRAS	GL	1	1.230.000	1.230.000	GL	1	1.232.000	1.232.000	GL	1	1.232.000	1.232.000
6	LIMPIEZA DE OBRA	GL	1	1.397.200	1.397.200	GL	1	1.300.000	1.300.000	GL	1	1.398.000	1.398.000
TOTAL					113.929.400				113.984.951				114.445.000
LOTE N° Construcción de Empedrado en Juna M. García e/ calle Proyectada 1 y Proyectada 2													
1	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	1.198.000	1.198.000	GL	1	1.199.899	1.199.899	GL	1	1.200.000	1.200.000
2	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRAR	M3	8	459.000	3.672.000	M3	8	459.879	3.679.032	M3	8	456.000	3.648.000
3	CORDON CUNETA DE Ho Ao Y BADEN DE Ho	M3	17,4	1.747.000	30.397.800	M3	17,4	1.749.100	30.434.340	M3	17,4	1.740.000	30.276.000
4	EMPEDRADO Y COMPACTACION	M2	643	70.200	45.138.600	M2	643	70.300	45.202.900	M2	643	71.000	45.653.000
5	CARTEL DE OBRAS	GL	1	1.230.000	1.230.000	GL	1	1.232.000	1.232.000	GL	1	1.232.000	1.232.000

6	**LIMPIEZA DE OBRA**	**GL**	**1**	**1.397.200**	**1.397.200**	**GL**	**1**	**1.300.000**	**1.300.000**	**GL**	**1**	**1.398.000**	**1.398.000**
TOTAL					**83.033.600**				**83.048.171**				**83.407.000**
TOTAL GENERAL					**196.963.000**				**197.033.122**				**197.852.000**

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
U.O.C.

Nilda D. González Delgado
Encargada de U.O.C