Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 09/2021 ID N° 402144 "REPARACION Y MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LA PLANTA ASFALTICA"

"PROYEC S.A.E"RUC N° 80018379-7 COREO: proyec@proyec.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Componentes del Panel Eléctrico - CPU Ammann	UNI	260,000,000	1	260,000,000	260,000,000	0	0.00%
2	Componentes del Panel Eléctrico - UPS Ammann	UNI	41,500,000	1	41,500,000	41,500,000	0	0.00%
3	Componentes del Panel Eléctrico - Cable - UPS - Prime 140	UNI	535,000	1	535,000	535,000	0	0.00%
4	Mano de Obra - Montaje y prueba - para los ítems 1, 2 y 3	UNI	2,437,500	1	2,438,000	2,438,000	500	0.02%
5	Sistema de Dosificación - Célula de carga - Ammann	UNI	5,050,000	6	5,050,000	30,300,000	0	0.00%
6	Sistema de Dosificación - Guía de Rodillos - Ammann	UNI	1,964,000	4	1,964,000	7,856,000	0	0.00%
7	Sistema de Dosificación - Mano de Obra - Montaje y prueba ? para los ítems 5 y 6	UNI	2,437,500	1	2,438,000	2,438,000	500	0.02%
8	Mantenimiento general preventivo - Limpia Contacto	UNI	91,000	5	91,000	455,000	0	0.00%
9	Mantenimiento general preventivo - Aceite - Lubrax	UNI	42,000	100	42,000	4,200,000	0	0.00%
10	Mantenimiento general preventivo - Aceite Lubrax	UNI	206,000	16	206,000	3,296,000	0	0.00%
11	Mano de Obra - Montaje y prueba ? para los ítems 8, 9 y 10	UNI	4,851,500	1	4,851,000	4,851,000	-500	-0.01%
12	Componente del mezclador - Bomba de Bitumen - Ammann	UNI	79,165,000	1	79,165,000	79,165,000	0	0.00%
13	Componente del mezclador - Valvula Magnética - Prime 140	UNI	4,200,000	1	4,200,000	4,200,000	0	0.00%
14	Mano de Obra - Montaje y prueba - para los ítems 12 y 13	UNI	2,437,500	1	2,438,000	2,438,000	500	0.02%
15	Componente del quemador - Manometro	UNI	186,000	2	186,000	372,000	0	0.00%
16	Componente del quemador - Regulador de Presión de Gas	UNI	22,759,000	1	22,759,000	22,759,000	0	0.00%
17	Mano de Obra - Montaje y prueba - para los ítems 15 y 16	UNI	2,437,500	1	2,438,000	2,438,000	500	0.02%
18	Componente de filtro de mangas - Manga Ammatex	UNI	161,000	260	161,000	41,860,000	0	0.00%
19	Componente de filtro de mangas - Union de Nomex - Ammann	UNI	5,035,000	1	5,035,000	5,035,000	0	0.00%
20	Mano de Obra - Montaje y prueba ? para los ítems 18 y 19	UNI	2,437,500	1	2,438,000	2,438,000	500	0.02%
21	Sensores de control de proceso - Transductor de Presión del Compresor	UNI	3,259,000	1	3,259,000	3,259,000	0	0.00%
22	Mano de Obra - Montaje y prueba ? para el ítems 21	UNI	871,500	1	871,000	871,000	-500	-0.06%
23	Componente del elevador - Cojinete Abridado - Ammann - Prime 140	UNI	1,415,000	2	1,415,000	2,830,000	0	0.00%
24	Componente del elevador - Rep. del Reductor del Elevador - Prime 140	UNI	13,790,000	1	13,790,000	13,790,000	0	0.00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

JAVIER MORINIGO
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

25	Mano de Obra - Montaje y prueba? para el ítems 23 y 24	UNI	2,437,500	1	2,438,000	2,438,000	500	0.02%
26	Cambio de repuestos extremos - Cinta Transportadora - Ammann - Prime 140 / Prime 100	UNI	19,556,000	1	19,556,000	19,556,000	0	0.00%
27	Cambio de repuestos extremos - Valvula Solenoide	UNI	510,000	1	510,000	510,000	0	0.00%
28	Cambio de repuestos extremos - Unidad de Mantenimiento - Ammann - Prime 140	UNI	4,283,393	1	4,284,000	4,284,000	607	0.01%
29	Cambio de repuestos extremos - Valvula estranguladora del motor	UNI	45,056,000	1	45,056,000	45,056,000	0	0.00%
30	Cambio de repuestos extremos - MANOMETRO DE DEPRESION DE COMBUSTIBLE - PRIME140 - AMMANN	UNI	294,000	1	294,000	294,000	0	0.00%
31	Cambio de repuestos extremos - Manometro de Presion - Prime 140 - Amman	UNI	186,000	1	186,000	186,000	0	0.00%
32	Cambio de repuestos extremos - Reparación del Reductor del Secador - Prime 140	UNI	13,790,000	1	13,790,000	13,790,000	0	0.00%
33	Cambio de repuestos extremos - Sistema Neumático - Ammann - Prime 140	UNI	59,157,000	1	59,157,000	59,157,000	0	0.00%
34	Mano de Obra - Montaje y prueba ? para los ítems 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33	UNI	5,839,500	1	5,840,000	5,840,000	500	0.01%
	TOTAL					**690,435,000**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

JAVIER MORINIGO
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque