MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 01/2019 con ID N° 356.883 para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO VIAL–ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	R.R. CONSTRUCCIONES			H2F S.A.			CONSTRU - MAPCH		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de alcantarillado y muro de Contención	1		**146.936.000**	1		**148.771.400**	1		**141.245.885**
1.1	Construcción de muro de contención en cabecera de alcantarilla existente. Cñia. Ingles cue.									
1.1.1	Limpieza y desmalezado de terreno	1	870.000	**870.000**	1	700.000	**700.000**	1	809.896	**809.896**
1.1.2	Excavación para cimiento con apuntalamiento de terreno	14	86.000	**1.204.000**	14	70.000	**980.000**	14	80.933	**1.133.062**
1.1.3	Cimiento de piedra bruta colocada	8,5	400.000	**3.400.000**	8,5	380.000	**3.230.000**	8,5	370.283	**3.147.406**
1.1.4	colocada, una cara vista, ancho inferior 0.60m y ancho superior 0,40m	20	470.000	**9.400.000**	20	380.000	**7.600.000**	20	428.110	**8.562.200**
1.1.5	Relleno y compactación del terreno.	30	120.000	**3.600.000**	30	70.000	**2.100.000**	30	113.977	**3.419.310**
1.1.6	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	900.000	**900.000**	1	500.000	**500.000**	1	853.546	**853.546**
1.2	Construcción de alcantarilla de 8 tubos. Tramo 1. Cñia. Ingles cue.			-			-			-
1.2.1	Preparación de terreno	1	500.000	**500.000**	1	700.000	**700.000**	1	524.187	**524.187**
1.2.2	Replanteo y marcación	30	3.500	**105.000**	30	5.000	**150.000**	30	3.237	**97.110**
1.2.3	Excavación con maquina	2	400.000	**800.000**	2	300.000	**600.000**	2	370.198	**740.396**
1.2.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	10,5	50.000	**525.000**	10,5	600.000	**6.300.000**	10,5	46.287	**486.014**
1.2.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	8	1.400.000	**11.200.000**	8	930.000	**7.440.000**	8	1.376.915	**11.015.320**
1.2.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	7,29	400.000	**2.916.000**	7,29	380.000	**2.770.200**	7,29	370.283	**2.699.363**
1.2.7	Relleno y compactación	20	90.000	**1.800.000**	20	70.000	**1.400.000**	20	86.770	**1.735.400**
1.2.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	800.000	**800.000**	1	500.000	**500.000**	1	864.901	**864.901**
1.3	Construcción de alcantarilla de 6 tubos. Tramo 2. Cñia. Ingles cue.			-			-			-
1.3.1	Preparación de terreno	1	500.000	**500.000**	1	700.000	**700.000**	1	524.187	**524.187**
1.3.2	Replanteo y marcación	37	3.500	**129.500**	37	5.000	**185.000**	37	3.237	**119.769**
1.3.3	Excavación con maquina	2	400.000	**800.000**	2	300.000	**600.000**	2	370.198	**740.396**
1.3.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	7	48.000	**336.000**	7	600.000	**4.200.000**	7	46.287	**324.009**
1.3.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	6	1.400.000	**8.400.000**	6	930.000	**5.580.000**	6	1.376.915	**8.261.490**
1.3.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	7,29	400.000	**2.916.000**	7,29	380.000	**2.770.200**	7,29	370.283	**2.699.363**
1.3.7	Relleno y compactación	20	90.000	**1.800.000**	20	70.000	**1.400.000**	20	86.770	**1.735.400**
1.3.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	750.000	**750.000**	1	500.000	**500.000**	1	720.264	**720.264**
1.4	Construcción de alcantarilla de 6 tubos. Tramo 3. Cñia. Ingles cue.			-			-			-
1.4.1	Preparación de terreno	1	500.000	**500.000**	1	700.000	**700.000**	1	524.187	**524.187**
1.4.2	Replanteo y marcación	37	3.500	**129.500**	37	5.000	**185.000**	37	3.237	**119.769**
1.4.3	Excavación con maquina	2	400.000	**800.000**	2	300.000	**600.000**	2	370.198	**740.396**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C.

María Cristina Lazarte G.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

1.4.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	7	48.000	**336.000**	7	600.000	**4.200.000**	7	46.287	**324.009**
1.4.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	6	1.400.000	**8.400.000**	6	930.000	**5.580.000**	6	1.376.915	**8.261.490**
1.4.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	7,29	400.000	**2.916.000**	7,29	380.000	**2.770.200**	7,29	370.283	**2.699.363**
1.4.7	Relleno y compactación	20	90.000	**1.800.000**	20	70.000	**1.400.000**	20	86.770	**1.735.400**
1.4.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	750.000	**750.000**	1	500.000	**500.000**	1	720.264	**720.264**
1.5	Construcción de alcantarilla de 6 tubos. Tramo 4. Cñia. Ingles Cue.			-			-			-
1.5.1	Preparación de terreno	1	500.000	**500.000**	1	700.000	**700.000**	1	524.187	**524.187**
1.5.2	Replanteo y marcación	37	3.500	**129.500**	37	5.000	**185.000**	37	3.237	**119.769**
1.5.3	Excavación con maquina	2	400.000	**800.000**	2	300.000	**600.000**	2	370.198	**740.396**
1.5.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	7	48.000	**336.000**	7	600.000	**4.200.000**	7	46.287	**324.009**
1.5.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	6	1.400.000	**8.400.000**	6	930.000	**5.580.000**	6	1.376.915	**8.261.490**
1.5.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	7,29	400.000	**2.916.000**	7,29	380.000	**2.770.200**	7,29	370.283	**2.699.363**
1.5.7	Relleno y compactación	20	90.000	**1.800.000**	20	70.000	**1.400.000**	20	86.770	**1.735.400**
1.5.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	750.000	**750.000**	1	500.000	**500.000**	1	720.264	**720.264**
1.6	Construcción de alcantarilla de 5 tubos en 2 partes. Tramo 5. Cñia. Ingles cue.			-			-			-
1.6.1	Preparación de terreno	2	500.000	**1.000.000**	2	600.000	**1.200.000**	2	524.187	**1.048.374**
1.6.2	Replanteo y marcación	42	3.500	**147.000**	42	5.000	**210.000**	42	3.237	**135.954**
1.6.3	Excavación con maquina	2	350.000	**700.000**	2	300.000	**600.000**	2	327.529	**655.058**
1.6.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	10	48.000	**480.000**	10	600.000	**6.000.000**	10	46.287	**462.870**
1.6.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.50 M.	10	700.000	**7.000.000**	10	500.000	**5.000.000**	10	659.538	**6.595.380**
1.6.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	6	400.000	**2.400.000**	6	380.000	**2.280.000**	6	370.283	**2.221.698**
1.6.7	Relleno y compactación	30	90.000	**2.700.000**	30	70.000	**2.100.000**	30	86.770	**2.603.100**
1.6.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	700.000	**700.000**	1	800.000	**800.000**	1	686.073	**686.073**
1.7	Construcción de alcantarilla de 6 tubos. Tramo 6 - Ciraty			-			-			-
1.7.1	Preparación de terreno	1	500.000	**500.000**	1	700.000	**700.000**	1	524.187	**524.187**
1.7.2	Replanteo y marcación	37	3.500	**129.500**	37	5.000	**185.000**	37	3.237	**119.769**
1.7.3	Excavación con maquina	2	400.000	**800.000**	2	300.000	**600.000**	2	370.198	**740.396**
1.7.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	7	48.000	**336.000**	7	600.000	**4.200.000**	7	46.287	**324.009**
1.7.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	6	1.400.000	**8.400.000**	6	930.000	**5.580.000**	6	1.376.915	**8.261.490**
1.7.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	7,29	400.000	**2.916.000**	7,29	380.000	**2.770.200**	7,29	370.283	**2.699.363**
1.7.7	Relleno y compactación	20	90.000	**1.800.000**	20	70.000	**1.400.000**	20	86.770	**1.735.400**
1.7.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	750.000	**750.000**	1	500.000	**500.000**	1	720.264	**720.264**
1.8	Construcción de alcantarilla de 6 tubos. Tramo 7 - Quirayty			-			-			-
1.8.1	Preparación de terreno	1	500.000	**500.000**	1	700.000	**700.000**	1	524.187	**524.187**
1.8.2	Replanteo y marcación	37	3.500	**129.500**	37	5.000	**185.000**	37	3.237	**119.769**
1.8.3	Excavación con maquina	2	400.000	**800.000**	2	300.000	**600.000**	2	370.198	**740.396**
1.8.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	7	48.000	**336.000**	7	600.000	**4.200.000**	7	46.287	**324.009**
1.8.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	6	1.400.000	**8.400.000**	6	930.000	**5.580.000**	6	1.376.915	**8.261.490**
1.8.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	7,29	400.000	**2.916.000**	7,29	380.000	**2.770.200**	7,29	370.283	**2.699.363**
1.8.7	Relleno y compactación	20	90.000	**1.800.000**	20	70.000	**1.400.000**	20	86.770	**1.735.400**
1.8.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	750.000	**750.000**	1	500.000	**500.000**	1	720.264	**720.264**
1.9	Construcción de alcantarilla de 6 tubos. Tramo 8 - Quirayty			-			-			-
1.9.1	Preparación de terreno	1	500.000	**500.000**	1	700.000	**700.000**	1	524.187	**524.187**
1.9.2	Replanteo y marcación	37	3.500	**129.500**	37	5.000	**185.000**	37	3.237	**119.769**
1.9.3	Excavación con maquina	2	400.000	**800.000**	2	300.000	**600.000**	2	370.198	**740.396**
1.9.4	Hormigón pobre base asiento de tubos.	7	48.000	**336.000**	7	600.000	**4.200.000**	7	46.287	**324.009**
1.9.5	Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	6	1.400.000	**8.400.000**	6	930.000	**5.580.000**	6	1.376.915	**8.261.490**
1.9.6	Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	7,29	400.000	**2.916.000**	7,29	380.000	**2.770.200**	7,29	370.283	**2.699.363**
1.9.7	Relleno y compactación	20	90.000	**1.800.000**	20	70.000	**1.400.000**	20	86.770	**1.735.400**
1.9.8	Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	1	750.000	**750.000**	1	500.000	**500.000**	1	720.264	**720.264**
TOTALES				**146.936.000**			**148.771.400**			**141.245.885**

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Maria Cristina Lazarte G.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia