PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1- *Consructora Flores*						Empresa 2				Empresa 3	
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
72131601-002	**Trabajo Preliminares**	4,411,800	-	-									
	Replanteo y Marcación	3.800	-	-									
	Excavación p/ cimiento	28.000	-	-									
	Desmonte manual de suelo blando	36.000	-	-									
	Relleno	115.000	-	-									
72131601-003	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con Cal)**	**0**	-	-									
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	435.000	-	-									
	Nivelación de 0,30 con cemento puzolamico	175.000	-	-									
72131601-005	**Mamposteria**		-	-									
	Elevación de 0,15 cm en ladrillo comun	86.000	-	-									
	Encadenado superior de HA, 27cmx (armada 4 Ø6, estribos Ø6 c/20cm.)	125.000	-	-									
72131601-006	**Aislaciones y envarillados**	**0**	-	-									
	Aislamiento Horizontal	25.000	-	-									
7213161-007	**Cubierta**	**0**	-	-									
	Techo de tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay, yvyrapyta)	282.000	-	-									
72131601-009	Piso	0	-	-									
	Contrapiso	39.000	-	-									
	Piso Ceramico 30 x 30	91.500	-	-									
	Zocalo	18.000	-	-									
72131601-008	Revestimientos	0	-	-									
	Revoque	28.000	-	-									
	Azulejado	75.000	-	-									
72131601-012	**Pinturas**	**0**	-	-									
	Al latex exterior con enduido	36.000	-	-									
	Al latex exterior con enduido	43.000	-	-									
	Tejuelon al barniz	16.500	-	-									
	Tratamiento ladrillo visto	18.000	-	-									
	Pintura de Puertas	35.500	-	-									
	Pintura metalica balancines y puertas metalica	38.000	-	-									
72161601-001	**Instalacion Electrica e Hidraulica**	0	-	-									
	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	3.630.000	-	-									
	Instalacion Hidraulica	2.250.000	-	-									
72131601-011	**Instalacion Sanitaria y Desague Cloacal**	**0**	-	-									

	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias	3.487.000	-	-									
	Accesorios de cloacal	1.023.000	-	-									
	Camara Septica	1.595.000	-	-									
	Pozo Ciego	2.640.000	-	-									
72131601-010	**Aberturas**	**0**	-	-									
	Marco de madera	286.000	-	-									
	Puerta placa (cedro)	825.000	-	-									
	Puerta Box	500.500	-	-									
	Balancines de metal	374.000	-	-									
	Cartel de Obras	451.000	-	-									
	Vidrios (2mm incoloro)	176.000	-	-									
72131601-013	**Limpieza Final de Obra**	**0**	-	-									
	Limpieza final de obra	6.050	-	-									
	TOTAL COSTO BAÑOS SEXADOS	**94.561.215**	-										

MUNICIPALIDAD DE RACUNDAY
U.O.C

Mirian Angelica Britos.
Firma del Responsable de la U.O.C.