MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. ID N° 314.387. LCO N° 32/2016.

OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

			GOTZE INGENIERIA						Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.						PEGASUS S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN
A		**AREAS INTERNAS**																		
		Pinturas					**101.861.050**	-					**88.540.000**	-					**87.990.000**	-
1	72102402-001	a) De paredes interiores al látex acrílico	m2	2000,00	18.131	36.262.000		-27%	m2	2000,00	17.000	34.000.000		-32%	m2	2000,00	18.000	36.000.000		-28%
2	72102402-001	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	1800,00	25.243	45.437.400		-8%	m2	1800,00	20.000	36.000.000		-27%	m2	1800,00	19.300	34.740.000		-30%
3	72102402-001	c) De losa al látex acrílico	m2	600,00	20.199	12.119.400		-8%	m2	600,00	20.900	12.540.000		-5%	m2	600,00	20.000	12.000.000		-9%
4	72102401-003	d) De aberturas al sintético	m2	250,00	32.169	8.042.250		9%	m2	250,00	24.000	6.000.000		-19%	m2	250,00	21.000	5.250.000		-29%
		Reparación					**430.800**						**522.500**						**450.000**	
5	72101607-003	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	430.800	430.800		-22%	gl	1,00	522.500	522.500		-5%	gl	1,00	450.000	450.000		-18%
B		**AREA LABORATORIO**																		
		Remoción					**2.321.088**						**2.807.500**						**2.072.000**	
6	72102508-001	a) De piso	m2	180,00	7.392	1.330.560		-1%	m2	180,00	8.000	1.440.000		7%	m2	180,00	6.000	1.080.000		-20%
7	72101607-004	b) De zócalo	ml	210,00	2.464	517.440		-30%	ml	210,00	4.000	840.000		14%	ml	210,00	3.000	630.000		-14%
8	72101607-001	c) De revoque	m2	20,00	7.392	147.840		-1%	m2	20,00	7.125	142.500		-5%	m2	20,00	6.000	120.000		-20%
9	72102304-9998	d) De artefactos sanitarios y mesadas (bachas) con recuperación	un	11,00	29.568	325.248		-1%	un	11,00	35.000	385.000		17%	un	11,00	22.000	242.000		-27%
		Revoques					**497.860**						**820.000**						**440.000**	
10	72101607-006	a) De pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	20,00	24.893	497.860		13%	m2	20,00	41.000	820.000		86%	m2	20,00	22.000	440.000		0%
		Contrapiso					**5.261.928**						**4.229.400**						**3.192.000**	
11	72131601-009	a) De cascotes int. 7 cm sobre losa	m2	168,00	31.321	5.261.928		18%	m2	168,00	25.175	4.229.400		-5%	m2	168,00	19.000	3.192.000		-28%
		Pisos					**38.378.724**						**36.853.650**						**32.730.500**	
12	72131601-009	a) Porcelanatto 50x50 idem al existente	m2	168,00	165.424	27.791.232		-11%	m2	168,00	140.000	23.520.000		-24%	m2	168,00	130.000	21.840.000		-30%
13	72131601-009	b) Carpeta base para porcelanatto	m2	168,00	25.148	4.224.864		-28%	m2	168,00	30.000	5.040.000		-14%	m2	168,00	30.000	5.040.000		-14%
14	72131601-009	c) Mosaico granitico 30x30 base gris para escalera	m2	4,05	139.521	565.060		0%	m2	4,05	133.000	538.650		-5%	m2	4,05	110.000	445.500		-21%
15	72131601-009	d) Plancha mosaico granitico base gris para escalera	ml	23,50	246.705	5.797.568		-13%	ml	23,50	330.000	7.755.000		16%	ml	23,50	230.000	5.405.000		-19%
		Zócalo					**9.651.645**						**6.580.000**						**9.050.000**	
16	72101607-005	a) De porcelanatto, idem al piso	ml	175,00	51.137	8.948.975		-21%	ml	175,00	30.000	5.250.000		-54%	ml	175,00	46.000	8.050.000		-29%
17	72101607-005	b) De mosaico granitico en escalera, idem al piso	m2	10,00	70.267	702.670		-50%	m2	10,00	133.000	1.330.000		-5%	m2	10,00	100.000	1.000.000		-29%
		Pinturas					**18.282.157**						**15.809.000**						**15.488.250**	
18	72102402-001	a) De paredes interiores al látex acrílico	m2	235,00	18.131	4.260.785		-27%	m2	235,00	17.000	3.995.000		-32%	m2	235,00	18.000	4.230.000		-28%
19	72102402-001	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	262,50	25.243	6.626.288		-8%	m2	262,50	20.000	5.250.000		-27%	m2	262,50	19.300	5.066.250		-30%
20	72102401-001	c) De paredes exteriores al látex acrílico	m2	300,00	20.790	6.237.000		-17%	m2	300,00	19.000	5.700.000		-24%	m2	300,00	18.000	5.400.000		-28%
21	72102401-003	d) De aberturas al sintético	m2	36,00	32.169	1.158.084		9%	m2	36,00	24.000	864.000		-19%	m2	36,00	22.000	792.000		-25%
		Instalación eléctrica					**2.094.400**						**2.375.000**						**1.750.000**	
22	72102201-9998	a) Artefactos fluorescentes 2x40w embutir en cielorraso con acrílico	un	10,00	209.440	2.094.400		-16%	un	10,00	237.500	2.375.000		-5%	un	10,00	175.000	1.750.000		-30%
		Varios					**6.702.080**						**7.005.000**						**6.620.000**	
23	72101601-002	a) Reparacion de cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	m2	35,00	129.360	4.527.600		-11%	m2	35,00	135.000	4.725.000		-7%	m2	35,00	140.000	4.900.000		-3%
24	72131601-011	b) Colocación de artefactos sanitarios y mesadas (bachas) existentes	un	11,00	80.080	880.880		-11%	un	11,00	95.000	1.045.000		6%	un	11,00	70.000	770.000		-22%
25	72131601-013	c) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	1.293.600	1.293.600		0%	gl	1,00	1.235.000	1.235.000		-5%	gl	1,00	950.000	950.000		-27%

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Sanchez
Abogado
Jefe Unidad de Análisis y
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. ID N° 314.387. LCO N° 32/2016.

OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

			GOTZE INGENIERIA						Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.						PEGASUS S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN
C		AREA INTERNADOS																		
		Remoción					**1.300.992**						**1.358.500**						**1.034.000**	
26	72102304-9998	a) De artefactos sanitarios con recuperación	un	22,00	29.568	650.496		-1%	un	22,00	28.500	627.000		-5%	un	22,00	22.000	484.000		-27%
27	72102304-9998	b) De canillas	un	22,00	29.568	650.496		-16%	un	22,00	33.250	731.500		-5%	un	22,00	25.000	550.000		-29%
		Instalación sanitaria					**10.706.080**						**12.221.000**						**9.944.000**	
28	72131601-011	a) Colocación de inodoro (mano de obra) con provisión de tornillos con tarugos	un	22,00	80.080	1.761.760		-27%	un	22,00	104.500	2.299.000		-5%	un	22,00	77.000	1.694.000		-30%
29	72131601-011	b) Provisión y colocación de cisterna alta	un	22,00	147.840	3.252.480		-18%	un	22,00	171.000	3.762.000		-5%	un	22,00	130.000	2.860.000		-28%
30	72131601-011	c) Provisión y colocación de canilla para lavatorio FV sencilla	un	22,00	258.720	5.691.840		-26%	un	22,00	280.000	6.160.000		-20%	un	22,00	245.000	5.390.000		-30%
D		AREA LAVANDERIA																		
		Remoción					**5.044.104**						**7.222.336**						**3.939.831**	
31	72103003-001	a) De mamposteria de 0,30 ladrillo común	m2	25,60	6.776	173.466		13%	m2	25,60	70.000	1.792.000		1067%	m2	25,60	5.000	128.000		-17%
32	72103003-001	b) De mamposteria de 0,15 ladrillo común	m2	3,00	5.544	16.632		11%	m2	3,00	30.000	90.000		500%	m2	3,00	5.000	15.000		0%
33	72102305-002	c) De aire acondicionado tipo split	un	1,00	129.360	129.360		-4%	un	1,00	128.250	128.250		-5%	un	1,00	105.000	105.000		-22%
34	72102508-001	d) De piso	m2	168,27	7.392	1.243.852		-1%	m2	168,27	7.125	1.198.924		-5%	m2	168,27	5.300	891.831		-29%
35	72101607-004	e) De zócalo	ml	120,50	2.464	296.912		-30%	ml	120,50	3.325	400.663		-5%	ml	120,50	3.000	361.500		-14%
36	72101607-9999	f) De azulejos	m2	20,50	6.406	131.323		-1%	m2	20,50	10.000	205.000		54%	m2	20,50	5.000	102.500		-23%
37	72102602-005	g) De aberturas con recuperación	un	10,00	29.568	295.680		18%	un	10,00	50.000	500.000		100%	un	10,00	20.000	200.000		-20%
38	72102304-9998	h) De termocalefón (con su instalación)	un	1,00	49.280	49.280		-1%	un	1,00	70.000	70.000		40%	un	1,00	36.000	36.000		-28%
39	72102201-012	i) De tablero seccional	un	1,00	677.600	677.600		-10%	un	1,00	712.500	712.500		-5%	un	1,00	525.000	525.000		-30%
40	72102201-9997	j) De ventilador de techo	un	1,00	30.000	30.000		0%	un	1,00	35.000	35.000		17%	un	1,00	25.000	25.000		-17%
41	72102201-002	k) De instalación eléctrica, cañerias, cajas y cableados, área demolición de paredes	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		-17%	gl	1,00	1.140.000	1.140.000		-5%	gl	1,00	840.000	840.000		-30%
42	72102304-9998	l) De instalación sanitaria	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		0%	gl	1,00	950.000	950.000		-5%	gl	1,00	710.000	710.000		-29%
		Mamposteria					**13.912.000**						**19.444.000**						**12.592.000**	
43	72131601-005	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	132,00	70.000	9.240.000		10%	m2	132,00	90.000	11.880.000		42%	m2	132,00	60.000	7.920.000		-6%
44	72131601-005	b) De elevación de 0,30 de ladrillo común	m2	3,60	120.000	432.000		0%	m2	3,60	140.000	504.000		17%	m2	3,60	120.000	432.000		0%
45	72131601-005	c) Encadenado 13x30	ml	44,00	80.000	3.520.000		-6%	ml	44,00	140.000	6.160.000		65%	ml	44,00	80.000	3.520.000		-6%
46	72101607-003	d) Envarillado de mamposteria con 2 varillas de 8 mm en dos niveles	ml	36,00	20.000	720.000		0%	ml	36,00	25.000	900.000		25%	ml	36,00	20.000	720.000		0%
		Revoques					**12.303.451**						**16.293.756**						**11.325.080**	
47	72101607-006	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	253,00	22.000	5.566.000		19%	m2	253,00	35.000	8.855.000		89%	m2	253,00	18.500	4.680.500		0%
48	72101607-006	b) De pared interior con hidrófugo, base de azulejos	m2	256,07	22.000	5.633.540		0%	m2	256,07	25.000	6.401.750		14%	m2	256,07	22.000	5.633.540		0%
49	72101607-006	c) De mochetas	ml	30,50	22.000	671.000		10%	ml	30,50	19.000	579.500		-5%	ml	30,50	20.000	610.000		0%
50	72101607-006	d) De pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	3,60	24.893	89.615		13%	m2	3,60	28.000	100.800		27%	m2	3,60	22.000	79.200		0%
51	72101607-006	e) Aislación horizontal de paredes	ml	17,88	19.200	343.296		-9%	ml	17,88	19.950	356.706		-5%	ml	17,88	18.000	321.840		-14%
		Contrapiso					**5.559.478**						**5.325.000**						**3.372.500**	
52	72131601-009	a) De cascotes int. 7 cm sobre terreno natural	m2	177,50	31.321	5.559.478		18%	m2	177,50	30.000	5.325.000		13%	m2	177,50	19.000	3.372.500		-28%
		Pisos					**29.350.600**						**28.808.965**						**22.402.540**	
53	72102508-001	a) Mosaico granítico base blanca, idem al existente	m2	148,00	150.000	22.200.000		0%	m2	148,00	140.000	20.720.000		-7%	m2	148,00	110.000	16.280.000		-27%
54	72102508-001	b) Piso cerámico de alto tráfico	m2	29,50	102.000	3.009.000		-15%	m2	29,50	114.000	3.363.000		-5%	m2	29,50	84.000	2.478.000		-30%
55	72102508-001	c) Carpeta para piso cerámico	m2	29,50	30.000	885.000		-14%	m2	29,50	33.250	980.875		-5%	m2	29,50	30.000	885.000		-14%
56	72102508-001	d) Base para equipos con contrapiso de hormigón terminación helicóptero	m2	34,28	95.000	3.256.600		-17%	m2	34,28	109.250	3.745.090		-5%	m2	34,28	80.500	2.759.540		-30%
		Zócalo					**10.708.052**						**9.485.750**						**7.066.100**	
57	72101607-004	a) Mosaico granítico, idem al piso	ml	76,60	70.267	5.382.452		17%	ml	76,60	57.000	4.366.200		-5%	ml	76,60	43.000	3.293.800		-28%
58	72101607-004	b) Mosaico granítico, tipo sanitario idem al piso (área de trabajo de la zona limpia)	ml	63,40	84.000	5.325.600		-1%	ml	63,40	80.750	5.119.550		-5%	ml	63,40	59.500	3.772.300		-30%

Abog. Carlos D. Espinola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Canellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. ID N° 314.387. LCO N° 32/2016.

OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

			GOTZE INGENIERIA						Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.						PEGASUS S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN
		Revestido					**17.513.426**						**19.081.776**						**19.092.000**	
59	72102508-002	a) De azulejos	m2	256,07	55.000	14.083.850		-8%	m2	256,07	57.000	14.595.990		-5%	m2	256,07	60.000	15.364.200		0%
60	72102508-002	b) Guarda decorativa de azulejos	ml	124,26	27.600	3.429.576		-27%	ml	124,26	36.100	4.485.786		-5%	ml	124,26	30.000	3.727.800		-21%
		Instalación sanitaria					**5.970.000**						**7.889.850**						**5.549.000**	
61	72131601-011	a) Instalación de agua fria y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna alta; 2 bachas y 2 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2 FV	un	1,00	960.000	960.000		-13%	un	1,00	1.500.000	1.500.000		36%	un	1,00	900.000	900.000		-18%
62	72131601-011	b) Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna alta; bacha y ducha con canilla lava pie; llave de paso de 1/2" FV	un	1,00	780.000	780.000		-18%	un	1,00	1.500.000	1.500.000		58%	un	1,00	900.000	900.000		-5%
63	72131601-011	c) Instalación agua fría de lavatorio , llave de paso de 1/2" FV	un	1,00	420.000	420.000		-7%	un	1,00	427.500	427.500		-5%	un	1,00	350.000	350.000		-22%
64	72102304-002	d) Cañeria PVC de 3/4"	ml	12,00	14.000	168.000		0%	ml	12,00	13.300	159.600		-5%	ml	12,00	12.000	144.000		-14%
65	72131601-011	e) Instalación completa hasta el primer registro de desague de lavatorio	un	1,00	320.000	320.000		0%	un	1,00	304.000	304.000		-5%	un	1,00	280.000	280.000		-13%
66	72131601-011	f) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta, bacha y ducha	un	1,00	520.000	520.000		0%	un	1,00	650.000	650.000		25%	un	1,00	450.000	450.000		-13%
67	72131601-011	g) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/2 inodoros con cisterna alta, 2 bachas y 2 duchas	un	1,00	672.000	672.000		-24%	un	1,00	950.000	950.000		8%	un	1,00	630.000	630.000		-28%
68	72102304-002	h) Cañeria PVC 100 mm externo blanco	ml	15,00	30.000	450.000		-25%	ml	15,00	38.000	570.000		-5%	ml	15,00	28.000	420.000		-30%
69	72102304-002	i) Rejilla de piso sifonada 10x10 (ducha)	un	3,00	72.000	216.000		-15%	un	3,00	80.750	242.250		-5%	un	3,00	75.000	225.000		-12%
70	72102304-002	j) Rejilla de piso sifonada 15x15	un	2,00	72.000	144.000		-15%	un	2,00	80.750	161.500		-5%	un	2,00	75.000	150.000		-12%
71	72102304-001	k) Reacondicionamiento de la instalación sanitaria, agua cte., cloacal, registros, etc. afectados por la refuncionalización	gl	1,00	1.320.000	1.320.000		-12%	gl	1,00	1.425.000	1.425.000		-5%	gl	1,00	1.100.000	1.100.000		-27%
		Artefactos sanitarios (incluye colocación con conexiones cromadas de 0,40)					**5.886.000**						**6.960.500**						**5.510.000**	
72	72131601-011	a) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica	un	3,00	450.000	1.350.000		-29%	un	3,00	598.500	1.795.500		-5%	un	3,00	600.000	1.800.000		-5%
73	72131601-011	b) Bacha losa blanca de embutir c/grifería cromada	un	4,00	420.000	1.680.000		-13%	un	4,00	460.750	1.843.000		-5%	un	4,00	345.000	1.380.000		-29%
74	72131601-011	c) Lavatorio mediano con pedestal y grifería cromada	un	1,00	360.000	360.000		0%	un	1,00	342.000	342.000		-5%	un	1,00	300.000	300.000		-17%
75	72131601-011	e) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 3 un, media jabonera: 6 un, toallero: 2 un, percha : 3 un)	un	14,00	42.000	588.000		-24%	un	14,00	52.250	731.500		-5%	un	14,00	40.000	560.000		-27%
76	72131601-011	f) Canilla lava pie cromada	un	3,00	156.000	468.000		-26%	un	3,00	199.500	598.500		-5%	un	3,00	150.000	450.000		-29%
77	72131601-011	g) Ducha con mezcladora cromada	un	3,00	480.000	1.440.000		0%	un	3,00	550.000	1.650.000		15%	un	3,00	340.000	1.020.000		-29%
		Mesadas					**2.100.000**						**3.640.000**						**2.520.000**	
78	72102508-999	a) De granito natural (zócalo de 8 cm: 4,85 ml y pollera de 10 cm: 3,15 ml , con perforación y pegado de bachas	ml	2,80	750.000	2.100.000		-24%	ml	2,80	1.300.000	3.640.000		31%	ml	2,80	900.000	2.520.000		-9%
		Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)					**11.618.000**						**12.494.000**						**10.990.000**	
79	72131601-001	a) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	10,00	90.000	900.000		13%	un	10,00	76.000	760.000		-5%	un	10,00	80.000	800.000		0%
80	72131601-001	b) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo	un	5,00	90.000	450.000		13%	un	5,00	76.000	380.000		-5%	un	5,00	80.000	400.000		0%
81	72131601-001	c) Bocas de tomas especial c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", cable de 2 mm2 , llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo	un	2,00	180.000	360.000		-3%	un	2,00	176.700	353.400		-5%	un	2,00	135.000	270.000		-27%
82	72131601-001	d) Línea para termocalefón	un	2,00	216.000	432.000		-17%	un	2,00	247.000	494.000		-5%	un	2,00	220.000	440.000		-15%
83	72131601-001	e) Línea para lavarropas	un	1,00	216.000	216.000		-17%	un	1,00	247.000	247.000		-5%	un	1,00	220.000	220.000		-15%
84	72131601-001	f) Línea para centrífuga	un	1,00	216.000	216.000		-17%	un	1,00	247.000	247.000		-5%	un	1,00	220.000	220.000		-15%
85	72131601-001	g) Línea para secarropas	un	1,00	216.000	216.000		-17%	un	1,00	247.000	247.000		-5%	un	1,00	220.000	220.000		-15%
86	72131601-001	h) Línea para aire acondicionado tipo split	un	1,00	216.000	216.000		-17%	un	1,00	230.000	230.000		-12%	un	1,00	220.000	220.000		-15%
87	72131601-001	i) Circuito para ventilador de techo	un	4,00	96.000	384.000		-14%	un	4,00	106.400	425.600		-5%	un	4,00	100.000	400.000		-11%
88	72102201-9998	j) Artefactos fluorescentes 2x40w	un	20,00	140.400	2.808.000		-15%	un	20,00	156.750	3.135.000		-5%	un	20,00	120.000	2.400.000		-27%
89	40101701-002	k) Provisión y colocación de desague embutido en mampostería para aire acondicionado tipo split	un	1,00	420.000	420.000		-16%	un	1,00	475.000	475.000		-5%	un	1,00	400.000	400.000		-20%
90	72102201-002	l) Reacondicionamiento del sistema eléctrico en gral. (incluye colocación de artefactos fluorescentes recuperados, de cañerías y cableados de paredes demolidas, de tableros eléctricos afectados por la demolición, etc.)	gl	1,00	5.000.000	5.000.000		-23%	gl	1,00	5.500.000	5.500.000		-15%	gl	1,00	5.000.000	5.000.000		-23%

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Informes D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. ID N° 314.387. LCO N° 32/2016.

OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

			GOTZE INGENIERIA						Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.						PEGASUS S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN
		Aberturas					**18.831.040**						**17.011.400**						**15.252.100**	
91	72102602-005	a) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,60x1,80, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/ 2 bisagras de 5 agujeros y pasador con manija	un	6,00	600.000	3.600.000		103%	un	6,00	380.000	2.280.000		29%	un	6,00	290.000	1.740.000		-2%
92	72102602-005	b) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/ 3 bisagras de 5 agujeros y cerradura llave chica con manija línea hospitalar	un	9,00	600.000	5.400.000		88%	un	9,00	380.000	3.420.000		19%	un	9,00	300.000	2.700.000		-6%
93	72102602-008	c) Marco de lapacho cepillado 2"x6"	ml	74,10	60.000	4.446.000		-8%	ml	74,10	70.000	5.187.000		8%	ml	74,10	65.000	4.816.500		0%
94	72131601-010	d) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	158,80	10.800	1.715.040		-10%	ml	158,80	10.500	1.667.400		-13%	ml	158,80	12.000	1.905.600		0%
95	72102602-005	e) Provisión y colocación de ventana balancín recuperada	un	4,00	50.000	200.000		0%	un	4,00	80.000	320.000		60%	un	4,00	50.000	200.000		0%
96	72102602-005	f) Ventana metálica tipo balancín de 0,60x0,60	un	3,00	130.000	390.000		-28%	un	3,00	220.000	660.000		22%	un	3,00	180.000	540.000		0%
97	72102602-005	g) Provisión y colocación de puerta de madera de 0,80x2,10 recuperada	un	1,00	140.000	140.000		-13%	un	1,00	152.000	152.000		-5%	un	1,00	150.000	150.000		-6%
98	72102602-005	h) Provisión y colocación puerta corta fuego con barra antipánico de 1,20x2,10	un	1,00	2.940.000	2.940.000		-16%	un	1,00	3.325.000	3.325.000		-5%	un	1,00	3.200.000	3.200.000		-9%
		Pinturas					**15.400.522**						**14.398.875**						**12.899.820**	
99	72102402-001	a) De paredes interiores al látex acrílico con enduido	m2	136,00	33.990	4.622.640		-3%	m2	136,00	27.000	3.672.000		-23%	m2	136,00	24.500	3.332.000		-30%
100	72102402-001	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	35,00	25.244	883.540		-8%	m2	35,00	26.125	914.375		-5%	m2	35,00	20.000	700.000		-27%
101	72102401-003	c) De aberturas al sintético	m2	78,00	32.169	2.509.182		9%	m2	78,00	28.025	2.185.950		-5%	m2	78,00	21.000	1.638.000		-29%
102	72102402-001	d) De losa al látex acrílico	m2	177,50	20.200	3.585.500		-8%	m2	177,50	20.900	3.709.750		-5%	m2	177,50	20.000	3.550.000		-9%
103	72102401-001	e) De piso de hormigón con terminación resina	m2	34,28	32.000	1.096.960		-29%	m2	34,28	35.000	1.199.800		-22%	m2	34,28	31.500	1.079.820		-30%
104	72102401-001	f) De paredes exteriores al látex acrílico	m2	130,00	20.790	2.702.700		-6%	m2	130,00	20.900	2.717.000		-5%	m2	130,00	20.000	2.600.000		-9%
		Varios					**1.436.160**						**1.293.900**						**980.400**	
105	72102602-004	a) Vidrio traslúcido de 4mm	m2	1,08	132.000	142.560		-12%	m2	1,08	142.500	153.900		-5%	m2	1,08	130.000	140.400		-13%
106	72131601-013	b) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	1.293.600	1.293.600		8%	gl	1,00	1.140.000	1.140.000		-5%	gl	1,00	840.000	840.000		-30%
E		**AREA MORGUE**																		
		Mampostería					**210.000**						**270.000**						**189.000**	
107	72131601-005	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común (base de mesadas)	m2	3,00	70.000	210.000		10%	m2	3,00	90.000	270.000		42%	m2	3,00	63.000	189.000		-1%
		Revoques					**290.400**						**435.600**						**269.400**	
108	72101607-006	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	6,00	22.000	132.000		19%	m2	6,00	33.000	198.000		78%	m2	6,00	18.500	111.000		0%
109	72101607-006	b) De mochetas	ml	7,20	22.000	158.400		-12%	ml	7,20	33.000	237.600		32%	ml	7,20	22.000	158.400		-12%
		Revestido					**726.000**						**852.720**						**792.000**	
110	72102508-002	a) De azulejos idem al existente	m2	13,20	55.000	726.000		-19%	m2	13,20	64.600	852.720		-5%	m2	13,20	60.000	792.000		-12%
		Zócalo					**410.400**						**541.500**						**399.000**	
111	72101607-004	a) De mosaico granítico base blanca tipo sanitario	ml	7,60	54.000	410.400		-28%	ml	7,60	71.250	541.500		-5%	ml	7,60	52.500	399.000		-30%
		Mesada					**5.000.000**						**4.750.000**						**5.000.000**	
112	72102508-999	a) De hormigón armado revestido de acero inoxidable, base de 0,80x2,00. Espesor 0,10	un	2,00	2.500.000	5.000.000		0%	un	2,00	2.375.000	4.750.000		-5%	un	2,00	2.500.000	5.000.000		0%
F		**AREA ALBERGUE**																		
		Aberturas					**7.250.000**						**8.265.000**						**6.380.000**	
113	72102602-006	a) Polarizado de aberturas	un	29,00	250.000	7.250.000		-17%	un	29,00	285.000	8.265.000		-5%	un	29,00	220.000	6.380.000		-27%

Abog. Carlos M. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.A.O. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. ID N° 314.387. LCO N° 32/2016.

OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

			GOTZE INGENIERIA						Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.						PEGASUS S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN
G		AREA PLANTA DE TRATAMIENTO																		
		Aislación					**747.900**						**1.324.300**						**691.600**	
114	72131601-006	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	13,40	18.000	241.200		-10%	ml	13,40	19.000	254.600		-5%	ml	13,40	18.000	241.200		-10%
115	72131601-006	b) De techo de chapas con membrana de 10 mm de espesor con doble aluminio con espuma de polietileno de celdas cerradas	m2	11,26	45.000	506.700		0%	m2	11,26	95.000	1.069.700		111%	m2	11,26	40.000	450.400		-11%
		Mampostería					**7.187.100**						**8.954.950**						**7.270.190**	
116	72131601-005	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	7,13	70.000	499.100		10%	m2	7,13	95.000	677.350		50%	m2	7,13	63.000	449.190		-1%
117	72131601-005	b) De elevacion 0,15 ladrillo laminado visto 1 cara	m2	37,20	90.000	3.348.000		-14%	m2	37,20	105.000	3.906.000		0%	m2	37,20	90.000	3.348.000		-14%
118	72101607-003	c) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	13,40	20.000	268.000		0%	ml	13,40	19.000	254.600		-5%	ml	13,40	20.000	268.000		0%
119	72131601-004	d) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	13,40	80.000	1.072.000		7%	ml	13,40	130.000	1.742.000		73%	ml	13,40	75.000	1.005.000		0%
120	72131601-004	e) Paredes de hormigón en cámara de cloración	gl	1,00	2.000.000	2.000.000		-20%	gl	1,00	2.375.000	2.375.000		-5%	gl	1,00	2.200.000	2.200.000		-12%
		Techo					**2.252.000**						**2.252.000**						**2.815.000**	
121	72131601-007	a) Techo de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura metálica	m2	11,26	200.000	2.252.000		-17%	m2	11,26	200.000	2.252.000		-17%	m2	11,26	250.000	2.815.000		4%
		Revoques					**1.277.280**						**1.809.300**						**1.173.010**	
122	72101607-006	a) Pared base azulejos c/hidrófugo, fratachado	m2	12,18	26.000	316.680		18%	m2	12,18	35.000	426.300		59%	m2	12,18	22.000	267.960		0%
123	72101607-006	b) Pared interior una capa fratachado y filtrado	m2	27,30	22.000	600.600		19%	m2	27,30	35.000	955.500		89%	m2	27,30	18.500	505.050		0%
124	72101607-006	c) De paredes de hormigón c/ hidrófugo fratachado	gl	1,00	360.000	360.000		-20%	gl	1,00	427.500	427.500		-5%	gl	1,00	400.000	400.000		-11%
		Contrapiso					**203.587**						**195.000**						**130.000**	
125	72131601-009	a) Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	m2	6,50	31.321	203.587		18%	m2	6,50	30.000	195.000		13%	m2	6,50	20.000	130.000		-25%
		Piso					**1.034.640**						**1.063.183**						**927.200**	
126	72102508-001	a) Cerámico tipo PI5	m2	6,50	78.000	507.000		-9%	m2	6,50	81.700	531.050		-5%	m2	6,50	70.000	455.000		-19%
127	72102508-001	b) Carpeta para piso cerámico	m2	6,50	30.000	195.000		-14%	m2	6,50	33.250	216.125		-5%	m2	6,50	30.000	195.000		-14%
128	72102508-001	c) Alisada de cemento esp. 2 cm, ancho 0,80 m, incluye contrapiso (guarda obra exterior)	m2	7,92	42.000	332.640		0%	m2	7,92	39.900	316.008		-5%	m2	7,92	35.000	277.200		-17%
		Zócalo					**384.000**						**418.000**						**320.000**	
129	72101607-004	a) Cerámico idem al piso	ml	8,00	48.000	384.000		-13%	ml	8,00	52.250	418.000		-5%	ml	8,00	40.000	320.000		-27%
		Revestimiento					**849.300**						**1.266.900**						**925.800**	
130	72102508-002	a) Azulejos blanco h=2,10 (s.s.h.h.)	m2	12,18	55.000	669.900		-8%	m2	12,18	80.000	974.400		33%	m2	12,18	60.000	730.800		0%
131	72102508-002	b) Guarda decorativa	ml	6,50	27.600	179.400		-27%	ml	6,50	45.000	292.500		18%	ml	6,50	30.000	195.000		-21%
		Cielorraso					**881.400**						**895.375**						**910.000**	
132	72101601-002	a) Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	m2	6,50	135.600	881.400		-6%	m2	6,50	137.750	895.375		-5%	m2	6,50	140.000	910.000		-3%
		Abertura metálica					**1.680.000**						**2.195.000**						**1.900.000**	
133	72102602-005	a) Ventana tipo balancín de 0,50x0,50	un	1,00	200.000	200.000		-20%	un	1,00	237.500	237.500		-5%	un	1,00	250.000	250.000		0%
134	72102602-005	b) Ventana tipo balancín de 1,00x1,10	un	1,00	220.000	220.000		-24%	un	1,00	400.000	400.000		38%	un	1,00	250.000	250.000		-14%
135	72102602-005	c) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,70x2,10 (según diseño)	un	1,00	540.000	540.000		-17%	un	1,00	750.000	750.000		15%	un	1,00	600.000	600.000		-8%
136	72102602-005	d) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,80x2,10 (según diseño)	un	1,00	720.000	720.000		-15%	un	1,00	807.500	807.500		-5%	un	1,00	800.000	800.000		-6%
		Vidrios					**217.560**						**246.050**						**240.500**	
137	72102602-004	a) Traslúcido de 4 mm	m2	1,85	117.600	217.560		-16%	m2	1,85	133.000	246.050		-5%	m2	1,85	130.000	240.500		-7%

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cantillas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. ID N° 314.387. LCO N° 32/2016.

OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

			GOTZE INGENIERIA						Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.						PEGASUS S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN
		Instalación Sanitaria					**2.693.800**						**3.496.075**						**2.898.500**	
138	72102304-002	a) Cañeria PVC de 3/4"	ml	20,00	14.000	280.000		0%	ml	20,00	25.000	500.000		79%	ml	20,00	14.000	280.000		0%
139	72131601-011	b) Instalación de agua fria en baño con inodoro con cisterna alta, lavatorio, ducha eléctrica con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV	un	1,00	300.000	300.000		-14%	un	1,00	450.000	450.000		29%	un	1,00	350.000	350.000		0%
140	72131601-011	c) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha	un	1,00	300.000	300.000		-14%	un	1,00	450.000	450.000		29%	un	1,00	350.000	350.000		0%
141	72131601-011	d) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica, conexión cromada de 0,40	un	1,00	276.000	276.000		-14%	un	1,00	304.000	304.000		-5%	un	1,00	320.000	320.000		0%
142	72131601-011	e) Lavatorio mediano losa blanca con pedestal y griferia; conexión cromada de 0.40	un	1,00	300.000	300.000		-17%	un	1,00	342.000	342.000		-5%	un	1,00	350.000	350.000		-3%
143	72102304-002	f) Rejilla de piso sifonada 15x15	un	1,00	72.000	72.000		-15%	un	1,00	80.750	80.750		-5%	un	1,00	80.000	80.000		-6%
144	72102304-002	g) Rejilla de piso sifonada 10x10 (ducha)	un	1,00	72.000	72.000		-15%	un	1,00	80.750	80.750		-5%	un	1,00	80.000	80.000		-6%
145	72102304-002	h) Registro 50x50	un	1,00	240.000	240.000		-14%	un	1,00	380.000	380.000		36%	un	1,00	250.000	250.000		-11%
146	72131601-011	i) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 1 un, media jabonera: 2 un, toallero: 1 un, percha.: 1 un)	un	5,00	42.000	210.000		-24%	un	5,00	52.250	261.250		-5%	un	5,00	45.000	225.000		-18%
147	72131601-011	j) Canilla lava pie cromada	un	1,00	120.000	120.000		0%	un	1,00	114.000	114.000		-5%	un	1,00	120.000	120.000		0%
148	72101603-001	k) Canaleta moldurada de chapa galvanizada N° 24. Des 40	ml	3,70	54.000	199.800		-2%	ml	3,70	52.250	193.325		-5%	ml	3,70	55.000	203.500		0%
149	72101603-001	l) Bajada externa pluvial caño PVC de 100 mm	ml	3,00	40.000	120.000		0%	ml	3,00	38.000	114.000		-5%	ml	3,00	30.000	90.000		-25%
150	72102304-005	ll) Rejilla pluvial 40x40	un	1,00	204.000	204.000		-15%	un	1,00	228.000	228.000		-5%	un	1,00	200.000	200.000		-17%
		Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)					**1.948.000**						**2.166.000**						**1.920.000**	
151	72131601-001	a) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	3,00	90.000	270.000		13%	un	3,00	76.000	228.000		-5%	un	3,00	240.000	720.000		200%
152	72131601-001	b) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo	un	2,00	90.000	180.000		13%	un	2,00	76.000	152.000		-5%	un	2,00	80.000	160.000		0%
153	72102201-9998	c) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	4,00	102.000	408.000		-15%	un	4,00	114.000	456.000		-5%	un	4,00	80.000	320.000		-33%
154	72131601-001	d) Tablero seccional con llaves TM	gl	1,00	540.000	540.000		-17%	gl	1,00	617.500	617.500		-5%	gl	1,00	120.000	120.000		-82%
155	72131601-001	e) Conexión eléctrica a la instalación existente y al tablero	gl	1,00	550.000	550.000		-27%	gl	1,00	712.500	712.500		-5%	gl	1,00	600.000	600.000		-20%
		Pinturas					**1.553.212**						**1.636.432**						**1.629.070**	
156	72102402-001	a) Pared interior al látex acrílico	m2	27,30	18.131	494.976		-14%	m2	27,30	19.950	544.635		-5%	m2	27,30	20.000	546.000		-5%
157	72102401-002	b) Pared ladrillo laminado a la silicona	m2	37,20	14.996	557.851		-17%	m2	37,20	17.100	636.120		-5%	m2	37,20	20.000	744.000		11%
158	72102401-003	c) De aberturas al sintético	m2	9,84	32.169	316.543		11%	m2	9,84	27.550	271.092		-5%	m2	9,84	20.500	201.720		-29%
159	72102401-001	d) De canaletas y bajadas pluvial al sintético	ml	6,70	27.439	183.841		-5%	ml	6,70	27.550	184.585		-5%	ml	6,70	20.500	137.350		-29%
		Varios					**300.000**						**332.500**						**300.000**	
160	72131601-013	a) Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	gl	1,00	300.000	300.000		-14%	gl	1,00	332.500	332.500		-5%	gl	1,00	300.000	300.000		-14%
H		**AREA CASETA DE COMPRESORES DE ESTERILIZACION**																		
		Demolición					**17.100**						**16.245**						**14.250**	
161	72103003-001	a) De piso	m2	2,85	6.000	17.100		0%	m2	2,85	5.700	16.245		-5%	m2	2,85	5.000	14.250		-17%
		Aislación					**88.200**						**93.100**						**88.200**	
162	72131601-006	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	4,90	18.000	88.200		-10%	ml	4,90	19.000	93.100		-5%	ml	4,90	18.000	88.200		-10%
		Mamposteria					**1.155.000**						**1.332.588**						**1.064.000**	
163	72131601-005	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	9,50	70.000	665.000		10%	m2	9,50	60.325	573.088		-5%	m2	9,50	63.000	598.500		-1%
164	72131601-004	b) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	4,90	80.000	392.000		7%	ml	4,90	130.000	637.000		73%	ml	4,90	75.000	367.500		0%
165	72101607-003	c) Envarillado de mamposteria con 2 varillas de 8 mm	ml	4,90	20.000	98.000		0%	ml	4,90	25.000	122.500		25%	ml	4,90	20.000	98.000		0%
		Techo					**750.000**						**750.000**						**750.000**	
166	72131601-007	a) Techo de chapa trapezoidal prepintada Nº 26 sobre estructura metálica (incluye canaletas y bajada con caño PVC de 100 mm)	m2	3,00	250.000	750.000		-17%	m2	3,00	250.000	750.000		-17%	m2	3,00	250.000	750.000		-17%
		Revoques					**445.484**						**365.513**						**384.750**	
167	72101607-006	a) Pared interior una capa fratachado y filtrado	m2	9,50	22.000	209.000		19%	m2	9,50	17.575	166.963		-5%	m2	9,50	18.500	175.750		0%
168	72101607-006	b) Pared exterior c/ hidrófugo fratachado y filtrado	m2	9,50	24.893	236.484		13%	m2	9,50	20.900	198.550		-5%	m2	9,50	22.000	209.000		0%

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. ID N° 314.387. LCO N° 32/2016.

OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

			GOTZE INGENIERIA						Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.						PEGASUS S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	% VARIACIÓN
		Contrapiso					**113.239**						**75.810**						**57.000**	
169	72131601-009	a) Cascotes int. 10 cm s/terreno natural	m2	2,85	39.733	113.239		42%	m2	2,85	26.600	75.810		-5%	m2	2,85	20.000	57.000		-29%
		Piso					**109.440**						**113.715**						**99.750**	
170	72102508-001	a) Alisada de cemento esp. 2 cm fratachado	m2	2,85	38.400	109.440		-9%	m2	2,85	39.900	113.715		-5%	m2	2,85	35.000	99.750		-17%
		Abertura metálica					**500.000**						**850.000**						**600.000**	
171	72102602-005	a) Puerta en chapa doblada de 1,00 x 1,80 con dos hojas de abrir con pasador y porta candado, con rejilla tipo persiana	un	1,00	500.000	500.000		-23%	un	1,00	850.000	850.000		31%	un	1,00	600.000	600.000		-8%
		Instalación eléctrica					**962.000**						**1.166.000**						**1.040.000**	
172	72131601-001	a) Línea monofásica para compresor con cable de 2 mm	un	2,00	90.000	180.000		-18%	un	2,00	104.500	209.000		-5%	un	2,00	100.000	200.000		-9%
173	72131601-001	b) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	1,00	80.000	80.000		0%	un	1,00	76.000	76.000		-5%	un	1,00	80.000	80.000		0%
174	72102201-9998	c) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	1,00	102.000	102.000		-15%	un	1,00	140.000	140.000		17%	un	1,00	100.000	100.000		-17%
175	72131601-001	d) Ducto de caño de PVC de 100 mm, adosado a la mamposteria y sujeto con soportes	ml	12,00	50.000	600.000		-23%	ml	12,00	61.750	741.000		-5%	ml	12,00	55.000	660.000		-15%
		Pinturas					**599.360**						**626.430**						**573.800**	
176	72102402-001	a) Pared interior al látex acrílico	m2	10,00	18.131	181.310		-14%	m2	10,00	19.950	199.500		-5%	m2	10,00	20.000	200.000		-5%
177	72102401-001	b) Pared exterior al látex acrílico	m2	15,00	20.790	311.850		-10%	m2	15,00	21.850	327.750		-5%	m2	15,00	20.000	300.000		-13%
178	72102401-003	c) De aberturas al sintético	m2	3,60	29.500	106.200		2%	m2	3,60	27.550	99.180		-5%	m2	3,60	20.500	73.800		-29%
I		**AREA EXTERIOR**																		
		Pinturas					**90.370.000**						**79.500.000**						**79.000.000**	
179	72102401-001	a) De paredes exteriores al látex acrílico	m2	3000,00	20.790	62.370.000		-17%	m2	3000,00	17.000	51.000.000		-32%	m2	3000,00	19.000	57.000.000		-24%
180	72102401-001	b) Pintura de asfaltado	gl	1,00	28.000.000	28.000.000		-7%	gl	1,00	28.500.000	28.500.000		-5%	gl	1,00	22.000.000	22.000.000		-27%
		Instalación Sanitaria					**34.214.800**						**37.344.250**						**35.463.000**	
181	72102304-002	a) Provisión y colocación de caño de 2" de PVC de alimentación de agua corriente (incluye desmonte del caño existente)	ml	20,00	200.000	4.000.000		-29%	ml	20,00	266.000	5.320.000		-5%	ml	20,00	230.000	4.600.000		-18%
182	72102304-002	b) Provisión y colocación de caño de 3/4" de PVC de alimentación de agua corriente (incluye desmonte del caño existente)	ml	10,00	75.000	750.000		-23%	ml	10,00	93.100	931.000		-5%	ml	10,00	70.000	700.000		-29%
183	72102304-002	c) Provisión y colocación de cañería de PVC de 2x100mm enterrada, con colchón de arena y amurado. Incluye excavación	ml	140,00	69.000	9.660.000		-22%	ml	140,00	70.000	9.800.000		-20%	ml	140,00	70.000	9.800.000		-20%
184	72102304-002	d) Provisión y colocación de cañería de PVC de 100mm enterrada, con colchón de arena y amurado. Incluye excavación	ml	15,00	36.000	540.000		-20%	ml	15,00	42.750	641.250		-5%	ml	15,00	40.000	600.000		-11%
185	72102304-002	e) Llave de paso tipo exclusa de 2" (incluye registro)	un	4,00	403.200	1.612.800		-16%	un	4,00	580.000	2.320.000		21%	un	4,00	336.000	1.344.000		-30%
186	72102304-002	f) Llave de paso tipo exclusa de 3/4" (incluye registro)	un	2,00	300.000	600.000		-29%	un	2,00	399.000	798.000		-5%	un	2,00	380.000	760.000		-10%
187	72102304-002	g) Rejilla metálica de 0,50 de ancho	ml	10,00	108.000	1.080.000		-20%	ml	10,00	128.250	1.282.500		-5%	ml	10,00	100.000	1.000.000		-26%
188	72102304-007	h) Registro cloacal de 1,20x1,20x1,60 doble tapa	un	1,00	372.000	372.000		-17%	un	1,00	427.500	427.500		-5%	un	1,00	315.000	315.000		-30%
189	72102304-005	i) Registro pluvial de ladrillo común, con terminación revocada 2,20x0,5	un	4,00	400.000	1.600.000		-17%	un	4,00	456.000	1.824.000		-5%	un	4,00	336.000	1.344.000		-30%
190	72102304-004	j) Revisión y cambio de cañeria de agua corriente (incluye reparación de pisos)	gl	1,00	14.000.000	14.000.000		-21%	gl	1,00	14.000.000	14.000.000		-21%	gl	1,00	15.000.000	15.000.000		-15%
		Mampostería					**2.280.000**						**3.347.500**						**2.097.000**	
191	72131601-005	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	19,00	70.000	1.330.000		10%	m2	19,00	95.000	1.805.000		50%	m2	19,00	63.000	1.197.000		-1%
192	72131601-004	b) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	10,00	80.000	800.000		7%	ml	10,00	140.000	1.400.000		87%	ml	10,00	75.000	750.000		0%
193	72101607-003	c) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	7,50	20.000	150.000		0%	ml	7,50	19.000	142.500		-5%	ml	7,50	20.000	150.000		0%
		Revoques					**1.221.041**						**1.856.000**						**1.064.000**	
194	72101607-001	a) Demolición de revoques en mal estado y revoque de pared exterior con hidrófugo fratachado y filtrado	m2	10,00	30.000	300.000		-6%	m2	10,00	45.000	450.000		41%	m2	10,00	25.000	250.000		-22%
195	72101607-006	b) Pared exterior c/ hidrófugo fratachado y filtrado	m2	37,00	24.893	921.041		13%	m2	37,00	38.000	1.406.000		73%	m2	37,00	22.000	814.000		0%
		Pisos					**5.440.000**						**6.981.000**						**5.040.000**	
196	72102508-001	a) Alisada de cemento con contrapiso de hormigón de cascotes, con pendiente	m2	88,00	50.000	4.400.000		-7%	m2	88,00	65.000	5.720.000		20%	m2	88,00	45.000	3.960.000		-17%
197	72102508-001	b) Reparación piso asfaltado	m2	4,00	80.000	320.000		-16%	m2	4,00	90.250	361.000		-5%	m2	4,00	90.000	360.000		-5%
198	72102508-001	c) Reparación piso canto rodado 30x30 idem al existente	m2	12,00	60.000	720.000		-8%	m2	12,00	75.000	900.000		15%	m2	12,00	60.000	720.000		-8%
		TOTAL IVA INCLUIDO				528.483.878	528.483.878					526.257.693	526.257.693					468.668.141	468.668.141	
								-11%						-12%						-21%

Abog. Carlos J. Espinola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Sergio Baruja Cañellas
Abogado
Jefe de Asesoría Jurídica y
Dpto. Legal - M.S.P. y B.S.