463

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)	Unidad	1				**1.277.889**			**1.482.351**			**1.266.324**		
1.1		De piso	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.723	51.723	-0,92%
1.2		De Piso de HºA°	Metros cuadrados	1	95.708			95.708	95.708	0,00%	111.021	111.021	16,00%	94.843	94.843	-0,90%
1.3		De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.354	60.354	-0,90%
1.4		De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.354	60.354	-0,90%
1.5		De relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	77.599	77.599	-0,90%
1.6		De material aislante tipo membrana asfáltica.	Metros cuadrados	1	26.102			26.102	26.102	0,00%	30.278	30.278	16,00%	25.866	25.866	-0,90%
1.7		De mampostería de ladrillos	Metros cuadrados	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.354	60.354	-0,90%
1.8		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.111	43.111	-0,90%
1.9		De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.111	43.111	-0,90%
1.10		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.111	43.111	-0,90%
1.11		De planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.733	51.733	-0,90%
1.12		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.733	51.733	-0,90%
1.13		De cañerías confinadas	Metro lineal	1	75.250			75.250	75.250	0,00%	87.290	87.290	16,00%	74.570	74.570	-0,90%
1.14		De cañerías colgantes	Metro lineal	1	59.125			59.125	59.125	0,00%	68.585	68.585	16,00%	58.590	58.590	-0,90%
1.15		De artefactos sanitarios y accesorios	Metro lineal	1	87.008			87.008	87.008	0,00%	100.929	100.929	16,00%	86.221	86.221	-0,90%
1.16		De instalaciones eléctricas	Metro lineal	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.111	43.111	-0,90%
1.17		De revestimiento	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.733	51.733	-0,90%
1.18		De revoque de pared	Metros cuadrados	1	51.849			51.849	51.849	0,00%	60.145	60.145	16,00%	51.380	51.380	-0,90%
1.19		De revoque de delorraso	Metros cuadrados	1	56.239			56.239	56.239	0,00%	65.237	65.237	16,00%	55.730	55.730	-0,91%
1.20		De aberturas	Unidad	1	69.875			69.875	69.875	0,00%	81.055	81.055	16,00%	69.243	69.243	-0,90%
1.21		De techo de tejas	Metros cuadrados	1	21.500			21.500	21.500	0,00%	24.940	24.940	16,00%	21.306	21.306	-0,90%
1.22		De techo de estructura metálica	Metros cuadrados	1	32.250			32.250	32.250	0,00%	37.410	37.410	16,00%	31.958	31.958	-0,91%
1.23		De barandas	Metro lineal	1	32.250			32.250	32.250	0,00%	37.410	37.410	16,00%	31.958	31.958	-0,91%
1.24		De zócalo	Metro lineal	1	26.875			26.875	26.875	0,00%	31.175	31.175	16,00%	26.632	26.632	-0,90%
2	72131601-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Y TERMICAS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				**2.503.805**			**2.904.414**			**2.481.168**		
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (Incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	132.252			132.252	132.252	0,00%	153.412	153.412	16,00%	131.056	131.056	-0,90%
2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.4		Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	223.709	223.709	-0,90%
2.10		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	147.914			147.914	147.914	0,00%	171.580	171.580	16,00%	146.577	146.577	-0,90%
2.11		Membrana tipo Aluminizadade polietileno de celdas cerrada bajo cubierta de chapa.	Metros cuadrados	1	156.615			156.615	156.615	0,00%	181.673	181.673	16,00%	155.199	155.199	-0,90%
2.12		Doble capa de membrana asfáltica con fibras de 4mm de espesor, con protección mecánica de tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	1	261.024			261.024	261.024	0,00%	302.788	302.788	16,00%	258.664	258.664	-0,90%
3	72131601-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				**234.921**			**272.508**			**232.797**		
3.1		De cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	77.599	77.599	-0,90%
3.2		De cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	77.599	77.599	-0,90%
3.3		De cascotes sobre estructura de Hº Aº	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	77.599	77.599	-0,90%
4	72102508-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				**10.086.798**			**8.118.945**			**9.995.594**		
4.1		Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	156.615			156.615	156.615	0,00%	181.673	181.673	16,00%	155.199	155.199	-0,90%
4.2		Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	165.315			165.315	165.315	0,00%	191.765	191.765	16,00%	163.820	163.820	-0,90%
4.3		Granito reconstituido de 30x30cm.	Metros cuadrados	1	252.323			252.323	252.323	0,00%	292.695	292.695	16,00%	250.041	250.041	-0,90%
4.4		Hº allanado con terminación pintura epoxica 2C	Metros cuadrados	1	156.514			156.514	156.514	0,00%	181.556	181.556	16,00%	155.099	155.099	-0,90%
4.5		HºAº allanado mecánico con endurecedor químico	Metros cuadrados	1	70.375			70.375	70.375	0,00%	81.635	81.635	16,00%	69.739	69.739	-0,90%
4.6		Tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	1	90.721			90.721	90.721	0,00%	105.236	105.236	16,00%	89.901	89.901	-0,90%
4.7		Granito reconstituido en planchas de escaleras	Metros cuadrados	1	870.078			870.078	870.078	0,00%	1.009.290	1.009.290	16,00%	862.211	862.211	-0,90%
4.8		Escalera y esplanada frontal: piso y gradas de canto rodado lavado "in situ"; y cantonera con ángulos metálicos	Metros cuadrados	1	114.851			114.851	114.851	0,00%	133.227	133.227	16,00%	113.813	113.813	-0,90%
4.9		Rampa de acceso: cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con canto rodado cargado "in-situ"	Metros cuadrados	1	86.138			86.138	86.138	0,00%	99.920	99.920	16,00%	85.359	85.359	-0,90%
4.10		Vereda de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1	86.138			86.138	86.138	0,00%	99.920	99.920	16,00%	85.359	85.359	-0,90%
4.11		Estructura para piso falso con abulonamiento al contrapiso HºAº	Metros cuadrados	1	2.955.003			2.955.003	2.955.003	0,00%	2.098.052	2.098.052	-29,00%	2.928.284	2.928.284	-0,90%
4.12		Piso Técnico unifilar con secciones de pisos con rejilla - DataCenter	Metros cuadrados	1	5.004.420			5.004.420	5.004.420	0,00%	3.553.138	3.553.138	-29,00%	4.959.170	4.959.170	-0,90%
4.13		Pisos con Pinturas intumescentes e ignífugas	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	77.599	77.599	-0,90%
5	72101607-004	REPARACION DE ZOCALOS (Incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1					**319.271**		**370.354**			**316.384**		
5.1		Cerámicos	Metro lineal	1	71.655			71.655	71.655	0,00%	83.120	83.120	16,00%	71.007	71.007	-0,90%
5.2		Granito reconstituido	Metro lineal	1	45.327			45.327	45.327	0,00%	52.579	52.579	16,00%	44.917	44.917	-0,90%
5.3		Banda de aluminio en pilares circulares	Unidad	1	181.846			181.846	181.846	0,00%	210.941	210.941	16,00%	180.202	180.202	-0,90%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Minimo: ₲ 250.000.000 y Monto Maximo: ₲ 500.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
5.4		Tejuelita prensada	Metro lineal	1	20.443			20.443	20.443	0,00%	23.714	23.714	16,00%	20.258	20.258	-0,90%
6	72101607-002	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (Incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1				**4.631.672**			**5.372.740**			**4.589.791**		
6.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1	196.800			196.800	196.800	0,00%	228.288	228.288	16,00%	195.021	195.021	-0,90%
6.2		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.264.311			1.264.311	1.264.311	0,00%	1.466.601	1.466.601	16,00%	1.252.879	1.252.879	-0,90%
6.3		De mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.264.311			1.264.311	1.264.311	0,00%	1.466.601	1.466.601	16,00%	1.252.879	1.252.879	-0,90%
6.4		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	119.636			119.636	119.636	0,00%	138.778	138.778	16,00%	118.554	118.554	-0,90%
6.5		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	119.636			119.636	119.636	0,00%	138.778	138.778	16,00%	118.554	118.554	-0,90%
6.6		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.392.125			1.392.125	1.392.125	0,00%	1.614.865	1.614.865	16,00%	1.379.537	1.379.537	-0,90%
6.7		De ladrillejos vistos en la fachada	Metros cuadrados	1	193.500			193.500	193.500	0,00%	224.460	224.460	16,00%	191.750	191.750	-0,90%
6.8		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	81.353			81.353	81.353	0,00%	94.369	94.369	16,00%	80.617	80.617	-0,90%
7	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1				**5.367.923**			**5.701.959**			**5.319.385**		
7.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m y 0,80m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	1.672.700			1.672.700	1.672.700	0,00%	1.940.332	1.940.332	16,00%	1.657.575	1.657.575	-0,90%
7.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	3.280.195			3.280.195	3.280.195	0,00%	3.280.195	3.280.195	0,00%	3.250.535	3.250.535	-0,90%
7.3		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	1	258.413			258.413	258.413	0,00%	299.759	299.759	16,00%	256.076	256.076	-0,90%
7.4		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1	156.615			156.615	156.615	0,00%	181.673	181.673	16,00%	155.199	155.199	-0,90%
8	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1				**20.139.352**			**19.349.892**			**19.957.250**		
8.1		Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	826.574			826.574	826.574	0,00%	958.826	958.826	16,00%	819.100	819.100	-0,90%
8.2		Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	826.574			826.574	826.574	0,00%	958.826	958.826	16,00%	819.100	819.100	-0,90%
8.3		Puerta de chapa doblada	Metros cuadrados	1	4.498.304			4.498.304	4.498.304	0,00%	4.498.304	4.498.304	0,00%	4.457.630	4.457.630	-0,90%
8.4		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	826.574			826.574	826.574	0,00%	958.826	958.826	16,00%	819.100	819.100	-0,90%
8.5		Escalera marinera	Metros cuadrados	1	3.445.509			3.445.509	3.445.509	0,00%	3.445.509	3.445.509	0,00%	3.414.354	3.414.354	-0,90%
8.6		Soporte metalico de pararrayos en caño galvanizado pintado	Metros cuadrados	1	957.086			957.086	957.086	0,00%	1.110.220	1.110.220	16,00%	948.432	948.432	-0,90%
8.7		Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	1	1.007.813			1.007.813	1.007.813	0,00%	1.169.063	1.169.063	16,00%	998.700	998.700	-0,90%
8.8		Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	1.007.813			1.007.813	1.007.813	0,00%	1.169.063	1.169.063	16,00%	998.700	998.700	-0,90%
8.9		Puerta corta fuego	Unidad	1	6.090.547			6.090.547	6.090.547	0,00%	4.324.288	4.324.288	-29,00%	6.035.476	6.035.476	-0,90%
8.10		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	1	652.558			652.558	652.558	0,00%	756.967	756.967	16,00%	646.658	646.658	-0,90%
9	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1				**8.381.470**			**8.806.965**			**8.305.685**		
9.1		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.021.250			1.021.250	1.021.250	0,00%	1.184.650	1.184.650	16,00%	1.012.016	1.012.016	-0,90%
9.2		Persiana fija en sala de maquinas	Metros cuadrados	1	1.292.066			1.292.066	1.292.066	0,00%	917.367	917.367	-29,00%	1.280.383	1.280.383	-0,90%
9.3		Barras antipanico de puertas	Unidad	1	2.088.188			2.088.188	2.088.188	0,00%	2.088.188	2.088.188	0,00%	2.069.306	2.069.306	-0,90%
9.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.465.759	1.465.759	-0,90%
9.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.465.759	1.465.759	-0,90%
9.6		Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1	699.771			699.771	699.771	0,00%	811.734	811.734	16,00%	693.444	693.444	-0,90%
9.7		De cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	1	321.929			321.929	321.929	0,00%	373.438	373.438	16,00%	319.018	319.018	-0,90%
10	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO (Incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1				**964.812**			**1.119.182**			**956.088**		
10.1		Estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1	268.750			268.750	268.750	0,00%	311.750	311.750	16,00%	266.320	266.320	-0,90%
10.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1	321.929			321.929	321.929	0,00%	373.438	373.438	16,00%	319.018	319.018	-0,90%
10.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	95.708			95.708	95.708	0,00%	111.021	111.021	16,00%	94.843	94.843	-0,90%
10.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1	278.425			278.425	278.425	0,00%	322.973	322.973	16,00%	275.907	275.907	-0,90%
11	72102401-002	REPARACION DE PINTURAS (Incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)	Unidad	1				**842.237**			**976.995**			**834.623**		
11.1		Pintura acrílica en paredes interiores, exteriores, divisorias, cielorraso previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	62.646			62.646	62.646	0,00%	72.669	72.669	16,00%	62.080	62.080	-0,90%
11.2		Pintura acrílica en pentallas, losas y vigas.	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.733	51.733	-0,90%
11.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	38.284			38.284	38.284	0,00%	44.409	44.409	16,00%	37.938	37.938	-0,90%
11.4		Pintura sintetica, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	69.606			69.606	69.606	0,00%	80.743	80.743	16,00%	68.977	68.977	-0,90%
11.5		Pintura de caños plasticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.733	51.733	-0,90%
11.6		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1	149.654			149.654	149.654	0,00%	173.599	173.599	16,00%	148.301	148.301	-0,90%
11.7		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.733	51.733	-0,90%
11.8		Tratamiento de paredes de ladrillos y ladrillejos a la vista	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	51.733	51.733	-0,90%
11.9		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	104.409			104.409	104.409	0,00%	121.114	121.114	16,00%	103.465	103.465	-0,90%
11.10		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	104.409			104.409	104.409	0,00%	121.114	121.114	16,00%	103.465	103.465	-0,90%
11.11		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	104.409			104.409	104.409	0,00%	121.114	121.114	16,00%	103.465	103.465	-0,90%
12	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES (Incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)	Unidad	1				**309.747**			**359.307**			**306.947**		
12.1		Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	1	69.606			69.606	69.606	0,00%	80.743	80.743	16,00%	68.977	68.977	-0,90%
12.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.354	60.354	-0,90%
12.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	83.528			83.528	83.528	0,00%	96.892	96.892	16,00%	82.773	82.773	-0,90%
12.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1	95.708			95.708	95.708	0,00%	111.021	111.021	16,00%	94.843	94.843	-0,90%
13	72102201-002	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				**26.797.875**			**22.825.238**			**26.556.191**		
13.1		Bocas de luces. Incluye cableado	Unidad	1	172.275			172.275	172.275	0,00%	199.839	199.839	16,00%	170.717	170.717	-0,90%
13.2		Bocas de tomas simples. Incluye cableado y tapa	Unidad	1	172.275			172.275	172.275	0,00%	199.839	199.839	16,00%	170.717	170.717	-0,90%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variacion con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
13.3		Bocas de tomas con tierra. Incluye cableado y tapa	Unidad	1	279.640			279.640	279.640	0,00%	324.382	324.382	16,00%	277.111	277.111	-0,90%
13.4		Bocas para Carteles de Salidas de Emergencias - Cargados con material -	Unidad	1	172.275			172.275	172.275	0,00%	199.839	199.839	16,00%	170.717	170.717	-0,90%
13.5		Artefactos de iluminación	Unidad	1	34.803			34.803	34.803	0,00%	40.371	40.371	16,00%	34.488	34.488	-0,91%
13.6		Armario de piso para PD 1,10x 90 2 puerta	Unidad	1	9.038.878			9.038.878	9.038.878	0,00%	6.417.603	6.417.603	-29,00%	8.957.148	8.957.148	-0,90%
13.7		Armario de piso para TGAA 1,10x 90 2 puerta	Unidad	1	9.038.878			9.038.878	9.038.878	0,00%	6.417.603	6.417.603	-29,00%	8.957.148	8.957.148	-0,90%
13.8		TABLERO MET DIN F Y N DE 60 EMB C/ 4 barras p/ TSPB	Unidad	1	1.244.211			1.244.211	1.244.211	0,00%	1.317.247	1.317.247	5,87%	1.232.961	1.232.961	-0,90%
13.9		TABLERO MET DIN F Y N DE 36 EMB C/ 4 barras p/ TMS	Unidad	1	803.953			803.953	803.953	0,00%	932.585	932.585	16,00%	796.684	796.684	-0,90%
13.10		TABLERO MET DIN F Y N DE 24 EMB C/ LIMIT p/ TCLPB	Unidad	1	803.953			803.953	803.953	0,00%	932.585	932.585	16,00%	796.684	796.684	-0,90%
13.11		Llaves TM 1x16 A	Unidad	1	50.726			50.726	50.726	0,00%	58.842	58.842	16,00%	50.267	50.267	-0,90%
13.12		Llaves TM 1x10 A	Unidad	1	50.726			50.726	50.726	0,00%	58.842	58.842	16,00%	50.267	50.267	-0,90%
13.13		Artefactos eléctricos tipo fluorescente 2x40w	Unidad	1	797.553			797.553	797.553	0,00%	925.161	925.161	16,00%	790.341	790.341	-0,90%
13.14		Artefactos apliques de pared	Unidad	1	468.972			468.972	468.972	0,00%	544.008	544.008	16,00%	464.732	464.732	-0,90%
13.15		Spot de embutir con lámpara de bajo consumo	Unidad	1	574.118			574.118	574.118	0,00%	665.977	665.977	16,00%	568.927	568.927	-0,90%
13.16		Reflector 400 w.	Unidad	1	1.791.145			1.791.145	1.791.145	0,00%	2.077.728	2.077.728	16,00%	1.774.949	1.774.949	-0,90%
13.17		Artefactos eléctricos tipo fluorescente de 4 x 20 w	Unidad	1	268.750			268.750	268.750	0,00%	311.750	311.750	16,00%	266.320	266.320	-0,90%
13.18		Reactancia de 1 x 18w	Unidad	1	113.092			113.092	113.092	0,00%	131.187	131.187	16,00%	112.069	112.069	-0,90%
13.19		Reactancia de 2 x 18w	Unidad	1	113.110			113.110	113.110	0,00%	131.208	131.208	16,00%	112.087	112.087	-0,90%
13.20		Reactancia de3x 18w	Unidad	1	113.110			113.110	113.110	0,00%	131.208	131.208	16,00%	112.087	112.087	-0,90%
13.21		Reactancia de 2 x 36w	Unidad	1	113.110			113.110	113.110	0,00%	131.208	131.208	16,00%	112.087	112.087	-0,90%
13.22		Reactor Electrónica de 1 x 20w	Unidad	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.354	60.354	-0,90%
13.23		Reactor Electrónica de 2 x 20w	Unidad	1	121.811			121.811	121.811	0,00%	141.301	141.301	16,00%	120.710	120.710	-0,90%
13.24		Reactor Electrónica de 1 x 40w	Unidad	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.354	60.354	-0,90%
13.25		Reactor Electrónica de 2 x 40w	Unidad	1	121.811			121.811	121.811	0,00%	141.301	141.301	16,00%	120.710	120.710	-0,90%
13.26		Tubos fluorescentes de 36w/840	Unidad	1	26.102			26.102	26.102	0,00%	30.278	30.278	16,00%	25.866	25.866	-0,90%
13.27		Tubos fluorescentes de 18w/840	Unidad	1	26.102			26.102	26.102	0,00%	30.278	30.278	16,00%	25.866	25.866	-0,90%
13.28		Lámparas de bajo consumo de 26w	Unidad	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.111	43.111	-0,90%
13.29		Lámparas de bajo consumo de 12w E27	Unidad	1	69.606			69.606	69.606	0,00%	80.743	80.743	16,00%	68.977	68.977	-0,90%
13.30		Cable multifilar de 2 mm	Metro lineal	1	3.481			3.481	3.481	0,00%	4.038	4.038	16,00%	3.450	3.450	-0,89%
13.31		Cable multifilar de 4 mm	Metro lineal	1	6.961			6.961	6.961	0,00%	8.075	8.075	16,00%	6.898	6.898	-0,91%
13.32		Cable multifilar de 6 mm	Metro lineal	1	10.441			10.441	10.441	0,00%	12.112	12.112	16,00%	10.347	10.347	-0,90%
13.33		Cable Multifilar de 10 mm	Metro lineal	1	13.921			13.291	13.291	-4,53%	16.148	16.148	16,00%	13.795	13.795	-0,91%
13.34		Cable Multifilar de 16 mm	Metro lineal	1	17.402			17.402	17.402	0,00%	20.186	20.186	16,00%	17.245	17.245	-0,90%
14	72101601-001	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				**1.056.171**			**1.225.158**			**1.046.621**		
14.1		Chapas zinc c/ estructura metálica. Pendiente 15%	Metros cuadrados	1	391.535			391.535	391.535	0,00%	454.181	454.181	16,00%	387.995	387.995	-0,90%
14.2		Losa de hormigon armado	Metros cuadrados	1	395.886			395.886	395.886	0,00%	459.228	459.228	16,00%	392.306	392.306	-0,90%
14.3		Pared de ladrillos	Metros cuadrados	1	268.750			268.750	268.750	0,00%	311.750	311.750	16,00%	266.320	266.320	-0,90%
15	72102602-009	REPARACION DE MAMPARAS (Incluye desmonte, reposición y retiro)	Unidad	1				**1.111.612**			**1.289.470**			**1.101.561**		
15.1		Placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existente vidriada. Incluye el vidrio crudo de 6mm	Metros cuadrados	1	401.976			401.976	401.976	0,00%	466.292	466.292	16,00%	398.341	398.341	-0,90%
15.2		Placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existente.	Metros cuadrados	1	187.589			187.589	187.589	0,00%	217.603	217.603	16,00%	185.893	185.893	-0,90%
15.3		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas	Unidad	1	313.228			313.228	313.228	0,00%	363.344	363.344	16,00%	310.396	310.396	-0,90%
15.4		Cerraduras tipo libre/ocupado para puertas de mamparas	Unidad	1	208.819			208.819	208.819	0,00%	242.230	242.230	16,00%	206.931	206.931	-0,90%
16	72102304-003	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				**24.838.137**			**26.854.563**			**24.613.546**		
16.1		Caño acometida ESSAP a Tanque inferior 63mm - fusión	Metro lineal	1	130.379			130.379	130.379	0,00%	151.240	151.240	16,00%	129.200	129.200	-0,90%
16.2		Collarin tanque - agua cte.	Metro lineal	1	38.284			38.284	38.284	0,00%	44.409	44.409	16,00%	37.938	37.938	-0,90%
16.3		Columna impulsión caño 63mm - fusión agua cte	Metro lineal	1	130.379			130.379	130.379	0,00%	151.240	151.240	16,00%	129.200	129.200	-0,90%
16.4		Columna alimentación caño 75mm a Válvula de Descarga -fusión agua corriente.	Metro lineal	1	172.343			172.343	172.343	0,00%	199.918	199.918	16,00%	170.785	170.785	-0,90%
16.5		Columna alimentación caño 63mm a Válvula de Descarga - fusión agua corriente	Metro lineal	1	130.379			130.379	130.379	0,00%	151.240	151.240	16,00%	129.200	129.200	-0,90%
16.6		Columna alimentación caño 50mm a artefactos comunes.-fusión agua corriente	Metro lineal	1	94.035			94.035	94.035	0,00%	109.081	109.081	16,00%	93.185	93.185	-0,90%
16.7		Columna alimentación caño 40mm a artefactos comunes.-fusión agua corriente	Metro lineal	1	60.297			60.297	60.297	0,00%	69.945	69.945	16,00%	59.752	59.752	-0,90%
16.8		Cañería aérea de Alimentación caño 75mm - fusión	Metro lineal	1	172.343			172.343	172.343	0,00%	199.918	199.918	16,00%	170.785	170.785	-0,90%
16.9		Cañería aérea de Alimentación caño 63mm - fusión	Metro lineal	1	130.379			130.379	130.379	0,00%	151.240	151.240	16,00%	129.200	129.200	-0,90%
16.10		Cañería aérea de Alimentación caño 32mm - fusión	Metro lineal	1	31.346			31.346	31.346	0,00%	36.361	36.361	16,00%	31.063	31.063	-0,90%
16.11		Cañería enterrada patio caño 25mm - fusión	Metro lineal	1	22.971			22.971	22.971	0,00%	26.646	26.646	16,00%	22.763	22.763	-0,91%
16.12		Válvula esclusa 3"	Unidad	1	762.415			762.415	762.415	0,00%	884.401	884.401	16,00%	755.521	755.521	-0,90%
16.13		Válvula esclusa 21/2"	Unidad	1	497.685			497.685	497.685	0,00%	577.315	577.315	16,00%	493.185	493.185	-0,90%
16.14		Válvula esclusa 2"	Unidad	1	310.862			310.862	310.862	0,00%	360.600	360.600	16,00%	308.051	308.051	-0,90%
16.15		Válvula esclusa 1"	Unidad	1	200.988			200.988	200.988	0,00%	233.146	233.146	16,00%	199.171	199.171	-0,90%
16.16		Llave de paso 3/4 p/baño y canilla de patio con campana similar al existente	Unidad	1	260.519			260.519	260.519	0,00%	302.202	302.202	16,00%	258.163	258.163	-0,90%
16.17		Válvula de descarga para inodoro similar al existente	Unidad	1	421.118			421.118	421.118	0,00%	488.497	488.497	16,00%	417.310	417.310	-0,90%
16.18		Canillas de Patio cromada similar al existente	Unidad	1	111.022			111.022	111.022	0,00%	128.786	128.786	16,00%	110.018	110.018	-0,90%
16.19		Bacha de ceramica en mesada de granito	Unidad	1	321.581			321.581	321.581	0,00%	373.034	373.034	16,00%	318.673	318.673	-0,90%
16.20		Cañería de desague Pluvial (por desprendimiento, trabajo en altura)	Unidad	1	1.044.094			1.044.094	1.044.094	0,00%	1.211.149	1.211.149	16,00%	1.034.653	1.034.653	-0,90%
16.21		Destranque y limpieza de cañería de desagüe pluvial y canaletas	Unidad	1	783.071			783.071	783.071	0,00%	908.362	908.362	16,00%	775.990	775.990	-0,90%
16.22		Inodoro similar al existente	Unidad	1	835.275			835.275	835.275	0,00%	968.919	968.919	16,00%	827.722	827.722	-0,90%
16.23		Lavatorios de empotrar	Unidad	1	125.378			125.378	125.378	0,00%	145.438	145.438	16,00%	124.244	124.244	-0,90%
16.24		Mingitorios c/ accesorios	Unidad	1	870.078			870.078	870.078	0,00%	1.009.290	1.009.290	16,00%	862.211	862.211	-0,90%
16.25		Piletas - kitchenette	Unidad	1	354.122			354.122	354.122	0,00%	410.782	410.782	16,00%	350.920	350.920	-0,90%
16.26		Desagüe cloacal general de 1 baño	Unidad	1	287.126			287.126	287.126	0,00%	333.066	333.066	16,00%	284.530	284.530	-0,90%
16.27		Columna de Vent. Cloacal PVC Serie "R" 75mm	Metro lineal	1	32.541			32.541	32.541	0,00%	37.748	37.748	16,00%	32.247	32.247	-0,90%
16.28		Columna de desagüe Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1	44.983			44.983	44.983	0,00%	52.180	52.180	16,00%	44.576	44.576	-0,90%
16.29		Ramal enterrado Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1	44.983			44.983	44.983	0,00%	52.180	52.180	16,00%	44.576	44.576	-0,90%
16.30		Desengrasador (250mm) salida=75mm	Unidad	1	261.024			261.024	261.024	0,00%	302.788	302.788	16,00%	258.664	258.664	-0,90%
16.31		Cámara de inspección cloacal	Unidad	1	435.040			435.040	435.040	0,00%	504.646	504.646	16,00%	431.106	431.106	-0,90%
16.32		Sifones de goma de 50mm para desagües	Unidad	1	31.323			31.323	31.323	0,00%	36.335	36.335	16,00%	31.040	31.040	-0,90%
16.33		Sopapa para baños	Unidad	1	104.409			104.409	104.409	0,00%	121.114	121.114	16,00%	103.465	103.465	-0,90%
16.34		Sifón simple	Unidad	1	174.688			174.688	174.688	0,00%	202.638	202.638	16,00%	173.108	173.108	-0,90%
16.35		Tanque superior e inferior	Unidad	1	4.350.391			4.350.391	4.350.391	0,00%	3.088.778	3.088.778	-29,00%	4.311.054	4.311.054	-0,90%
16.36		Sifón cromo	Unidad	1	228.438			228.438	228.438	0,00%	264.988	264.988	16,00%	226.372	226.372	-0,90%
16.37		Boca de Desagüe Abierta (25x25) techo H°A°	Unidad	1	143.563			143.563	143.563	0,00%	166.533	166.533	16,00%	142.265	142.265	-0,90%
16.38		Cañería aérea PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	1	110.704			110.704	110.704	0,00%	128.417	128.417	16,00%	109.703	109.703	-0,90%
16.39		Columna Bajada PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	1	110.704			110.704	110.704	0,00%	128.417	128.417	16,00%	109.703	109.703	-0,90%
16.40		Ramal enterrado PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1	44.983			44.983	44.983	0,00%	52.180	52.180	16,00%	44.576	44.576	-0,90%
16.41		Ramal enterrado PVC Serie "R" 150mm	Metro lineal	1	110.704			110.704	110.704	0,00%	128.417	128.417	16,00%	109.703	109.703	-0,90%
16.42		Ramal enterrado PVC Serie "R" 200mm	Metro lineal	1	224.597			224.597	224.597	0,00%	260.533	260.533	16,00%	222.566	222.566	-0,90%
16.43		Columnas H°G° 4"	Metro lineal	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.465.759	1.465.759	-0,90%
16.44		Columnas H°G° 2 1/2"	Metro lineal	1	782.792			782.792	782.792	0,00%	908.039	908.039	16,00%	775.714	775.714	-0,90%
16.45		Cañerías aéreas H°G° 4"	Metro lineal	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.465.759	1.465.759	-0,90%
16.46		Cañerías aéreas H°G° 3"	Metro lineal	1	999.964			999.964	999.964	0,00%	1.159.958	1.159.958	16,00%	990.922	990.922	-0,90%
16.47		Cañerías aéreas H°G° 21/2"	Metro lineal	1	869.800			869.800	869.800	0,00%	1.008.968	1.008.968	16,00%	861.935	861.935	-0,90%
16.48		Cañería H°G° 4"enterrado	Metro lineal	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.465.759	1.465.759	-0,90%
16.49		Cañería H°G° 21/2" enterrado	Metro lineal	1	869.800			869.800	869.800	0,00%	1.008.968	1.008.968	16,00%	861.935	861.935	-0,90%
16.50		Retención 4"	Unidad	1	354.888			354.888	354.888	0,00%	411.670	411.670	16,00%	351.679	351.679	-0,90%
16.51		Retención 2"	Unidad	1	85.181			85.181	85.181	0,00%	98.810	98.810	16,00%	84.411	84.411	-0,90%
16.52		Control flujo rociador 2"	Unidad	1	310.862			310.862	310.862	0,00%	360.600	360.600	16,00%	308.051	308.051	-0,90%
16.53		Control flujo rociador 21/2"	Unidad	1	497.685			497.685	497.685	0,00%	577.315	577.315	16,00%	493.185	493.185	-0,90%
16.54		Control flujo rociador 3"	Unidad	1	762.415			762.415	762.415	0,00%	884.401	884.401	16,00%	755.521	755.521	-0,90%
16.55		Retención 1"	Unidad	1	62.210			62.210	62.210	0,00%	72.164	72.164	16,00%	61.647	61.647	-0,90%
16.56		Sprinklers 1/2"	Unidad	1	53.597			53.597	53.597	0,00%	62.173	62.173	16,00%	53.112	53.112	-0,90%
17	72102602-001	MANTENIMENTOS VARIOS	Unidad	1				**15.635.678**			**17.769.958**			**17.020.045**		
17.1		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	295.827			295.827	295.827	0,00%	343.159	343.159	16,00%	293.152	293.152	-0,90%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
17.2		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1	356.732			356.732	356.732	0,00%	413.809	413.809	16,00%	353.506	353.506	-0,90%
17.3		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1	469.843			469.843	469.843	0,00%	545.018	545.018	16,00%	465.595	465.595	-0,90%
17.4		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1	435.040			435.040	435.040	0,00%	504.646	504.646	16,00%	431.106	431.106	-0,90%
17.5		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1	565.551			565.551	565.551	0,00%	656.039	656.039	16,00%	560.437	560.437	-0,90%
17.6		Motor y mandos eléctricos, para automatización portón corredizo	Unidad	1	4.785.430			3.350.000	3.350.000	-30,00%	3.397.655	3.397.655	-29,00%	4.742.160	4.742.160	-0,90%
17.7		Placa del motor - portón corredizo	Unidad	1	1.305.118			1.305.118	1.305.118	0,00%	1.513.937	1.513.937	16,00%	1.293.317	1.293.317	-0,90%
17.8		Cremallera (portón corredizo) para acceso vehicular	Unidad	1	626.456			626.456	626.456	0,00%	726.689	726.689	16,00%	620.792	620.792	-0,90%
17.9		Ruedita c/soporte para portón eléctrico	Unidad	1	139.213			139.213	139.213	0,00%	161.487	161.487	16,00%	137.954	137.954	-0,90%
17.10		Control remoto codificado para portón eléctrico corredizo de chapa doblada del tipo CH5	Unidad	1	348.031			348.031	348.031	0,00%	403.716	403.716	16,00%	344.884	344.884	-0,90%
17.11		Capacitor del motor del portón eléctrico	Unidad	1	365.433			365.433	365.433	0,00%	423.902	423.902	16,00%	362.129	362.129	-0,90%
17.12		Refuerzo de Viga de H°A° 0.20x0.25 de Adosar	Metros cúbicos	1	6.264.563			6.160.325	6.160.325	-1,66%	7.266.893	7.266.893	16,00%	6.207.918	6.207.918	-0,90%
17.13		Perfil apoyado en U de 50x25 de espesor pintado con automotiva	Unidad	1	1.218.109			1.218.109	1.218.109	0,00%	1.413.006	1.413.006	16,00%	1.207.095	1.207.095	-0,90%
								Precio Total	124.818.641		Precio Total	124.800.000		Precio Total	124.900.000	