MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL			Empresa 2 Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E.			Empresa 3		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REPARACIÓN DE 1 PABELLÓN DE 3 AULAS COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO COMPAÑÍA AGUARAY									
1	Cartel de obra	1,00	1.403.344	1.403.344	1,00	1.657.500	1.657.500			
2	Demoliciónes de techo de tejas sin recuperación	238,75	20.620	4.923.025	238,75	24.300	5.801.625			
3	Demoliciónes de pilar de galeria (0.30X0.30)	16,80	16.400	275.520	16,80	19.320	324.576			
4	Demoliciónes de mamposteria de 0.30 cm	42,50	14.540	617.950	42,50	17.120	727.600			
5	Desmoliciónes de piso tipo calcareo	95,00	8.906	846.070	95,00	10.497	997.215			
6	Sacar zocalo	52,00	3.281	170.612	52,00	3.867	201.084			
7	Sacar puertas	3,00	42.188	126.564	3,00	49.725	149.175			
8	Envarillado de fisuras en mamposteria existentes	1,00	1.687.500	1.687.500	1,00	1.989.000	1.989.000			
9	Estructura de H° A°			0			0			
10	a- Zapata	1,85	1.813.000	3.354.050	1,85	2.165.800	4.006.730			
11	b- Columna	1,75	2.109.000	3.690.750	1,75	2.519.400	4.408.950			
12	c- Viga (Cumbrera+Galeria+contraviga) + dado de H°A°	3,35	2.109.000	7.065.150	3,35	2.519.400	8.439.990			
13	d- Viga Encadenado Superior	66,00	99.900	6.593.400	66,00	119.340	7.876.440			
14	Aislacion Asfaltica:			0			0			
15	a- De pilares	7,00	23.438	164.066	7,00	27.625	193.375			
16	Muros de Elevacion :			0			0			
17	b- De 0,30 para revocar	65,70	166.880	10.964.016	65,70	196.690	12.922.533			
18	Pilares :			0			0			
19	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	16,80	154.690	2.598.792	16,80	182.325	3.063.060			
20	Techo:			0			0			
21	a- Tejas y tejuelones prensadas en maquina con tirantes de H°A°	238,75	295.320	70.507.650	238,75	348.060	83.099.325			
22	Salpicado de H°A°			0			0			
23	a- Pilar	9,25	20.120	186.110	9,25	23.700	219.225			
24	c- Viga Cumbrera + viga Galeria	39,10	23.440	916.504	39,10	27.620	1.079.942			
25	Revoques:			0			0			
26	a- De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	85,00	37.266	3.167.610	85,00	43.923	3.733.455			
27	b- De viga cumbrera de H° A° + viga Galeria de H°A°	39,10	42.190	1.649.629	39,10	49.720	1.944.052			
28	Contrapiso de H° pobre (cascote)	164,00	39.375	6.457.500	164,00	46.410	7.611.240			
29	Piso de baldosa calcarea	164,00	90.469	14.836.916	164,00	106.632	17.487.648			
30	Zocalo calcareo	92,30	27.750	2.561.325	92,30	32.700	3.018.210			
31	Aberturas de madera :			0			0			

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ U.O.C.

Municipalidad de Isla Pucú
Lic. Pedro Ulises Morales
UOC

32	b- Puerta madera de 0,80 x 2,10 (tablero)	3,00	1.640.625	4.921.875	3,00	1.933.750	5.801.250			
33	Pinturas:			0			0			
34	a- De pared al latex interior/exterior	480,00	21.263	10.206.240	480,00	23.205	11.138.400			
35	b- De pilar visto con antimoho incoloro	29,00	20.250	587.250	29,00	22.100	640.900			
36	c- De Viga cumbrera + viga galeria	39,10	22.070	862.937	39,10	24.080	941.528			
37	d- De abertura metalica con pintura sintetica	20,00	40.095	801.900	20,00	43.758	875.160			
38	e- De tejuelones con barniz tirante de H° A° al latex	236,00	28.350	6.690.600	236,00	30.940	7.301.840			
39	f- De abertura de madera con esmalte sintetico	11,30	38.470	434.711	11,30	41.990	474.487			
40	g- De canaleta + bajada (chapa)	73,00	27.338	1.995.674	73,00	29.835	2.177.955			
41	h-Vidrios Dobles (reposicion)	2,00	177.188	354.376	2,00	193.375	386.750			
42	Desague pluvial:			0			0			
43	a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	73,00	70.875	5.173.875	73,00	77.350	5.646.550			
44	Instalacion eléctrica	1,00	9.618.750	9.618.750	1,00	10.497.500	10.497.500			
45	Artefactos electricos + 6 ventiladores motor pesado	1,00	6.581.250	6.581.250	1,00	7.182.500	7.182.500			
46	Pizarron (1.20 X 3.00)	1,00	1.670.625	1.670.625	1,00	1.823.250	1.823.250			
47	Limpieza periodica y final	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.326.000	1.326.000			
	Totales			**195.864.116**			**227.166.020**			-

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUJUL U.O.C.

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.