INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LLAMADO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 22/2018 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXIÓN, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCIÓN"

ID N° 341941

Asunción, 02 de abril de 2019.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" elevamos al Directorio de la Empresa el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la LPN N° 22/2018 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXIÓN, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCIÓN" con ID Nº 341941.

En ese sentido, primeramente resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución Nº 9 del Acta de Directorio N° 1128/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, indicándose que el mismo estará conformado por: 1) Gerente Financiero o su representante, 2) Gerente General o su representante y 3) Gerente Comercial Gran Asunción o su representante.

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Art. 64° del Decreto Nº 21909/03 Que reglamenta la Ley N° 2051/03, pasamos a expresar cuanto sigue:

1. DATOS DEL LLAMADO:

CATEGORIA DEL BIEN/SERVICIO:	2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
NUMERO DEL PAC:	341941
MONTO GLOBAL ESTIMADO:	Gs 6.166.800.000.-
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) Nº 015/2019	Gs 5.550.120.000.-

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

Lic. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

NOMBRE DE LA LICITACIÓN:	CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	LPN - Licitación Pública Nacional
PLURIANUALIDAD:	SI
FORMA DE ADJUDICACION:	POR LOTE – ABASTECIMIENTO SIMULTANEO
PLAZO DEL CONTRATO:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	30
RESOLUCION N° 9, ACTA N° 1128/2018, de fecha 16/11/18	POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MODIFICACION DEL PAC Y EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 22/2018 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXIÓN, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCIÓN – AD REFERENDUM"

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas Nº 004/2019 de fecha 18 de enero de 2019, se ha procedido a la apertura de las siguientes:

N° DE OFERTA	OFERENTES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°22/2018 "CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" AD-REFERENDUM. ID N° 341941 Guaraníes – IVA incluido.	
		LOTE N° 1 - Trabajos de Corte y Reconexión, Cambio de Medidores, Taponamientos, Des taponamientos y Otras Tareas Afines en el Gran Asunción.	LOTE N° 2 - Trabajos de Nuevas Conexiones, Cambio de Ramales, Extensiones y Otras Tareas Afines en el Gran Asunción.
1	INTEGRAL INGENIERIA SRL	2.039.515.000.-	4.127.142.700.-
2	COVIPA Construcciones y Viviendas Py SA	1.847.920.000.-	3.-947.082.500.-
3	TECNOEDIL SA Constructora	2.776.004.690.-	4.127.015.875.-
4	DECO SRL	2.184.575.580.-	3.869.927.804.-
5	PMC Proyectos Montajes y Construcciones	1.917.498.000.-	3.816.265.200.-
6	SAMMAR Consultora & Constructora	1.847.650.000.-	NO COTIZA.-
7	INTEC Ingeniería SAE	1.970.546.500.-	4.016.982.450.-
8	M y M Ingeniería y Arquitectura SRL	2.039.590.000.-	6.166.732.700.-
9	ECOSTEEL S.A.	1.995.782.890.-	4.168.414.127.-
10	Arq. Ana Luci Porro	1.996.682.000.-	4.041.386.830.-

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap sa

Abg. Juan Pablo Morínigo Parqueé Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAPS.A

No se han realizado observaciones en el acto de apertura de ofertas.

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Oferentes	Documentos			
	Formulario de Oferta	Documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta	Garantía de mantenimiento de oferta	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar
INTEGRAL INGENIERIA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COVIPA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TECNOEDIL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECO S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PMC Proyectos Montajes y Construcciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SAMMAR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INTEC INGENIERIA S.A.E.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MYM S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ECOSTEEL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ARQ. ANA LUCI PORRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3.1 Verificación de la Capacidad Legal de los Oferentes:

Con la ponderación de "CUMPLE – NO CUMPLE", se ha realizado la verificación de las documentaciones presentadas por los oferentes. Para el estudio de los requisitos del Anexo N° I del Pliego de Bases y Condiciones, correspondiente a los "Documentos que componen la Oferta", con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, cuyo resultado se detalla a continuación:

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap sa

Ing. Elizabeth Molina Gerente Financiero ESSAP S.A.

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

	INTEGRAL INGENIERIA S.R.L.	COVIPA S.A.	TECNOEDIL S.A.	DECO S.R.L.	PMC Proyectos Montajes y Construcciones	SAMMAR S.A.	INTEC INGENIERIA S.A.E.	MYM S.R.L.	ECOSTEEL S.A.	ARQ. ANA LUCI PORRO
I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.										
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en el anexo D]*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.										
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
c) Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE

Dr. Juan Pablo Morinigo Paredes
Gerente Comercial
Gran Asunción
essapa

Ing. Eduardo Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
f) Fotocopia simple del Cumplimiento Tributario vigente.	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas										
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
c) Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
e) Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	**NO CUMPLE***	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
f) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
CONSTANCIA SIPE N°	1532713	1532832	1532771	1532577	1532632	1532697	1532895	1527095	1532936	No presenta

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Ing. Juan Pablo Moringo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap

Carlos Antonio López
Gerente General
essap

Las documentaciones figuradas "Activas" en las Constancias SIPE presentadas, fueron verificadas por el Comité de Evaluación, concluyendo que CUMPLEN con las condiciones establecidas en el llamado.

*Se ha verificado que la empresa **SAMMAR S.A.** no presenta el Certificado de Cumplimiento Tributario al momento de la apertura de ofertas, por lo que se procedió a solicitarlo mediante nota UE N° 71/19 de fecha 01/02/19 y recepcionado por el oferente en la misma fecha.

Por nota de fecha 04/02/19, el oferente presenta el Certificado de Cumplimiento Tributario N° 42778081232 cuya vigencia es del 01/02/19 al 03/03/19, es decir, fue emitido con posterioridad a la fecha de recepción y apertura de ofertas realizado en fecha 18/01/19.

En ese sentido, la Resolución General N° 44/2014, emitida por la Subsecretaria de Estado de Tributación, que reglamenta la expedición del certificado de cumplimiento tributario y la constancia de no ser contribuyente, establece en su ***artículo 2° "El CCT, el CCTC o la CNSC, deberá presentarse obligatoriamente ante: c) Los organismos de la administración central, las entidades descentralizadas, empresas públicas y de economía mixta, las gobernaciones, municipalidades y las demás entidades del sector público, para los procesos de licitación pública, concurso de ofertas y contratación directa, al momento de: 1 La presentación de las ofertas…***".

Así mismo, el Decreto N° 1145/19 que reglamenta la Ley N° 6258/19 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2019, en su art. 319 indica: "*Establécese para la contratación de obras, bienes, servicios y consultorías, conforme a los procedimientos previstos en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones vigentes, todos los oferentes, contratistas y proveedores del Estado* ***deberán estar al día con sus obligaciones tributarias, para la presentación de las ofertas hasta la ejecución final de los contratos***".

Dr. Carlos Antonio López Gerente General essap sa

Al respecto, también cabe destacar lo dispuesto en el "Manual Técnico – Comité de Evaluación de Ofertas – DNCP" que establece los procedimientos a seguir para evaluar las ofertas, concretamente, con relación a la documentación de carácter formal señala: "*En este punto destacamos que la "formalidad" de un documento no implica que el oferente se encuentre exonerado de presentarlo, sino que la omisión en cuanto a su presentación puede ser subsanada en la etapa de evaluación de ofertas, mediante solicitud por escrito del Comité de Evaluación de Ofertas a la firma oferente.* ***En todos los casos, el oferente debe demostrar que se encontraba en cumplimiento de lo requerido por el PBC al momento de la presentación de la oferta"***.

Por tanto, atendiendo las consideraciones previamente expuestas respecto a la presentación deficiente del documento formal solicitado, la empresa **SAMMAR S.A.** **NO CUMPLE** con lo establecido en las bases del llamado y en consecuencia deberá ser **ELIMINADA**, de acuerdo a lo preceptuado en la normativa vigente aplicable.

Abg. Juan Pablo Morínigo Barquet Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

3.2 Verificación de las Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40, según Resolución DNCP N° 849/15:

Con respecto a los criterios de calificación requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, con base a lo establecido en el Art. 40, incisos "a" y "b" de la Ley 2051/03 y en el marco de lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 849/2015, se ha procedido a verificar a todos los oferentes y sujetos individualizados participantes del llamado a fin de constatar si los mismos se encuentran comprendidos en alguna de las prohibiciones del precepto legal precitado, según el siguiente cuadro:

a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Artículo 40.	Según Comunicaciones Internas UACP N° 85/19 y 118/19 la Gerencia de Talento Humano de la Essap S.A., informa que las personas mencionadas no mantienen vinculación alguna con la empresa
b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública y Anexo de Personal de la ESSAP.	Según Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a proveída desde el portal www.documentos.gov.py, las personas afectadas; "No registran datos en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH) y Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)"

3.3 Verificación del Registro de Inhabilitados – DNCP / SIPE:

A modo de respaldar los controles sobre las firmas oferentes, el Comité ha revisado el Registro de Inhabilitados, donde los oferentes: **INTEGRAL INGENIERIA S.R.L., COVIPA S.A., TECNOEDIL S.A., DECO S.R.L., PMC Proyectos Montajes y Construcciones**, **SAMMAR S.A., INTEC INGENIERIA S.A.E., ECOSTEEL S.A. y ARQ. ANA LUCI PORRO**; no registran datos, encontrándose en estado activo para todos los procesos licitatorios.

Dr. Carlos Antonio López Gerente General essap sa

Por otra parte, la empresa **MYM S.R.L.;** registra inhabilitación del 13/03/2018 al 13/09/2018, del 27/04/2018 al 26/10/2018 y del 18/06/2018 al 18/10/2018, encontrándose habilitado a la fecha de presentación y apertura de ofertas.

4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 61º del Decreto Nº 21909/03, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que no presentan errores aritméticos:

Abg. Juan Pablo Moringo Roquet Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A

LOTE NRO: 1

			SAMMAR S.A.		COVIPA S.A.		PMC INGENIERIA		MYM S.R.L.		DECO S.R.L.		TECNOEDIL S.A.		INTEC S.A.E.		ECOSTEEL S.A.		ARQ. ANA LUCI PORRO		INTEGRAL NGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)
1	Corte y Reconexion - Durante los Cortes por Ruta	46.500	22.500	1.046.250.000	22.700	1.055.550.000	21.780	1.012.770.000	22.000	1.023.000.000	25.340	1.178.310.000	27.600	1.283.400.000	21.450	997.425.000	21.000	976.500.000	21.560	1.002.540.000	22.000	1.023.000.000
2	Reconexion posterior al corte	7.200	22.500	162.000.000	22.700	163.440.000	21.780	156.816.000	22.000	158.400.000	25.340	182.448.000	27.600	198.720.000	21.450	154.440.000	26.000	187.200.000	21.560	155.232.000	22.000	158.400.000
3	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor.	6.000	22.500	135.000.000	28.550	171.300.000	21.780	130.680.000	22.000	132.000.000	25.340	152.040.000	27.600	165.600.000	21.450	128.700.000	26.000	156.000.000	22.000	132.000.000	22.000	132.000.000
4	Taponamientos	650	26.450	17.192.500	41.900	27.235.000	31.680	20.592.000	38.000	24.700.000	41.193	26.775.450	70.973	46.132.450	36.400	23.660.000	35.378	22.995.700	37.240	24.206.000	38.000	24.700.000
5	Destaponamientos	330	26.550	8.761.500	41.900	13.827.000	31.680	10.454.400	38.000	12.540.000	41.193	13.593.690	70.973	23.421.090	36.400	12.012.000	35.378	11.674.740	36.100	11.913.000	38.000	12.540.000
5	Nivelación de caja o Colocación de Caja	150	65.000	9.750.000	61.700	9.255.000	81.840	12.276.000	70.000	10.500.000	72.035	10.805.250	99.363	14.904.450	68.250	10.237.500	65.170	9.775.500	68.600	10.290.000	69.500	10.425.000
7	Verificación de cuentas para actualización	150	16.000	2.400.000	18.900	2.835.000	15.840	2.376.000	16.000	2.400.000	15.342	2.301.300	16.561	2.484.150	15.600	2.340.000	14.896	2.234.400	15.680	2.352.000	16.000	2.400.000
8	Cambio de Llave de Paso	900	22.000	19.800.000	19.600	17.640.000	29.700	26.730.000	25.000	22.500.000	28.894	26.004.600	33.121	29.808.900	23.400	21.060.000	23.275	20.947.500	24.500	22.050.000	25.000	22.500.000
9	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	150	200.000	30.000.000	99.800	14.970.000	250.800	37.620.000	310.000	46.500.000	138.691	20.803.650	281.593	42.238.950	286.000	42.900.000	288.610	43.291.500	303.800	45.570.000	310.000	46.500.000
10	Reparación de vereda Veredita Comun (Amarillo, Negro, Kaa)	3.000	45.000	135.000.000	44.900	134.700.000	57.200	171.600.000	48.000	144.000.000	64.293	192.879.000	142.294	426.882.000	45.500	136.500.000	44.688	134.064.000	48.000	144.000.000	48.000	144.000.000
11	Reparación de vereda Hormigón Armado e=0 12 m fck=180 kg/cm2	300	146.000	43.800.000	121.700	36.510.000	130.680	39.204.000	350.000	105.000.000	241.678	72.503.400	211.322	63.396.600	331.500	99.450.000	325.850	97.755.000	332.500	99.750.000	350.000	105.000.000
12	Reparación de vereda Hormigón Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	300	146.000	43.800.000	87.800	26.340.000	125.400	37.620.000	300.000	90.000.000	220.880	66.264.000	173.333	51.999.900	286.000	85.800.000	279.300	83.790.000	285.000	85.500.000	300.000	90.000.000
13	Reparación de vereda Alisado e=0,02 m	250	30.000	7.500.000	31.900	7.975.000	52.800	13.200.000	35.000	8.750.000	47.089	11.772.250	110.277	27.569.250	33.800	8.450.000	32.585	8.146.250	34.300	8.575.000	35.000	8.750.000
14	Reparación de vereda Canto Rodado In-Situ	250	110.000	27.500.000	76.800	19.200.000	74.580	18.645.000	130.000	32.500.000	127.523	31.880.750	227.856	56.964.000	130.000	32.500.000	121.030	30.257.500	127.400	31.850.000	130.000	32.500.000
15	Reparación de vereda Baldosas de Canto Rodado	350	60.000	21.000.000	38.100	13.335.000	74.580	26.103.000	68.000	23.800.000	66.601	23.310.350	220.173	77.060.550	65.000	22.750.000	63.308	22.157.800	66.640	23.324.000	68.000	23.800.000
16	Reparación de vereda Baldosones de Hormigon	350	60.000	21.000.000	38.100	13.335.000	76.956	26.934.600	68.000	23.800.000	65.270	22.844.500	129.454	45.308.900	65.000	22.750.000	63.308	22.157.800	66.640	23.324.000	68.000	23.800.000
17	Reparación de vereda Baldosas Calcareas	250	60.000	15.000.000	38.100	9.525.000	74.580	18.645.000	68.000	17.000.000	66.955	16.738.750	155.088	38.772.000	65.000	16.250.000	63.308	15.827.000	64.600	16.150.000	68.000	17.000.000
18	Reparación de vereda Baldosas de Granito	200	119.980	23.996.000	119.700	23.940.000	138.600	27.720.000	150.000	30.000.000	134.178	26.835.600	219.804	43.960.800	145.600	29.120.000	139.650	27.930.000	142.500	28.500.000	150.000	30.000.000
19	Cambio de lugar de caja corto	220	45.000	9.900.000	38.100	8.382.000	52.800	11.616.000	50.000	11.000.000	45.540	10.018.800	137.399	30.227.780	48.100	10.582.000	46.550	10.241.000	49.000	10.780.000	50.000	11.000.000
20	Cambio de lugar de caja largo	220	150.000	33.000.000	163.300	35.926.000	316.800	69.696.000	360.000	79.200.000	255.342	56.175.240	202.286	44.502.920	351.000	77.220.000	335.160	73.735.200	352.800	77.616.000	360.000	79.200.000
21	Colocación de Placa Identificatoria de sub-cuentas	7.000	5.000	35.000.000	6.100	42.700.000	6.600	46.200.000	6.000	42.000.000	5.753	40.271.000	8.950	62.650.000	5.200	36.400.000	5.586	39.102.000	5.880	41.160.000	6.000	42.000.000
	Precio Total			1.847.650.000		1.847.920.000		1.917.498.000		2.039.590.000		2.184.575.580		2.776.004.690		1.970.546.500		1.995.782.890		1.996.682.000		2.039.515.000

Abg. Juan Pablo Hormigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

LOTE NRO: 2

			COVIPA S.A.		PMC INGENIERIA		MYM S.R.L.		DECO S.R.L.		TECNOEDIL S.A.		INTEC S.A.E.		ECOSTEEL S.A.		ARQ. ANA LUCI PORRO		INTEGRAL NGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total cantidad máxima (IVA incluído)
1	Independización de Ramal Tierra	1.238	125.600	155.492.800	132.000	163.416.000	126.000	155.988.000	125.815	155.758.970	41.704	51.629.552	123.500	152.893.000	127.260	157.547.880	119.700	148.188.600	126.000	155.988.000
2	Independización de Ramal Empedrado o Adoquín	1.215	157.900	191.848.500	151.800	184.437.000	158.400	192.456.000	155.249	188.627.535	64.735	78.653.025	149.500	181.642.500	159.984	194.380.560	155.232	188.606.880	158.400	192.456.000
3	Independización de Ramal Asfalto	2.475	176.500	436.837.500	184.800	457.380.000	190.800	472.230.000	177.092	438.302.700	79.857	197.646.075	182.000	450.450.000	192.708	476.952.300	190.800	472.230.000	190.800	472.230.000
4	Independización de Ramal Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	1.215	165.500	201.082.500	204.600	248.589.000	203.400	247.131.000	184.682	224.388.630	117.317	142.540.155	205.400	249.561.000	205.434	249.602.310	199.332	242.188.380	203.400	247.131.000
5	Independización de Ramal Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	150	228.600	34.290.000	528.000	79.200.000	458.600	68.790.000	439.300	65.895.000	365.338	54.800.700	416.013	62.401.950	463.186	69.477.900	458.600	68.790.000	458.600	68.790.000
6	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra,	150	99.700	14.955.000	105.600	15.840.000	591.500	88.725.000	147.659	22.148.850	38.481	5.772.150	578.500	86.775.000	597.415	89.612.250	561.925	84.288.750	591.500	88.725.000
7	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m Tierra Empedrado o Adoquín	1.440	181.100	260.784.000	151.800	218.592.000	151.400	218.016.000	160.765	231.501.600	56.026	80.677.440	145.600	209.664.000	152.914	220.196.160	148.372	213.655.680	151.400	218.016.000
8	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Asfalto	1.560	219.900	343.044.000	184.800	288.288.000	183.800	286.728.000	186.977	291.684.120	92.335	144.042.600	188.500	294.060.000	185.638	289.595.280	180.124	280.993.440	183.800	286.728.000
9	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Hormigón Armado e=0 20 m fck=300 kg/cm2	1.000	195.800	195.800.000	198.000	198.000.000	196.400	196.400.000	198.844	198.844.000	126.535	126.535.000	195.000	195.000.000	198.364	198.364.000	192.472	192.472.000	196.400	196.400.000
10	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	600	457.200	274.320.000	528.000	316.800.000	458.600	275.160.000	439.300	263.580.000	408.487	245.092.200	455.000	273.000.000	463.186	277.911.600	458.600	275.160.000	458.600	275.160.000
11	Nuevas Conexiones de 3/4" Tierra	450	144.600	65.070.000	125.400	56.430.000	591.500	266.175.000	160.765	72.344.250	92.661	41.697.450	582.400	262.080.000	597.415	268.836.750	502.775	226.248.750	591.500	266.175.000
12	Nuevas Conexiones de 3/4" Empedrado o Adoquín	2.900	181.100	525.190.000	151.800	440.220.000	151.400	439.060.000	167.318	485.222.200	101.406	294.077.400	145.600	422.240.000	152.914	443.450.600	151.400	439.060.000	151.400	439.060.000
13	Nuevas Conexiones de 3/4" Asfalto	1.400	219.900	307.860.000	184.800	258.720.000	183.800	257.320.000	186.977	261.767.800	117.120	163.968.000	182.000	254.800.000	185.638	259.893.200	183.800	257.320.000	183.800	257.320.000
14	Nuevas Conexiones de 3/4" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	100	235.000	23.500.000	198.000	19.800.000	196.400	19.640.000	184.219	18.421.900	124.458	12.445.800	195.000	19.500.000	198.364	19.836.400	192.472	19.247.200	196.400	19.640.000

Abg. Juan Pablo Morínigo Paquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

2121

15	Nuevas Conexiones de 3/4" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	50	502.900	25.145.000	528.000	26.400.000	458.600	22.930.000	111.786	5.589.300	375.368	18.768.400	455.000	22.750.000	463.186	23.159.300	449.428	22.471.400	458.600	22.930.000
16	Nuevas Conexiones de 1" Tierra	100	158.500	15.850.000	151.800	15.180.000	159.000	15.900.000	160.765	16.076.500	92.661	9.266.100	145.600	14.560.000	160.590	16.059.000	155.820	15.582.000	159.000	15.900.000
17	Nuevas Conexiones de 1" Empedrado o Adoquin	100	190.800	19.080.000	184.800	18.480.000	191.400	19.140.000	186.977	18.697.700	101.406	10.140.600	182.000	18.200.000	193.314	19.331.400	191.400	19.140.000	191.400	19.140.000
18	Nuevas Conexiones de 1" Asfalto	100	223.100	22.310.000	217.800	21.780.000	223.800	22.380.000	213.190	21.319.000	117.120	11.712.000	214.500	21.450.000	226.038	22.603.800	223.800	22.380.000	223.800	22.380.000
19	Nuevas Conexiones de 1" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	50	235.700	11.785.000	231.000	11.550.000	236.400	11.820.000	216.985	10.849.250	124.458	6.222.900	221.000	11.050.000	238.764	11.938.200	231.672	11.583.600	236.400	11.820.000
20	Nuevas Conexiones de 1" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	50	282.200	14.110.000	594.000	29.700.000	566.100	28.305.000	111.786	5.589.300	375.368	18.768.400	559.000	27.950.000	571.761	28.588.050	554.778	27.738.900	566.100	28.305.000
21	Nuevas Conexiones de 2" Tierra	50	181.700	9.085.000	171.600	8.580.000	182.250	9.112.500	162.283	8.114.150	147.861	7.393.050	179.400	8.970.000	184.073	9.203.650	178.605	8.930.250	182.250	9.112.500
22	Nuevas Conexiones de 2" Empedrado o Adoquin	50	220.700	11.035.000	204.600	10.230.000	221.400	11.070.000	191.531	9.576.550	156.608	7.830.400	208.000	10.400.000	223.614	11.180.700	216.972	10.848.600	221.400	11.070.000
23	Nuevas Conexiones de 2" Asfalto	50	253.000	12.650.000	244.200	12.210.000	253.800	12.690.000	220.780	11.039.000	172.322	8.616.100	247.000	12.350.000	256.338	12.816.900	248.724	12.436.200	253.800	12.690.000
24	Nuevas Conexiones de 2" Hormigón Armado e=0 20 m fck=300 kg/cm2	20	265.600	5.312.000	264.000	5.280.000	266.400	5.328.000	228.092	4.561.840	179.661	3.593.220	260.000	5.200.000	269.064	5.381.280	261.072	5.221.440	266.400	5.328.000
25	Nuevas Conexiones de 2" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	20	527.000	10.540.000	633.600	12.672.000	528.600	10.572.000	111.786	2.235.720	408.487	8.169.740	559.000	11.180.000	533.886	10.677.720	518.028	10.360.560	528.600	10.572.000
26	Extensiones de 2" Tierra	3.120	33.500	104.520.000	29.040	90.604.800	33.600	104.832.000	36.703	114.513.360	153.382	478.551.840	29.900	93.288.000	33.936	105.880.320	31.920	99.590.400	33.600	104.832.000
27	Extensiones de 2" Empedrado o Adoquin	3.000	42.500	127.500.000	36.960	110.880.000	42.600	127.800.000	44.014	132.042.000	162.129	486.387.000	42.900	128.700.000	43.026	129.078.000	42.600	127.800.000	42.600	127.800.000
28	Extensiones de 2" Asfalto	780	51.400	40.092.000	52.800	41.184.000	51.600	40.248.000	51.326	40.034.280	177.843	138.717.540	54.600	42.588.000	52.116	40.650.480	51.600	40.248.000	51.600	40.248.000
29	Extensiones de 2" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	400	54.900	21.960.000	55.440	22.176.000	55.100	22.040.000	111.786	44.714.400	185.182	74.072.800	57.200	22.880.000	55.651	22.260.400	53.998	21.599.200	55.100	22.040.000
30	Extensiones de 2" Vereda	390	48.500	18.915.000	50.160	19.562.400	48.600	18.954.000	54.363	21.201.570	160.084	62.432.760	49.400	19.266.000	49.086	19.143.540	48.600	18.954.000	48.600	18.954.000
31	Extensiones de 2" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	50	103.300	5.165.000	112.200	5.610.000	103.600	5.180.000	111.786	5.589.300	419.528	20.976.400	97.500	4.875.000	104.636	5.231.800	103.600	5.180.000	103.600	5.180.000
32	Extensiones de 4" Tierra	100	53.800	5.380.000	52.800	5.280.000	54.000	5.400.000	54.363	5.436.300	230.663	23.066.300	65.000	6.500.000	54.540	5.454.000	51.300	5.130.000	54.000	5.400.000
33	Extensiones de 4" Empedrado o Adoquin	100	64.600	6.460.000	60.720	6.072.000	64.800	6.480.000	58.731	5.873.100	239.410	23.941.000	75.400	7.540.000	65.448	6.544.800	64.800	6.480.000	64.800	6.480.000
34	Extensiones de 4" Asfalto	100	75.400	7.540.000	76.560	7.656.000	75.600	7.560.000	74.022	7.402.200	255.124	25.512.400	75.400	7.540.000	76.356	7.635.600	75.600	7.560.000	75.600	7.560.000

Ado. Juan Pablo Rodríguez
Gerente Comercial
Gran Asunción
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Alberto Gamarra
Gerente de Planificación

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero

35	Extensiones de 4" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	100	79.600	7.960.000	79.200	7.920.000	79.800	7.980.000	77.539	7.753.900	262.463	26.246.300	70.200	7.020.000	80.598	8.059.800	78.204	7.820.400	79.800	7.980.000
36	Extensiones de 4" Vereda	100	71.800	7.180.000	72.600	7.260.000	72.000	7.200.000	66.696	6.669.600	242.886	24.288.600	84.500	8.450.000	72.720	7.272.000	72.000	7.200.000	72.000	7.200.000
37	Extensiones de 4" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	47	138.200	6.495.400	145.200	6.824.400	138.600	6.514.200	133.307	6.265.429	629.294	29.576.818	130.000	6.110.000	139.986	6.579.342	138.600	6.514.200	138.600	6.514.200
38	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 3/4" en pared	3.564	91.700	326.818.800	79.200	282.268.800	92.000	327.888.000	100.176	357.027.264	174.429	621.664.956	84.500	301.158.000	92.920	331.166.880	92.000	327.888.000	92.000	327.888.000
39	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 1" en piso	215	141.600	30.585.600	138.600	29.937.600	142.000	30.672.000	138.921	30.006.936	241.515	52.167.456	143.000	30.888.000	143.420	30.978.720	139.160	30.058.560	142.000	30.672.000
40	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 2" en piso Construcción de registro	364	119.600	43.534.400	151.800	55.255.200	152.000	55.328.000	146.325	53.262.300	794.932	289.355.248	143.000	52.052.000	153.520	55.881.280	148.960	54.221.440	152.000	55.328.000
Precio Total				3.947.082.500		3.816.255.200		4.127.142.700		3.869.927.804		4.127.015.875		4.016.982.450		4.168.414.127		4.041.386.830		4.127.142.700

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Arnaldo Ortiz R.
Gerente General
essap sa

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, se procede a ubicar las ofertas en orden numérico de menor a mayor, según lo siguiente:

LOTE 1		
N° DE ORDEN	**OFERENTES**	**MONTO DE LA OFERTA**
1°	COVIPA S.A.	Gs. 1.847.920.000.-
2°	PMC Proyectos Montajes y Construcciones	Gs. 1.917.498.000.-
3°	INTEC INGENIERIA S.A.E.	Gs. 1.970.546.500.-
4°	ECOSTEEL S.A.	Gs. 1.995.782.890.-
5°	ARQ. ANA LUCI PORRO	Gs. 1.996.682.000.-
6°	INTEGRAL INGENIERIA S.R.L.	Gs. 2.039.515.000.-
7°	MYM S.R.L.	Gs. 2.039.590.000.-
8°	DECO S.R.L.	Gs. 2.185.575.580.-
9°	TECNOEDIL S.A.	Gs. 2.776.004.690.-

LOTE 2		
N° DE ORDEN	**OFERENTES**	**MONTO DE LA OFERTA**
1°	PMC Proyectos Montajes y Construcciones	Gs. 3.816.265.200.-
2°	DECO S.R.L.	Gs. 3.869.927.804.-
3°	COVIPA S.A.	Gs. 3.947.082.500.-
4°	INTEC INGENIERIA S.A.E.	Gs. 4.016.982.450.-
5°	ARQ. ANA LUCI PORRO	Gs. 4.041.386.830.-
6°	TECNOEDIL S.A.	Gs. 4.127.015.875.-
7°	INTEGRAL INGENIERIA S.R.L.	Gs. 4.127.142.700.-
8°	MYM S.R.L.	Gs. 4.127.142.700.-*
9°	ECOSTEEL S.A.	Gs. 4.168.414.152.-

*Se observa un error en el Acta de Apertura de Ofertas al consignar el precio ofertado por la firma MYM S.R.L. para el Lote 2, pues dicho monto consignado corresponde a la sumatoria de los Lotes 1 y 2.

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap sa

Considerando que para el presente llamado se adoptará la adjudicación por Abastecimiento Simultáneo a un máximo de 3 ofertas por lote y según se desprende del cuadro observado ut supra, las ofertas más bajas corresponden en el **LOTE 1: COVIPA S.A.**, **PMC Proyectos Montajes y Construcciones** e **INTEC INGENIERIA S.A.E.**; y en el **LOTE 2: PMC Proyectos Montajes y Construcciones, DECO S.R.L.** y **COVIPA S.A.**, por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 61º del Decreto Nº 21909/03 se procede a seleccionar a las mismas a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la Convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

4 VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC:

Abg. Juan Pablo Moring Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Gerardo Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A

4.1 Verificación de la capacidad financiera:

De conformidad a lo establecido en el numeral 2 inciso A) de la Sección II – Requisitos para Calificación Posterior, se ha procedido a analizar la capacidad financiera, constatándose el siguiente análisis:

Oferente: COVIPA S.A.						
Ratios		Ejercicios			Promedio	Calificación
		2.015	2.016	2.017		
Liquidez	ac	66.222.698.228	97.858.263.227	105.785.668.107	1,34	Cumple
	pc	51.104.124.241	72.673.095.752	76.687.497.566		
	R=	1,30	1,35	1,38		
Endeudamiento	pt	58.420.388.857	87.332.321.703	87.254.824.073	0,60	Cumple
	at	103.619.826.642	137.896.366.260	143.013.241.408		
	R=	0,56	0,63	0,61		
Rentabilidad	ut	2.592.424.004	3.682.084.006	3.207.627.026	0,17	Cumple
	c	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000		
	R=	0,14	0,19	0,17		

Oferente: PMC Proyectos Montajes y Construcciones						
Ratios		Ejercicios			Promedio	Calificación
		2.015	2.016	2.017		
Liquidez	ac	5.690.566.041	6.533.190.182	7.810.645.850	12,98	Cumple
	pc	483.475.189	507.125.100	546.300.200		
	R=	11,77	12,88	14,30		
Endeudamiento	pt	483.475.189	507.125.100	546.300.200	0,05	Cumple
	at	8.979.113.504	9.601.762.325	10.589.832.083		
	R=	0,05	0,05	0,05		
Rentabilidad	ut	377.325.261	450.877.847	788.316.930	0,07	Cumple
	c	7.647.318.439	8.024.670.700	8.475.548.547		
	R=	0,05	0,06	0,09		

Oferente: INTEC INGENIERIA S.A.E.						
Ratios		Ejercicios			Promedio	Calificación
		2.015	2.016	2.017		
Liquidez	ac	5.211.524.049	5.584.939.171	5.658.064.744	34,58	Cumple
	pc	239.724.165	161.386.440	119.396.341		
	R=	21,74	34,61	47,39		
Endeudamiento	pt	291.135.535	246.970.971	119.396.341	0,04	Cumple
	at	5.758.663.800	5.978.907.617	6.224.852.567		
	R=	0,05	0,04	0,02		
Rentabilidad	ut	255.236.196	258.558.576	370.072.115	0,06	Cumple
	c	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		
	R=	0,05	0,05	0,07		

Dr. Carlos Antonio López Gerente General essap sa

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Fabio Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

Oferente: DECO S.R.L.						
Ratios		Ejercicios			Promedio	Calificación
		2.015	2.016	2.017		
Liquidez	ac	4.493.166.304	4.212.313.792	5.398.337.714	11,09	Cumple
	pc	379.073.921	236.094.398	1.504.339.236		
	R=	11,85	17,84	3,59		
Endeudamiento	pt	379.073.921	236.094.398	1.504.339.236	0,05	Cumple
	at	5.290.723.765	4.823.072.818	7.296.059.702		
	R=	0,07	0,05	0,02		
Rentabilidad	ut	489.087.210	542.158.964	1.548.390.877	0,65	Cumple
	c	2.338.078.448	1.471.248.061	1.127.599.230		
	R=	0,21	0,37	1,37		

Referencia:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años

b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años

c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*
El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo

4.2 Verificación de la experiencia y capacidad técnica:

De conformidad a lo establecido en el núm. 2 inciso B) de la Sección II – Requisitos para Calificación Posterior, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada, constatándose el siguiente análisis:

Por comunicación interna N° 082/2019, la Gerencia Comercial Gran Asunción, remite Informe Técnico del llamado y en su parte pertinente expresa:

OFERENTE: DECO SRL

FORMULARIOS	LOTE 1	LOTE 2
Formulario Experiencia	Cumple	Cumple
Lista de Personal Propuesto	Cumple	Cumple
Hoja de Vida del Personal Profesional propuesto	Cumple	Cumple
Compromiso de Trabajo del Personal Profesional Propuesto	Cumple	Cumple
Lista de Vehículos, Equipos y Maquinarias	Cumple	Cumple

OFERENTE: PMC Proyectos Montajes y Construcciones

FORMULARIOS	LOTE 1	LOTE 2
Formulario Experiencia	Cumple	Cumple
Lista de Personal Propuesto	Cumple	Cumple
Hoja de Vida del Personal Profesional propuesto	Cumple	Cumple
Compromiso de Trabajo del Personal Profesional Propuesto	Cumple	Cumple
Lista de Vehículos, Equipos y Maquinarias	Cumple	Cumple

OFERENTE: INTEC Ingeniería SAE

FORMULARIOS	LOTE 1	LOTE 2
Formulario Experiencia	Cumple	Cumple
Lista de Personal Propuesto	Cumple	Cumple
Hoja de Vida del Personal Profesional propuesto	Cumple	Cumple
Compromiso de Trabajo del Personal Profesional Propuesto	Cumple	Cumple
Lista de Vehículos, Equipos y Maquinarias	Cumple	Cumple

Dr. Carlos Antonio López F. Gerente General essap sa

Abg. Juan Pablo Moringo Paredes Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

OFERENTE: COVIPA Construcciones y Viviendas Py SA

FORMULARIOS	LOTE 1	LOTE 2
Formulario Experiencia	Cumple	Cumple
Lista de Personal Propuesto	Cumple	Cumple
Hoja de Vida del Personal Profesional propuesto	Cumple	Cumple
Compromiso de Trabajo del Personal Profesional Propuesto	Cumple	Cumple
Lista de Vehículos, Equipos y Maquinarias	Cumple	Cumple

4.3 Tabla de verificación de los documentos técnicos y financieros requeridos en el PBC:

Documentos	COVIPA S.A.	PMC Proyectos Montajes y Construcciones	INTEC INGENIERIA S.A.E.	DECO S.R.L.
Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.				
Formulario N° 13 Lista de Personal Propuesto	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Formulario N° 14 Hoja de Vida del Personal Profesional Propuesto	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Formulario N° 15 Compromiso de Trabajo del Personal Profesional Propuesto	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Formulario N° 12 Lista de Vehículos, Equipos y Maquinarias	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.				
Formulario Experiencia: Listado de Contratos de Naturaleza y Complejidad similares. Copia de 2 (dos) contratos anteriores de prestación de servicios de naturaleza y complejidad similares, dentro de los último 5 8cinco) años (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), con montos equivalentes mínimamente al 30% (treinta por ciento) del monto total de la oferta presentada por el Oferente. Podrán presentarse contratos por provisión a entidades públicas y/o privadas, toda vez que correspondan al periodo establecido. El Oferente deberá presentar adjunto a este listado toda la documentación de respaldo de los datos declarados. Si ha sido Contratista Principal, presentar fotocopias de constancias o certificados de recepción autenticados en el caso de que se traten de obras públicas; y en caso de obras privadas presentar las copias autenticadas de las facturas y otros documentos correspondientes a los trabajos realizados emitidos por Clientes que acrediten lo indicado en el Formulario de Experiencia. Si la experiencia ha sido como Sub Contratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración. Se entenderá por trabajos de naturaleza y complejidad similares preferentemente en área de: Agua Potable, desagües Cloacales, desagües Pluviales y Obras Hidráulicas en Particular y Electricidad.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Dr. Carlos Antonio Ló... Gerente General ESSAP S.A.

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet Gerente Comercial Gran Asunción essap

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

Cualquier otro documento adicional requerido.				
Deberá presentar en un dispositivo de almacenamiento (Pendrive o CD) el Formulario de Ofertas – Lista de Precios en Excel.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Copia Autenticada del Balance General Impositivo en formato clasificado, años 2015, 2016 y 2017, que contendrá el resumen de cada uno de los balances. Los mismos deberán estar firmados por el Contador y Representante Legal de la Empresa	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Copia del Formulario de Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Formulario N° 11 de Situación Financiera	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado de origen Nacional expedido por Ministerio de Industria y Comercio (MIC)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

4.4 Aplicación de la Modalidad de Abastecimiento Simultaneo:

4.5.1 Verificación del precio ofertado por las firmas participantes:

En virtud al cumplimiento de la RESOLUCION DNCP N° 411/2018, este Comité de Evaluación verificó los precios de las ofertas calificadas con precio más bajo (LOTE 1 – COVIPA S.A. y LOTE 2 - PMC PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES), y que a los cuáles las demás ofertas que pretendan ser adjudicadas, deberán adecuarse:

LOTE NRO: 1

Ítem	Descripción del Bien	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Corte y Reconexion - Durante los Cortes por Ruta	22.700
2	Reconexion posterior al corte	22.700
3	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	28.550
4	Taponamientos	41.900
5	Destaponamientos	41.900
6	Nivelación de caja o Colocación de Caja	61.700
7	Verificación de cuentas para actualización	18.900
8	Cambio de Llave de Paso	19.600
9	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	99.800
10	Reparación de vereda Veredita Comun (Amarillo, Negro, Kaa)	44.900
11	Reparación de vereda Hormigón Armado e=0 12 m fck=180 kg/cm2	121.700
12	Reparación de vereda Hormigón Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	87.800
13	Reparación de vereda Alisado e=0,02 m	31.900

Dr. Carlos Antonio López Gerente General essap sa

Abg. Juan Pablo Morínigo Paredes Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Esteban Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

14	Reparación de vereda Canto Rodado In-Situ	76.800
15	Reparación de vereda Baldosas de Canto Rodado	38.100
16	Reparación de vereda Baldosones de Hormigon	38.100
17	Reparación de vereda Baldosas Calcareas	38.100
18	Reparación de vereda Baldosas de Granito	119.700
19	Cambio de lugar de caja corto	38.100
20	Cambio de lugar de caja largo	163.300
21	Colocación de Placa Identificatoria de sub-cuentas	6.100

LOTE NRO: 2

Ítem	Descripción del Bien	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Independización de Ramal Tierra	132.000
2	Independización de Ramal Empedrado o Adoquín	151.800
3	Independización de Ramal Asfalto	184.800
4	Independización de Ramal Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	204.600
5	Independización de Ramal Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	528.000
6	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra,	105.600
7	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m Tierra Empedrado o Adoquín	151.800
8	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Asfalto	184.800
9	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Hormigón Armado e=0 20 m fck=300 kg/cm2	198.000
10	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	528.000
11	Nuevas Conexiones de 3/4" Tierra	125.400
12	Nuevas Conexiones de 3/4" Empedrado o Adoquín	151.800
13	Nuevas Conexiones de 3/4" Asfalto	184.800
14	Nuevas Conexiones de 3/4" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	198.000
15	Nuevas Conexiones de 3/4" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	528.000
16	Nuevas Conexiones de 1" Tierra	151.800
17	Nuevas Conexiones de 1" Empedrado o Adoquín	184.800
18	Nuevas Conexiones de 1" Asfalto	217.800
19	Nuevas Conexiones de 1" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	231.000
20	Nuevas Conexiones de 1" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	594.000
21	Nuevas Conexiones de 2" Tierra	171.600
22	Nuevas Conexiones de 2" Empedrado o Adoquín	204.600

Dr. Carlos Antonio López R. Presidente General essap S.A.

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet Gerente Comercial Gran Asunción essap

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

23	Nuevas Conexiones de 2" Asfalto	244.200
24	Nuevas Conexiones de 2" Hormigón Armado e=0 20 m fck=300 kg/cm2	264.000
25	Nuevas Conexiones de 2" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	633.600
26	Extensiones de 2" Tierra	29.040
27	Extensiones de 2" Empedrado o Adoquín	36.960
28	Extensiones de 2" Asfalto	52.800
29	Extensiones de 2" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	55.440
30	Extensiones de 2" Vereda	50.160
31	Extensiones de 2" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	112.200
32	Extensiones de 4" Tierra	52.800
33	Extensiones de 4" Empedrado o Adoquín	60.720
34	Extensiones de 4" Asfalto	76.560
35	Extensiones de 4" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	79.200
36	Extensiones de 4" Vereda	72.600
37	Extensiones de 4" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	145.200
38	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 3/4" en pared	79.200
39	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 1" en piso	138.600
40	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 2" en piso Construcción de registro	151.800

Conforme al Artículo 5° de la referida normativa, se examinó y comprobó que:

LOTE 1: El precio cotizado en los ítems **1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 19 y 21** se encuentran dentro del rango establecido.

Los ítems **3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 20** se encuentran fuera del rango establecido. Al respecto, por notas UE N° 151/19 y 214/19 se solicitó una explicación detallada de la composición del precio de dichos ítems, dando el oferente COVIPA S.A cumplimiento a la solicitud realizada mediante notas con fecha 27/02/19 y 21/03/19, respectivamente.

Los ítems 9, 11, 12, 15, 16, 17 y 20 han sido analizados por la Gerencia Comercial Gran Asunción y por Comunicación Interna GCGA N° 087/2019 expresa: "*En relación al Lote 1 se consideran aceptables los precios ofertados, teniendo en cuenta la necesidad urgente de contar con los servicios del presente llamado*", y para los ítems 3 y 14, mediante Comunicación Interna GCGA N° 117/2019 expresa: "*Aceptable. No opondrá reparo si las mismas aceptan el cumplimiento de los trabajos ofertados sin desmedro de la calidad y garantía de los mismos*".

Dr. Carlos Antonio Lopez R. Gerente General essap sa

LOTE 2: El precio cotizado en los ítems **1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40** se encuentran dentro del rango establecido.

Los ítems **6 y 11** se encuentran fuera del rango establecido. Al respecto, por notas UE N° 181/19 y 169/19 se solicitó una explicación detallada de la composición del

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet Gerente Comercial Gran Asunción essap sa

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

precio de dichos ítems, dando el oferente PMC INGENIERIA cumplimiento a la solicitud realizada mediante notas de fecha 08/03/19 y 05/03/19, respectivamente.

El ítem 11 ha sido analizado por la Gerencia Comercial Gran Asunción y por Comunicación Interna GCGA N° 092/2019 expresa: "*Al respecto, se manifiesta que los precios enunciados en las notas de consulta a las empresas PMC INGENIERIA Y COVIPA S.A. para el Lote 2; se ajustan a lo requerido por la convocante, según necesidad de la Empresa*", y para el ítem 6, mediante Comunicación Interna GCGA N° 098/2019 expresa: "*Aceptable. No opondrá reparo si las mismas aceptan el cumplimiento de los trabajos ofertados sin desmedro de la calidad y garantía de los mismos*".

Culminada la verificación mencionada, de conformidad a lo establecido en el Art. 20 inc. "r" de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Art. 35 del Decreto 21909/03, se procedió a solicitar a los oferentes: COVIPA S.A., PMC Proyectos Montajes y Construcciones, INTEC INGENIERIA S.A.E. y DECO S.R.L., la adecuación de sus precios unitarios de acuerdo al análisis realizado más arriba, mediante notas UE N° 215/2019, N° 230/2019, N° 229/2019 y N° 216/2019, respectivamente.

Mediante nota de fecha 21/03/19, la empresa DECO S.R.L ha manifestado su aceptación al ajuste de precios solicitados por nota UE N° 216/2019 para el Lote 2.

Por nota con expediente N° 1338 de fecha 21/03/19, la empresa COVIPA S.A. ha manifestado su aceptación al ajuste de precios solicitados por nota UE N° 215/2019 para el Lote 2.

A través de nota con expediente N° 1404 de fecha 26/03/19, la empresa PMC Proyectos Montajes y Construcciones, ha confirmado su aceptación al ajuste de precios solicitados por nota UE N° 230/2019 para el Lote 1.

Mediante nota con expediente N° 1402 de fecha 26/03/19, la empresa INTEC INGENIERIA S.A.E., ha manifestado su aceptación al ajuste de precios solicitados por nota UE N° 229/2019 para el Lote 1.

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente Técnico essap

4.5.2 Aplicación del margen de preferencia:

A los efectos de acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley Nº 4.558/11 en su Art. 2°, y su Decreto Reglamentario N° 9.649/12, como también lo establecido en el PBC del presente llamado, éste Comité procedió conforme lo señala el Art. 3° de la Resolución N° 1560/16 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en concordancia con la Circular DNCP N° 35/2017, en la verificación de la página web del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a los efectos de comprobar los oferentes que gestionaron la expedición del certificado de Origen Nacional para el presente llamado.

Ing. Juan Pablo Morínigo Pani Gerente Comercial Gran Asunción essap

Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero essap

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	45337	341941	499071	VerCertificado	Autorizado.	21/01/2019 08:55:50	800055314	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
Servicio	45297	341941	497402	VerCertificado	Autorizado.	17/01/2019 15:40:15	800043960	INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E.
Servicio	45267	341941	498970	VerCertificado	Autorizado.	16/01/2019 13:52:45	800127080	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
Servicio	45257	341941	496662	VerCertificado	Autorizado.	16/01/2019 13:48:42	4081536	PORRO GONZALEZ ANA LUCI
Servicio	45099	341941	498280	VerCertificado	Autorizado.	14/01/2019 13:10:30	3555060	VERA QUINTANA NELSON FRANCISCO
Servicio	45076	341941	497392	VerCertificado	Autorizado.	11/01/2019 17:12:18	800061497	DECO SRL
Servicio	44933	341941	496860	VerCertificado	Autorizado.	04/01/2019 13:56:29	800131894	INTEGRAL INGENIERIA SRL
Servicio	44821	341941	496435	VerCertificado	Autorizado.	26/12/2018 14:07:15	800909879	SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A (S.I.C. S.A.)

Total Row Count in Report- 8
Row(s) 1 - 8

Se observa que las firmas: COVIPA S.A., PMC Proyectos Montajes y Construcciones, INTEC INGENIERIA S.A.E. y DECO S.R.L., han gestionado el Certificado en cuestión.

No se aplica el margen de preferencia en el presente llamado, considerando que las ofertas más bajas corresponden a oferentes que poseen el Certificado; así mismo, recordamos lo establecido en el PBC: "*En caso de abastecimiento simultáneo, la aplicación del margen de preferencia se realizará a los efectos de la distribución de la proporción de adjudicación y no para la adecuación de los precios, según lo indicado en la IAO*".

4.5.3 Distribución de la Proporción de Adjudicación:

En caso de que se obtenga 3 ofertas: Al oferente con el mejor precio en cada lote se adjudicará el 40%; al segundo en precio el 30% y al tercer precio el 30% restante, siempre que estos oferentes acepten adecuar sus precios a los de la oferta evaluada como la más baja teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 20 inc. "r" de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", el Art. 35 del Decreto Reglamentario 21909/03 .

Considerando que el llamado es por cantidades mínimas y máximas, el porcentaje de distribución se aplica sobre las mismas, resultando:

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
ESSAP S.A.

LOTE NRO: 1

					40%				30%				30%			
					COVIPA S.A.				PMC Proyectos Montajes y Construcciones				INTEC INGENIERIA S.A.E.			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad Mínima del llamado	Cantidad Máxima del llamado	Precio Unitario (IVA incluido) Ajustado	Cantidad Mínima Adjudicada	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Total Cantidad Mínima (IVA incluido)	Precio Total Cantidad Máxima (IVA incluido)	Cantidad Mínima Adjudicada	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Total Cantidad Mínima (IVA incluido)	Precio Total Cantidad Máxima (IVA incluido)	Cantidad Mínima Adjudicada	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Total Cantidad Mínima (IVA incluido)	Precio Total Cantidad Máxima (IVA incluido)
1	Corte y Reconexion - Durante los Cortes por Ruta	23.250	46.500	22.700	9.300	18.600	211.110.000	422.220.000	6.975	13.950	158.332.500	316.665.000	6.975	13.950	158.332.500	316.665.000
2	Reconexion posterior al corte	3.600	7.200	22.700	1.440	2.880	32.688.000	65.376.000	1.080	2.160	24.516.000	49.032.000	1.080	2.160	24.516.000	49.032.000
3	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	3.000	6.000	28.550	1.200	2.400	34.260.000	68.520.000	900	1.800	25.695.000	51.390.000	900	1.800	25.695.000	51.390.000
4	Taponamientos	325	650	41.900	130	260	5.447.000	10.894.000	97	195	4.064.300	8.170.500	97	195	4.064.300	8.170.500
5	Destaponamientos	165	330	41.900	66	132	2.765.400	5.530.800	49	99	2.053.100	4.148.100	49	99	2.053.100	4.148.100
6	Nivelación de caja o Colocación de Caja	75	150	61.700	30	60	1.851.000	3.702.000	22	45	1.357.400	2.776.500	22	45	1.357.400	2.776.500
7	Verificación de cuentas para actualización	75	150	18.900	30	60	567.000	1.134.000	22	45	415.800	850.500	22	45	415.800	850.500
8	Cambio de Llave de Paso	450	900	19.600	180	360	3.528.000	7.056.000	135	270	2.646.000	5.292.000	135	270	2.646.000	5.292.000
9	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	75	150	99.800	30	60	2.994.000	5.988.000	22	45	2.195.600	4.491.000	22	45	2.195.600	4.491.000
10	Reparación de vereda Veredita Comun (Amarillo, Negro, Kaa)	1.500	3.000	44.900	600	1.200	26.940.000	53.880.000	450	900	20.205.000	40.410.000	450	900	20.205.000	40.410.000

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López R.
Contralor General
essap sa

11	Reparación de vereda Hormigón Armado e=0 12 m fck=180 kg/cm2	150	300	121.700	60	120	7.302.000	14.604.000	45	90	5.476.500	10.953.000	45	90	5.476.500	10.953.000
12	Reparación de vereda Hormigón Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	150	300	87.800	60	120	5.268.000	10.536.000	45	90	3.951.000	7.902.000	45	90	3.951.000	7.902.000
13	Reparación de vereda Alisado e=0,02 m	125	250	31.900	50	100	1.595.000	3.190.000	37	75	1.180.300	2.392.500	37	75	1.180.300	2.392.500
14	Reparación de vereda Canto Rodado In-Situ	125	250	76.800	50	100	3.840.000	7.680.000	37	75	2.841.600	5.760.000	37	75	2.841.600	5.760.000
15	Reparación de vereda Baldosas de Canto Rodado	175	350	38.100	70	140	2.667.000	5.334.000	52	105	1.981.200	4.000.500	52	105	1.981.200	4.000.500
16	Reparación de vereda Baldosones de Hormigon	175	350	38.100	70	140	2.667.000	5.334.000	52	105	1.981.200	4.000.500	52	105	1.981.200	4.000.500
17	Reparación de vereda Baldosas Calcareas	125	250	38.100	50	100	1.905.000	3.810.000	37	75	1.409.700	2.857.500	37	75	1.409.700	2.857.500
18	Reparación de vereda Baldosas de Granito	100	200	119.700	40	80	4.788.000	9.576.000	30	60	3.591.000	7.182.000	30	60	3.591.000	7.182.000
19	Cambio de lugar de caja corto	110	220	38.100	44	88	1.676.400	3.352.800	33	66	1.257.300	2.514.600	33	66	1.257.300	2.514.600
20	Cambio de lugar de caja largo	110	220	163.300	44	88	7.185.200	14.370.400	33	66	5.388.900	10.777.800	33	66	5.388.900	10.777.800
21	Colocación de Placa Identificatoria de sub-cuentas	3.500	7.000	6.100	1.400	2.800	8.540.000	17.080.000	1.050	2.100	6.405.000	12.810.000	1.050	2.100	6.405.000	12.810.000
						Total	**369.584.000**	**739.168.000**		**Total**	**276.944.400**	**554.376.000**		**Total**	**276.944.400**	**554.376.000**

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Ing. Elizeo Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
ESSAP S.A

LOTE NRO: 2

					40%				30%				30%			
					PMC Proyectos Montajes y Construcciones				DECO S.R.L.				COVIPA S.A.			
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad Mínima del llamado	Cantidad Máxima del llamado	Precio Unitario (IVA incluido) Ajustado	Cantidad Mínima Adjudicada	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Total Cantidad Mínima (IVA incluido)	Precio Total Cantidad Máxima (IVA incluido)	Cantidad Mínima Adjudicada	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Total Cantidad Mínima (IVA incluido)	Precio Total Cantidad Máxima (IVA incluido)	Cantidad Mínima Adjudicada	Cantidad Máxima Adjudicada	Precio Total Cantidad Mínima (IVA incluido)	Precio Total Cantidad Máxima (IVA incluido)
1	Independización de Ramal Tierra	619	1.238	132.000	247	495	32.604.000	65.340.000	185	371	24.420.000	48.972.000	185	371	24.420.000	48.972.000
2	Independización de Ramal Empedrado o Adoquín	608	1.215	151.800	243	486	36.887.400	73.774.800	182	364	27.627.600	55.255.200	182	364	27.627.600	55.255.200
3	Independización de Ramal Asfalto	1.238	2.475	184.800	495	990	91.476.000	182.952.000	371	742	68.560.800	137.121.600	371	742	68.560.800	137.121.600
4	Independización de Ramal Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	608	1.215	204.600	243	486	49.717.800	99.435.600	182	364	37.237.200	74.474.400	182	364	37.237.200	74.474.400
5	Independización de Ramal Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	75	150	528.000	30	60	15.840.000	31.680.000	22	45	11.616.000	23.760.000	22	45	11.616.000	23.760.000
6	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra,	75	150	105.600	30	60	3.168.000	6.336.000	22	45	2.323.200	4.752.000	22	45	2.323.200	4.752.000

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gral. Asunción
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López B.

2172

7	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m Tierra Empedrado o Adoquín	720	1.440	151.800	288	576	43.718.400	87.436.800	216	432	32.788.800	65.577.600	216	432	32.788.800	65.577.600
8	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Asfalto	780	1.560	184.800	312	624	57.657.600	115.315.200	234	468	43.243.200	86.486.400	234	468	43.243.200	86.486.400
9	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Hormigón Armado e=0 20 m fck=300 kg/cm2	500	1.000	198.000	200	400	39.600.000	79.200.000	150	300	29.700.000	59.400.000	150	300	29.700.000	59.400.000
10	Cambios de Ramales (3/4" y 1") Longitud promedio 7,5 m, Tierra, Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	300	600	528.000	120	240	63.360.000	126.720.000	90	180	47.520.000	95.040.000	90	180	47.520.000	95.040.000
11	Nuevas Conexiones de 3/4" Tierra	225	450	125.400	90	180	11.286.000	22.572.000	67	135	8.401.800	16.929.000	67	135	8.401.800	16.929.000
12	Nuevas Conexiones de 3/4" Empedrado o Adoquín	1.450	2.900	151.800	580	1.160	88.044.000	176.088.000	435	870	66.033.000	132.066.000	435	870	66.033.000	132.066.000
13	Nuevas Conexiones de 3/4" Asfalto	700	1.400	184.800	280	560	51.744.000	103.488.000	210	420	38.808.000	77.616.000	210	420	38.808.000	77.616.000

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Dr. Denis Antonio López
Gerente General
ESSAP S.A.

14	Nuevas Conexiones de 3/4" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	50	100	198.000	20	40	3.960.000	7.920.000	15	30	2.970.000	5.940.000	15	30	2.970.000	5.940.000
15	Nuevas Conexiones de 3/4" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	25	50	528.000	10	20	5.280.000	10.560.000	7	15	3.696.000	7.920.000	7	15	3.696.000	7.920.000
16	Nuevas Conexiones de 1" Tierra	50	100	151.800	20	40	3.036.000	6.072.000	15	30	2.277.000	4.554.000	15	30	2.277.000	4.554.000
17	Nuevas Conexiones de 1" Empedrado o Adoquín	50	100	184.800	20	40	3.696.000	7.392.000	15	30	2.772.000	5.544.000	15	30	2.772.000	5.544.000
18	Nuevas Conexiones de 1" Asfalto	50	100	217.800	20	40	4.356.000	8.712.000	15	30	3.267.000	6.534.000	15	30	3.267.000	6.534.000
19	Nuevas Conexiones de 1" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	25	50	231.000	10	20	2.310.000	4.620.000	7	15	1.617.000	3.465.000	7	15	1.617.000	3.465.000
20	Nuevas Conexiones de 1" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	25	50	594.000	10	20	5.940.000	11.880.000	7	15	4.158.000	8.910.000	7	15	4.158.000	8.910.000
21	Nuevas Conexiones de 2" Tierra	25	50	171.600	10	20	1.716.000	3.432.000	7	15	1.201.200	2.574.000	7	15	1.201.200	2.574.000
22	Nuevas Conexiones de 2" Empedrado o Adoquín	25	50	204.600	10	20	2.046.000	4.092.000	7	15	1.432.200	3.069.000	7	15	1.432.200	3.069.000

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Dr. Carlos Antonio López P.
Gerente de Asuntos Jurídicos

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

23	Nuevas Conexiones de 2" Asfalto	25	50	244.200	10	20	2.442.000	4.884.000	7	15	1.709.400	3.663.000	7	15	1.709.400	3.663.000
24	Nuevas Conexiones de 2" Hormigón Armado e=0 20 m fck=300 kg/cm2	10	20	264.000	4	8	1.056.000	2.112.000	3	6	792.000	1.584.000	3	6	792.000	1.584.000
25	Nuevas Conexiones de 2" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	10	20	633.600	4	8	2.534.400	5.068.800	3	6	1.900.800	3.801.600	3	6	1.900.800	3.801.600
26	Extensiones de 2" Tierra	1.560	3.120	29.040	624	1.248	18.120.960	36.241.920	468	936	13.590.720	27.181.440	468	936	13.590.720	27.181.440
27	Extensiones de 2" Empedrado o Adoquín	1.500	3.000	36.960	600	1.200	22.176.000	44.352.000	450	900	16.632.000	33.264.000	450	900	16.632.000	33.264.000
28	Extensiones de 2" Asfalto	390	780	52.800	156	312	8.236.800	16.473.600	117	234	6.177.600	12.355.200	117	234	6.177.600	12.355.200
29	Extensiones de 2" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	200	400	55.440	80	160	4.435.200	8.870.400	60	120	3.326.400	6.652.800	60	120	3.326.400	6.652.800
30	Extensiones de 2" Vereda	195	390	50.160	78	156	3.912.480	7.824.960	58	117	2.909.280	5.868.720	58	117	2.909.280	5.868.720
31	Extensiones de 2" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	25	50	112.200	10	20	1.122.000	2.244.000	7	15	785.400	1.683.000	7	15	785.400	1.683.000
32	Extensiones de 4" Tierra	50	100	52.800	20	40	1.056.000	2.112.000	15	30	792.000	1.584.000	15	30	792.000	1.584.000
33	Extensiones de 4" Empedrado o Adoquín	50	100	60.720	20	40	1.214.400	2.428.800	15	30	910.800	1.821.600	15	30	910.800	1.821.600
34	Extensiones de 4" Asfalto	50	100	76.560	20	40	1.531.200	3.062.400	15	30	1.148.400	2.296.800	15	30	1.148.400	2.296.800

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente General
Gran Asunción
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

35	Extensiones de 4" Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	50	100	79.200	20	40	1.584.000	3.168.000	15	30	1.188.000	2.376.000	15	30	1.188.000	2.376.000
36	Extensiones de 4" Vereda	50	100	72.600	20	40	1.452.000	2.904.000	15	30	1.089.000	2.178.000	15	30	1.089.000	2.178.000
37	Extensiones de 4" Sistema de Tendido de tuberia tipo topo	24	47	145.200	9	18	1.306.800	2.613.600	7	14	1.016.400	2.032.800	7	14	1.016.400	2.032.800
38	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 3/4" en pared	1.782	3.564	79.200	712	1.425	56.390.400	112.860.000	534	1.069	42.292.800	84.664.800	534	1.069	42.292.800	84.664.800
39	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 1" en piso	108	216	138.600	43	86	5.959.800	11.919.600	32	64	4.435.200	8.870.400	32	64	4.435.200	8.870.400
40	Colocación de caja y accesorios Conexiones de 2" en piso Construcción de registro	182	364	151.800	72	145	10.929.600	22.011.000	54	109	8.197.200	16.546.200	54	109	8.197.200	16.546.200
						Total	**762.903.240**	**1.526.169.480**		**Total**	**570.563.400**	**1.144.384.560**		**Total**	**570.563.400**	**1.144.384.560**

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
ESSAP S.A.

CONCLUSIÓN:

Luego del análisis de las documentaciones presentadas por los oferentes en el marco de la licitación y de los informes elaborados por los Sectores que apoyaron la tarea de evaluación respectiva; las empresas **COVIPA S.A., PMC Proyectos Montajes y Construcciones, INTEC INGENIERIA S.A.E. y DECO S.R.L.,** cumplen con la totalidad de los criterios de orden legal, económico y técnico que han sido requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que, el Art. 63º del Decreto Nº 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, establece: "*Criterio de Adjudicación: Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:* ***1. cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2. tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como más bajo.***".

Por tanto, atendiendo lo establecido en el Art. 28º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas": ***ADJUDICACIÓN.*** *Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas*", y en base a las prerrogativas contenidas en los artículos 58° al 63° del Decreto N° 21.909/03, el Comité de Evaluación de Ofertas;

RECOMIENDA:

1° ADJUDICAR el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 22/2018 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXIÓN, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCIÓN"** con **ID Nº 341941,** de acuerdo al siguiente detalle:

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General ESSAP

LOTE NRO: 1

OFERENTE	PRECIO TOTAL CANTIDAD MÍNIMA (IVA incluido)	PRECIO TOTAL CANTIDAD MÁXIMA (IVA incluido)
COVIPA S.A. **RUC N° 80012708-0**	**Gs. 369.584.000.-** (Guaraníes Trescientos Sesenta y Nueve Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil)	**Gs. 739.168.000.-** (Guaraníes Setecientos Treinta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil)

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet Gerente Gran Asuncion essap sa

Ing. Eduardo Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

PMC Proyectos Montajes y Construcciones RUC N° 855506-0	**Gs. 276.944.400.-** (Guaraníes Doscientos Setenta y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos)	**Gs. 554.376.000.-** (Guaraníes Quinientos Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Seis Mil)
INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC N° 80004396-0	**Gs. 276.944.400.-** (Guaraníes Doscientos Setenta y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos)	**Gs. 554.376.000.-** (Guaraníes Quinientos Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Seis Mil)

LOTE NRO: 2

OFERENTE	PRECIO TOTAL CANTIDAD MÍNIMA (IVA incluido)	PRECIO TOTAL CANTIDAD MÁXIMA (IVA incluido)
PMC Proyectos Montajes y Construcciones RUC N° 855506-0	**Gs. 762.903.240** (Guaraníes Setecientos Sesenta y Dos Millones Novecientos Tres Mil Doscientos Cuarenta)	**Gs. 1.526.169.480** (Guaraníes Mil Quinientos Veintiséis Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta)
DECO S.R.L. RUC N° 80006149-7	**Gs. 570.563.400** (Guaraníes Quinientos Setenta Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos)	**Gs. 1.144.384.560** (Guaraníes Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta)
COVIPA S.A. RUC N° 80012708-0	**Gs. 570.563.400** (Guaraníes Quinientos Setenta Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos)	**Gs. 1.144.384.560** (Guaraníes Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta)

2° Elevar el presente Informe al Directorio de la Empresa, a través de la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución.

MIEMBROS:

Gerente General o su representante ..... Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap

Gerente Financiero o su representante ..... Ing. Elizabeth Molinas Gerente Financiero ESSAP S.A.

Gerente Comercial Gran Asunción o su representante ..... Abg. Juan Pablo Marinigo Parquet Gerente Comercial Gran Asunción essap sa