Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2022 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR, SANITARIOS Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

LOTE 1

Ítem	Nro LOTE	MORA CONSTRUCCIONES				SCDE SOCIEDAD ANONIMA				EMPRENDIMIENTOS S Y S				PRESERGEN				PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
		Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra-Reparación de 6 aulas en la Escuela Basica 729 San Francisco de Asis	M2	3	475.200	1.425.600	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	480.000	1.440.000	M2	3	No Cotiza	No Cotiza
2	Desmonte de techo teja para restauracion	M2	311	54.450	16.933.950	M2	311	No Cotiza	No Cotiza	M2	311	No Cotiza	No Cotiza	M2	311	55.000	17.105.000	M2	311	No Cotiza	No Cotiza
3	Reposición de tejas, tejuelas y tejuelones rotos.	M2	311	174.240	54.188.640	M2	311	No Cotiza	No Cotiza	M2	311	No Cotiza	No Cotiza	M2	311	176.000	54.736.000	M2	311	No Cotiza	No Cotiza
4	Reparación de fisuras en muros	M2	49	108.900	5.336.100	M2	49	No Cotiza	No Cotiza	M2	49	No Cotiza	No Cotiza	M2	49	110.000	5.390.000	M2	49	No Cotiza	No Cotiza
5	Reparación de revoques	M2	49	54.450	2.668.050	M2	49	No Cotiza	No Cotiza	M2	49	No Cotiza	No Cotiza	M2	49	55.000	2.695.000	M2	49	No Cotiza	No Cotiza
6	Pintura de paredes y pilares revocadas a la cal - Base para Latex	M2	324,88	36.630	11.900.354	M2	324,88	No Cotiza	No Cotiza	M2	324,88	No Cotiza	No Cotiza	M2	324,88	37.000	12.020.560	M2	324,88	No Cotiza	No Cotiza
7	Pintura de paredes y pilares revocadas, al látex	M2	324,88	36.630	11.900.354	M2	324,88	No Cotiza	No Cotiza	M2	324,88	No Cotiza	No Cotiza	M2	324,88	37.000	12.020.560	M2	324,88	No Cotiza	No Cotiza
8	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	55,5	36.630	2.032.965	M2	55,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	55,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	55,5	37.000	2.053.500	M2	55,5	No Cotiza	No Cotiza
9	Pintura de viga cumbrera y galería	M2	31,05	36.630	1.137.362	M2	31,05	No Cotiza	No Cotiza	M2	31,05	No Cotiza	No Cotiza	M2	31,05	37.000	1.148.850	M2	31,05	No Cotiza	No Cotiza
10	Pintura de tirantes y listón de boca	M2	162,1	36.630	5.937.723	M2	162,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	162,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	162,1	37.000	5.997.700	M2	162,1	No Cotiza	No Cotiza
11	Pintura de techo de tejas y tejuelones con antimoho y acabado brilloso	M2	443	36.630	16.227.090	M2	443	No Cotiza	No Cotiza	M2	443	No Cotiza	No Cotiza	M2	443	37.000	16.391.000	M2	443	No Cotiza	No Cotiza
12	Pintura de Pizzarron	GL	1	990.000	990.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
13	Instalacion electrica con artefactos	GL	1	5.940.000	5.940.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	6.000.000	6.000.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
14	Instalacion y provicion de ventiladores de techo	Unidad	12	643.500	7.722.000	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	12	650.000	7.800.000	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza
15	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. Con pintura antioxido	Metro lineal	137	74.250	10.172.250	Metro lineal	137	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	137	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	137	75.000	10.275.000	Metro lineal	137	No Cotiza	No Cotiza
16	Confección de desague pluvial embutido con caño de 150mm hasta la calle incluye la excavación, registros, macizada y terminación.	Metro lineal	180	153.450	27.621.000	Metro lineal	180	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	180	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	180	155.000	27.900.000	Metro lineal	180	No Cotiza	No Cotiza
17	Revestimiento	M2	10	54.450	544.500	M2	10	No Cotiza	No Cotiza	M2	10	No Cotiza	No Cotiza	M2	10	55.000	550.000	M2	10	No Cotiza	No Cotiza
18	Artefactos de grifería y cañería	GL	1	792.000	792.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	800.000	800.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
19	Reposicion de vidrios	M2	12	153.450	1.841.400	M2	12	No Cotiza	No Cotiza	M2	12	No Cotiza	No Cotiza	M2	12	155.000	1.860.000	M2	12	No Cotiza	No Cotiza
20	Reparación de 6 puertas tableros con cerraduras nuevas	Unidad	6	495.000	2.970.000	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	500.000	3.000.000	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza
21	Limpieza final	GL	1	1.188.000	1.188.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
22	Cartel de obra-Reparacion de techo de 3 aulas en la Escuela Basica Santa Clara	M2	3	475.200	1.425.600	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	480.000	1.440.000	M2	3	No Cotiza	No Cotiza
23	Desmonte de cielo raso de PVC	M2	52	14.850	772.200	M2	52	No Cotiza	No Cotiza	M2	52	No Cotiza	No Cotiza	M2	52	15.000	780.000	M2	52	No Cotiza	No Cotiza
24	Desmonte de techo chapa zinc	M2	51,84	35.640	1.847.578	M2	51,84	No Cotiza	No Cotiza	M2	51,84	No Cotiza	No Cotiza	M2	51,84	36.000	1.866.240	M2	51,84	No Cotiza	No Cotiza
25	Reparación y aislacion de losa con membrana y pintura	M2	184,6	153.450	28.326.870	M2	184,6	No Cotiza	No Cotiza	M2	184,6	No Cotiza	No Cotiza	M2	184,6	155.000	28.613.000	M2	184,6	No Cotiza	No Cotiza
26	Reparación de fisuras en muros	M2	58	108.900	6.316.200	M2	58	No Cotiza	No Cotiza	M2	58	No Cotiza	No Cotiza	M2	58	110.000	6.380.000	M2	58	No Cotiza	No Cotiza
27	Reparación de revoques	M2	58	54.450	3.158.100	M2	58	No Cotiza	No Cotiza	M2	58	No Cotiza	No Cotiza	M2	58	55.000	3.190.000	M2	58	No Cotiza	No Cotiza
28	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	M2	51,84	376.200	19.502.208	M2	51,84	No Cotiza	No Cotiza	M2	51,84	No Cotiza	No Cotiza	M2	51,84	380.000	19.699.200	M2	51,84	No Cotiza	No Cotiza
29	Pintura general exterior	M2	237	36.630	8.681.310	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	37.000	8.769.000	M2	237	No Cotiza	No Cotiza
30	Pintura general interior	M2	237	36.630	8.681.310	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	37.000	8.769.000	M2	237	No Cotiza	No Cotiza
31	Instalacion electrica con artefactos	GL	1	3.960.000	3.960.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
32	Instalacion y provicion de ventiladores	Unidad	4	643.500	2.574.000	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	650.000	2.600.000	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
33	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	30	74.250	2.227.500	Metro lineal	30	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	30	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	30	75.000	2.250.000	Metro lineal	30	No Cotiza	No Cotiza
34	Registro de desagüe 30x30x40 cm, con tapa tipo rejilla	Unidad	3	178.200	534.600	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	180.000	540.000	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza
35	Desmonte piso ceramico	M2	237	35.640	8.446.680	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	36.000	8.532.000	M2	237	No Cotiza	No Cotiza
36	Piso de 1era color a definir por fiscalización (Galería y Aula)	M2	237	74.250	17.597.250	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	No Cotiza	No Cotiza	M2	237	75.000	17.775.000	M2	237	No Cotiza	No Cotiza
37	Zocalos	Metro lineal	108	24.750	2.673.000	Metro lineal	108	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	108	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	108	25.000	2.700.000	Metro lineal	108	No Cotiza	No Cotiza
38	Reposicion de vidrios	M2	6	153.450	920.700	M2	6	No Cotiza	No Cotiza	M2	6	No Cotiza	No Cotiza	M2	6	155.000	930.000	M2	6	No Cotiza	No Cotiza
39	Reparación de 3 puertas tableros con cerraduras nuevas	Unidad	3	495.000	1.485.000	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	500.000	1.500.000	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza
40	Pizarra acrilica con porta borrador	Unidad	3	1.485.000	4.455.000	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza
41	Limpieza final	GL	1	1.188.000	1.188.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
					314.242.444												317.416.810				

Abog. Carolina Benitez
Responsable De U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

LOTE 2

Ítem	Nro LOTE	MORA CONSTRUCCIONES				SCDE SOCIEDAD ANONIMA				EMPRENDIMIENTOS S Y S				PRESERGEN				PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
		Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra-Construcción SS. HH TIPO en la Esc Bas 3497 San Jose Obrero	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	465.600	931.200	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	No Cotiza	No Cotiza
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	7.760	210.296	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza
3	Replanteo y Marcación	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	13.580	368.018	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9	No Cotiza	No Cotiza	M3	9	659.600	5.936.400	M3	9	No Cotiza	No Cotiza	M3	9	No Cotiza	No Cotiza	M3	9	No Cotiza	No Cotiza
5	Encadenados de H° A°	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,9	2.376.500	4.515.350	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza
6	cimiento de nivelación 0.30 mts.	M2	11	No Cotiza	No Cotiza	M2	11	218.250	2.400.750	M2	11	No Cotiza	No Cotiza	M2	11	No Cotiza	No Cotiza	M2	11	No Cotiza	No Cotiza
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza	M3	7,2	140.650	1.012.680	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza
8	Aislación Asfáltica de paredes horizontal y vertical	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	5,5	53.350	293.425	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza
9	Muros de elevacióndе 0.15 para revocar	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	111.550	7.027.650	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza
10	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	140.650	7.122.516	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15,6	33.950	529.620	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza
12	Techo de estructura metálica de chapa zinc símil teja, con aislación	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	368.600	15.849.800	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza
13	Cielorraso de PVC	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	101.850	4.379.550	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza
14	revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	63.050	8.511.750	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza
15	Mocheta en aberturas	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	33,1	23.280	770.568	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza
16	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	35.890	1.363.820	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	No Cotiza	No Cotiza
17	Piso cerámico antideslizante	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,5	116.400	2.619.000	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza
18	Zócalo de piso cerámico	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	2,6	29.100	75.660	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza
19	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	2.279.500	2.279.500	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
20	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	1.794.500	3.589.000	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
21	Puerta para boxes enchapados en formica 0,60x1,5mts	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	659.600	2.638.400	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
22	Ventanas balancines de 0,50x1,00 (6 unidades)	M2	4	No Cotiza	No Cotiza	M2	4	291.000	1.164.000	M2	4	No Cotiza	No Cotiza	M2	4	No Cotiza	No Cotiza	M2	4	No Cotiza	No Cotiza
23	Guarda obra de alisado de cemento con Contrapiso y baldosa de hormigón	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,5	135.800	1.833.300	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza
24	Rampa peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	776.000	776.000	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
25	Alfeizar de ventanas	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	18	72.750	1.309.500	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza
26	Pintura de paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	35.890	2.261.070	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza
27	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	41.710	2.627.730	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza
28	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	16,2	35.890	581.418	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza
29	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	35.890	113.771	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza
30	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	43.650	2.210.436	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza
31	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	35.890	628.075	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza
32	Revestimiento de azulejos color y tamaño según EETT	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	121.250	11.518.750	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	No Cotiza	No Cotiza
33	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	150.350	476.610	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza
34	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	82.450	1.442.875	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza
35	Registro de desagüe Según EETT.	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	373.450	746.900	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
36	Instalación eléctrica	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	3.686.000	3.686.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
37	Artefactos eléctricos	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	1.940.000	1.940.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
38	Instalación de agua corriente	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.619.000	2.619.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
39	Instalación Desagüe cloacal	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.716.000	2.716.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
40	Cámara de Inspección y pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	6.334.100	6.334.100	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
41	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general.	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	8.245.000	8.245.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
42	Artefactos sanitarios	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	6.984.000	6.984.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
43	Limpieza final	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.425.000	2.425.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
44	Cartel de Obra-Construcción SS. HH TIPO COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	465.600	931.200	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	No Cotiza	No Cotiza
45	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	7.760	210.296	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza
46	Replanteo y Marcación	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	13.580	368.018	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	27,1	No Cotiza	No Cotiza
47	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9	No Cotiza	No Cotiza	M3	9	659.600	5.936.400	M3	9	No Cotiza	No Cotiza	M3	9	No Cotiza	No Cotiza	M3	9	No Cotiza	No Cotiza
48	Encadenados de H° A°	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,9	2.376.500	4.515.350	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,9	No Cotiza	No Cotiza
49	cimiento de nivelación 0.30 mts.	M2	11	No Cotiza	No Cotiza	M2	11	218.250	2.400.750	M2	11	No Cotiza	No Cotiza	M2	11	No Cotiza	No Cotiza	M2	11	No Cotiza	No Cotiza
50	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza	M3	7,2	140.650	1.012.680	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza	M3	7,2	No Cotiza	No Cotiza

Abog. Carolina Benítez
Responsable De U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

51	Aislación Asfáltica de paredes horizontal y vertical	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	5,5	53.350	293.425	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	5,5	No Cotiza	No Cotiza
52	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	111.550	7.027.650	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza
53	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	140.650	7.122.516	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza
54	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15,6	33.950	529.620	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza
55	Techo de estructura metálica de chapa zinc simil teja, con aislación térmica	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	368.600	15.849.800	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza
56	Cielorraso de PVC	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	101.850	4.379.550	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza	M2	43	No Cotiza	No Cotiza
57	revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	63.050	8.511.750	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza
58	Mocheta en aberturas	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	33,1	23.280	770.568	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	33,1	No Cotiza	No Cotiza
59	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	35.890	1.363.820	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	No Cotiza	No Cotiza
60	Piso cerámico antideslizante	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,5	116.400	2.619.000	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,5	No Cotiza	No Cotiza
61	Zócalo de piso cerámico	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	2,6	29.100	75.660	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza
62	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	2.279.500	2.279.500	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
63	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	1.794.500	3.589.000	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
64	Puerta para boxes enchapados en formica 0,60x1,5mts	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	659.600	2.638.400	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
65	Ventanas balancines de 0,50x1,00 (6 unidades)	M2	4	No Cotiza	No Cotiza	M2	4	291.000	1.164.000	M2	4	No Cotiza	No Cotiza	M2	4	No Cotiza	No Cotiza	M2	4	No Cotiza	No Cotiza
66	Guarda obra de alisado de cemento con Contrapiso y baldosa de hormigón	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,5	135.800	1.833.300	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,5	No Cotiza	No Cotiza
67	Rampa peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	776.000	776.000	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
68	Alfeizar de ventanas	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	18	72.750	1.309.500	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza
69	Pintura de paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	35.890	2.261.070	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza
70	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	41.710	2.627.730	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza	M2	63	No Cotiza	No Cotiza
71	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	16,2	35.890	581.418	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	16,2	No Cotiza	No Cotiza
72	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	35.890	113.771	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza
73	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	43.650	2.210.436	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	50,64	No Cotiza	No Cotiza
74	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	35.890	628.075	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza
75	Revestimiento de azulejos color y tamaño según EETT	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	121.250	11.518.750	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	No Cotiza	No Cotiza
76	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	150.350	476.610	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,17	No Cotiza	No Cotiza
77	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	82.450	1.442.875	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	17,5	No Cotiza	No Cotiza
78	Registro de desagüe Según EETT.	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	373.450	746.900	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
79	Instalación eléctrica	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	3.686.000	3.686.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
80	Artefactos eléctricos	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	1.940.000	1.940.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
81	Instalación de agua corriente	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.619.000	2.619.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
82	Instalación Desagüe cloacal	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.716.000	2.716.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
83	Cámara de Inspección y pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	6.334.100	6.334.100	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
84	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general.	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	8.245.000	8.245.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
85	Artefactos sanitarios	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	6.984.000	6.984.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
86	Limpieza final	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.425.000	2.425.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
									270.128.976												

LOTE 3

Ítem	Nro LOTE	MORA CONSTRUCCIONES				SCDE SOCIEDAD ANONIMA				EMPRENDIMIENTOS S Y S				PRESERGEN				PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
		Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra-Reparacion de techo de aulas Escuela Basica N° 1518 INMACULADO CORAZON DE MARIA	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	480.000	1.440.000	M2	3	No Cotiza	No Cotiza
2	Desmonte de tejas en toda la sup. de techo .	M2	230	No Cotiza	No Cotiza	M2	230	No Cotiza	No Cotiza	M2	230	No Cotiza	No Cotiza	M2	230	55.000	12.650.000	M2	230	No Cotiza	No Cotiza
3	Demolicion de piso y zocalo existente en galeria y dos aulas	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	60.000	8.100.000	M2	135	No Cotiza	No Cotiza
4	Cambio de picaportes en puertas	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	95.000	190.000	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
5	Vidrios de 4mm en paños rotos de aberturas del tipo balancin	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	450.000	450.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
6	Cambio de Tejuelones	M2	75	No Cotiza	No Cotiza	M2	75	No Cotiza	No Cotiza	M2	75	No Cotiza	No Cotiza	M2	75	105.000	7.875.000	M2	75	No Cotiza	No Cotiza
7	Cambio de Tejas	M2	100	No Cotiza	No Cotiza	M2	100	No Cotiza	No Cotiza	M2	100	No Cotiza	No Cotiza	M2	100	135.000	13.500.000	M2	100	No Cotiza	No Cotiza
8	Contrapiso de cascotes de ladrillo	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	48.000	6.480.000	M2	135	No Cotiza	No Cotiza
9	Carpeta cementicia	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	65.000	8.775.000	M2	135	No Cotiza	No Cotiza
10	Pisos 40x40 según EETT	M2	141	No Cotiza	No Cotiza	M2	141	No Cotiza	No Cotiza	M2	141	No Cotiza	No Cotiza	M2	141	125.000	17.625.000	M2	141	No Cotiza	No Cotiza
11	Pintura exterior según EETT	M2	75	No Cotiza	No Cotiza	M2	75	No Cotiza	No Cotiza	M2	75	No Cotiza	No Cotiza	M2	75	43.000	3.225.000	M2	75	No Cotiza	No Cotiza
12	Pintura interior según EETT	M2	170	No Cotiza	No Cotiza	M2	170	No Cotiza	No Cotiza	M2	170	No Cotiza	No Cotiza	M2	170	43.000	7.310.000	M2	170	No Cotiza	No Cotiza
13	Pintura exterior con resina acrilica sobre ladrillo visto	M2	123	No Cotiza	No Cotiza	M2	123	No Cotiza	No Cotiza	M2	123	No Cotiza	No Cotiza	M2	123	55.000	6.765.000	M2	123	No Cotiza	No Cotiza

Abog. Carolina Benitez
Responsable De U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

LOTE 4

Ítem	Nro LOTE	MORA CONSTRUCCIONES				SCDE SOCIEDAD ANONIMA				EMPRENDIMIENTOS S Y S				PRESERGEN				PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
		Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra de 2,00 m x 1,00 m-Construcción de Cocina comedor en la ESC. BAS. 7189 Don Justo Eduvigis Galeano	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	M2	2	480.000	960.000	M2	2	470.000	940.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	93,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	93,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	93,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	93,8	7.000	656.600	M2	93,8	7.000	656.600
3	Replanteo y marcación	M2	93,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	93,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	93,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	93,8	14.000	1.313.200	M2	93,8	14.000	1.313.200
4	Excavación de fundaciones y Carga de Cimiento con P.B.C	M3	10,73	No Cotiza	No Cotiza	M3	10,73	No Cotiza	No Cotiza	M3	10,73	No Cotiza	No Cotiza	M3	10,73	680.000	7.296.400	M3	10,73	680.000	7.296.400
5	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	M3	1,21	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,21	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,21	No Cotiza	No Cotiza	M3	1,21	2.450.000	2.964.500	M3	1,21	2.400.000	2.904.000
6	Zapatas y pilares de Hº Aº	M3	2,06	No Cotiza	No Cotiza	M3	2,06	No Cotiza	No Cotiza	M3	2,06	No Cotiza	No Cotiza	M3	2,06	2.300.000	4.738.000	M3	2,06	2.300.000	4.738.000
7	Encadenados inferior y superior de H°A°	M3	3,06	No Cotiza	No Cotiza	M3	3,06	No Cotiza	No Cotiza	M3	3,06	No Cotiza	No Cotiza	M3	3,06	2.250.000	6.885.000	M3	3,06	2.200.000	6.732.000
8	Muros de nivelación de 0.60 mts. para pilares	M2	0,72	No Cotiza	No Cotiza	M2	0,72	No Cotiza	No Cotiza	M2	0,72	No Cotiza	No Cotiza	M2	0,72	220.000	158.400	M2	0,72	215.000	154.800
9	Muros de nivelación de 0.45 mts.	M2	3,75	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,75	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,75	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,75	198.000	742.500	M2	3,75	195.000	731.250
10	Muros de nivelación de 0.30 mts.	M2	20,78	No Cotiza	No Cotiza	M2	20,78	No Cotiza	No Cotiza	M2	20,78	No Cotiza	No Cotiza	M2	20,78	189.000	3.927.420	M2	20,78	185.000	3.844.300
11	Relleno y Compactación de tierra colorada	M3	23,44	No Cotiza	No Cotiza	M3	23,44	No Cotiza	No Cotiza	M3	23,44	No Cotiza	No Cotiza	M3	23,44	140.000	3.281.600	M3	23,44	135.000	3.164.400
12	Aislación asfáltica horizontal	M2	7,63	No Cotiza	No Cotiza	M2	7,63	No Cotiza	No Cotiza	M2	7,63	No Cotiza	No Cotiza	M2	7,63	55.000	419.650	M2	7,63	53.000	404.390
13	Aislación asfáltica de cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto	M2	3,54	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,54	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,54	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,54	65.000	230.100	M2	3,54	63.000	223.020
14	Muro de Elevación 0.15 para revocar	M2	46,04	No Cotiza	No Cotiza	M2	46,04	No Cotiza	No Cotiza	M2	46,04	No Cotiza	No Cotiza	M2	46,04	95.000	4.373.800	M2	46,04	92.000	4.235.680
15	Muro de Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros	M2	97,23	No Cotiza	No Cotiza	M2	97,23	No Cotiza	No Cotiza	M2	97,23	No Cotiza	No Cotiza	M2	97,23	145.000	14.098.350	M2	97,23	140.000	13.612.200
16	Muro de Elevación de 0.30 para revocar	M2	21,91	No Cotiza	No Cotiza	M2	21,91	No Cotiza	No Cotiza	M2	21,91	No Cotiza	No Cotiza	M2	21,91	175.000	3.834.250	M2	21,91	170.000	3.724.700
17	Muro de Elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros	M2	31,72	No Cotiza	No Cotiza	M2	31,72	No Cotiza	No Cotiza	M2	31,72	No Cotiza	No Cotiza	M2	31,72	215.000	6.819.800	M2	31,72	210.000	6.661.200
18	Muro de Elevación de sardinel en canteros con ladrillos 3 agujeros	Metro lineal	4	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	4	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	4	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	4	95.000	380.000	Metro lineal	4	93.000	372.000
19	Muro de Elevación de Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M3	0,26	No Cotiza	No Cotiza	M3	0,26	No Cotiza	No Cotiza	M3	0,26	No Cotiza	No Cotiza	M3	0,26	2.300.000	598.000	M3	0,26	2.200.000	572.000
20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	22	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	22	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	22	27.000	594.000	Metro lineal	22	26.000	572.000
21	Pilares de 0.40 x 0.40 revocado con núcleo de Hº Aº	Metro lineal	8,64	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	8,64	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	8,64	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	8,64	137.000	1.183.680	Metro lineal	8,64	135.000	1.166.400
22	Techo de chapa zinc con aislante termo acústico y tejuelones y tirante de estructura metálica.	M2	123,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	123,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	123,2	No Cotiza	No Cotiza	M2	123,2	380.000	46.816.000	M2	123,2	370.000	45.584.000
23	Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	176,02	No Cotiza	No Cotiza	M2	176,02	No Cotiza	No Cotiza	M2	176,02	No Cotiza	No Cotiza	M2	176,02	55.000	9.681.100	M2	176,02	53.000	9.329.060
24	Revoque de pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.	M2	37,44	No Cotiza	No Cotiza	M2	37,44	No Cotiza	No Cotiza	M2	37,44	No Cotiza	No Cotiza	M2	37,44	42.000	1.572.480	M2	37,44	40.000	1.497.600
25	Revoque de cantero con hidrófugo - exterior	M2	7,84	No Cotiza	No Cotiza	M2	7,84	No Cotiza	No Cotiza	M2	7,84	No Cotiza	No Cotiza	M2	7,84	45.000	352.800	M2	7,84	43.000	337.120
26	Revoque de viga cumbrera, viga galería y voladizo de encadenados	M2	22,08	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,08	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,08	No Cotiza	No Cotiza	M2	22,08	65.000	1.435.200	M2	22,08	63.000	1.391.040
27	Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	No Cotiza	No Cotiza	M2	10,19	No Cotiza	No Cotiza	M2	10,19	No Cotiza	No Cotiza	M2	10,19	65.000	662.350	M2	10,19	63.000	641.970
28	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor	Metro lineal	30,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	30,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	30,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	30,8	45.000	1.386.000	Metro lineal	30,8	43.000	1.324.400
29	Revoque de mochetas	Metro lineal	42,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	42,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	42,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	42,8	30.000	1.284.000	Metro lineal	42,8	30.000	1.284.000
30	Contrapiso de H° de cascotes y Carpeta	M2	87,28	No Cotiza	No Cotiza	M2	87,28	No Cotiza	No Cotiza	M2	87,28	No Cotiza	No Cotiza	M2	87,28	63.000	5.498.640	M2	87,28	62.000	5.411.360
31	Piso Cerámico color y tamaño a definir por la fiscalización.	M2	87,28	No Cotiza	No Cotiza	M2	87,28	No Cotiza	No Cotiza	M2	87,28	No Cotiza	No Cotiza	M2	87,28	85.000	7.418.800	M2	87,28	85.000	7.418.800
32	Zócalo Cerámico.	Metro lineal	53,9	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	53,9	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	53,9	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	53,9	30.000	1.617.000	Metro lineal	53,9	30.000	1.617.000
33	Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	1.150.000	2.300.000	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
34	Alfeizar de ventanas	Metro lineal	44,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	44,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	44,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	44,8	60.000	2.688.000	Metro lineal	44,8	60.000	2.688.000
35	Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
36	Ventanas balancines	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	285.000	5.027.400	M2	17,64	280.000	4.939.200
37	Pintura de interior de paredes revocadas a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	M2	176	No Cotiza	No Cotiza	M2	176	No Cotiza	No Cotiza	M2	176	No Cotiza	No Cotiza	M2	176	37.000	6.512.000	M2	176	35.000	6.160.000
38	Pintura de interior de paredes revocadas al látex	M2	176	No Cotiza	No Cotiza	M2	176	No Cotiza	No Cotiza	M2	176	No Cotiza	No Cotiza	M2	176	43.000	7.568.000	M2	176	42.000	7.392.000
39	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para látex (2 manos y lijado)	M2	13,13	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,13	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,13	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,13	43.000	564.590	M2	13,13	42.000	551.460
40	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	M2	13,13	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,13	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,13	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,13	43.000	564.590	M2	13,13	42.000	551.460
41	Pintura de mampostería a la vista al látex	M2	68,03	No Cotiza	No Cotiza	M2	68,03	No Cotiza	No Cotiza	M2	68,03	No Cotiza	No Cotiza	M2	68,03	43.000	2.925.290	M2	68,03	42.000	2.857.260
42	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	37.000	652.680	M2	17,64	35.000	617.400
43	Pintura de aberturas de madera al barniz	M2	13,42	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,42	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,42	No Cotiza	No Cotiza	M2	13,42	37.000	496.540	M2	13,42	35.000	469.700
44	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	97,19	No Cotiza	No Cotiza	M2	97,19	No Cotiza	No Cotiza	M2	97,19	No Cotiza	No Cotiza	M2	97,19	45.000	4.373.550	M2	97,19	43.000	4.179.170
45	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	79,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	79,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	79,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	79,8	40.000	3.192.000	M2	79,8	43.000	3.431.400
46	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	M2	37,44	No Cotiza	No Cotiza	M2	37,44	No Cotiza	No Cotiza	M2	37,44	No Cotiza	No Cotiza	M2	37,44	40.000	1.497.600	M2	37,44	40.000	1.497.600
47	Pintura de canaleta y caño de bajada con anti óxido y pintura sintética	Metro lineal	37,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	37,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	37,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	37,8	37.000	1.398.600	Metro lineal	37,8	36.000	1.360.800
48	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,64	155.000	2.734.200	M2	17,64	150.000	2.646.000
49	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. Canal de desagüe y rejillas	Metro lineal	37,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	37,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	37,8	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	37,8	75.000	2.835.000	Metro lineal	37,8	75.000	2.835.000

Abog. Carolina Benítez
Responsable De U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

50	Registro de desagüe 30x30x40 cm, con tapa tipo rejilla	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	285.000	855.000	Unidad	3	280.000	840.000
51	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	M2	3,9	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,9	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,9	No Cotiza	No Cotiza	M2	3,9	115.000	448.500	M2	3,9	113.000	440.700
52	Rampa Peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	580.000	580.000
53	Guarda obra de alisado de cemento con Contrapiso y baldosa	M2	23,4	No Cotiza	No Cotiza	M2	23,4	No Cotiza	No Cotiza	M2	23,4	No Cotiza	No Cotiza	M2	23,4	70.000	1.638.000	M2	23,4	69.000	1.614.600
54	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de Inspección y artefactos pileta	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	3.900.000	3.900.000
55	Cámara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.300.000	4.300.000	GL	1	4.200.000	4.200.000
56	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.700.000	4.700.000	GL	1	4.500.000	4.500.000
57	Pileta y griferías de cocina empotrados en mesada de H°A°	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1	1.500.000	1.500.000
58	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	85.000	510.000	Unidad	6	83.000	498.000
59	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	85.000	170.000	Unidad	2	83.000	166.000
60	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	10	85.000	850.000	Unidad	10	83.000	830.000
61	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	85.000	340.000	Unidad	4	83.000	332.000
62	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	85.000	170.000	Unidad	2	83.000	166.000
63	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	No Cotiza	No Cotiza	Metros	25	No Cotiza	No Cotiza	Metros	25	No Cotiza	No Cotiza	Metros	25	30.000	750.000	Metros	25	29.000	725.000
64	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	85.000	340.000	Unidad	4	83.000	332.000
65	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	5	120.000	600.000	Unidad	5	119.000	595.000
66	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	220.000	220.000	Unidad	1	215.000	215.000
67	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	220.000	220.000	Unidad	1	215.000	215.000
68	Ventilador de techo de 56	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	2	650.000	1.300.000	Unidad	2	640.000	1.280.000
69	Artefacto de extractor de humo para cocina	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	650.000	650.000	Unidad	1	640.000	640.000
70	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	200.000	600.000	Unidad	3	200.000	600.000
71	Extintor de 6 kilos	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	1	240.000	240.000	Unidad	1	230.000	230.000
72	Limpieza final	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.000.000	2.000.000	GL	1	1.900.000	1.900.000
																	217.011.160				212.030.640

LOTE 5

Ítem	Nro LOTE	MORA CONSTRUCCIONES				SCDE SOCIEDAD ANONIMA				EMPRENDIMIENTOS S Y S				PRESERGEN				PEREZ & AGUAYO S.R.L.			
		Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medica	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra- Reparacion de techo de 1 aula NIVEL INICIAL Esc Bas N° 855- San Antonio de Padua	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	479.040	1.437.120	M2	3	480.000	1.440.000	M2	3	No Cotiza	No Cotiza
2	Desmonte de techo teja para restauracion	M2	22	No Cotiza	No Cotiza	M2	22	No Cotiza	No Cotiza	M2	22	54.890	1.207.580	M2	22	55.000	1.210.000	M2	22	No Cotiza	No Cotiza
3	Demolicion de Piso, guarda obra	M2	12	No Cotiza	No Cotiza	M2	12	No Cotiza	No Cotiza	M2	12	44.910	538.920	M2	12	45.000	540.000	M2	12	No Cotiza	No Cotiza
4	Piso cementicio guarda obra 1,50mts sobre contrapiso de cascotes	M2	12	No Cotiza	No Cotiza	M2	12	No Cotiza	No Cotiza	M2	12	164.670	1.976.040	M2	12	165.000	1.980.000	M2	12	No Cotiza	No Cotiza
5	Piso Ceramico	M2	53,75	No Cotiza	No Cotiza	M2	53,75	No Cotiza	No Cotiza	M2	53,75	94.810	5.096.038	M2	53,75	95.000	5.106.250	M2	53,75	No Cotiza	No Cotiza
6	Zocalo	M2	17,75	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,75	No Cotiza	No Cotiza	M2	17,75	24.950	442.863	M2	17,75	25.000	443.750	M2	17,75	No Cotiza	No Cotiza
7	Reparacion de tejas y tejuelones (cambio de viga 4x8 existente en mal estado)	M2	22	No Cotiza	No Cotiza	M2	22	No Cotiza	No Cotiza	M2	22	384.230	8.453.060	M2	22	385.000	8.470.000	M2	22	No Cotiza	No Cotiza
8	Pintura exterior base sellador y terminacion al latex	M2	65	No Cotiza	No Cotiza	M2	65	No Cotiza	No Cotiza	M2	65	42.914	2.789.410	M2	65	43.000	2.795.000	M2	65	No Cotiza	No Cotiza
9	Pintura interior con enduido y terminacion al latex	M2	185	No Cotiza	No Cotiza	M2	185	No Cotiza	No Cotiza	M2	185	42.914	7.939.090	M2	185	43.000	7.955.000	M2	185	No Cotiza	No Cotiza
10	Pintura de vigas nueva al barniz	M2	26	No Cotiza	No Cotiza	M2	26	No Cotiza	No Cotiza	M2	26	24.950	648.700	M2	26	25.000	650.000	M2	26	No Cotiza	No Cotiza
11	Pintura de abertura de Madera	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	No Cotiza	No Cotiza	M2	38	24.950	948.100	M2	38	25.000	950.000	M2	38	No Cotiza	No Cotiza
12	Instalacion electrica con artefactos	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.740.500	4.740.500	GL	1	4.750.000	4.750.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
13	Artefactos sanitarios, 4 bachas de losa ceramica y dos inodoros	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.491.000	4.491.000	GL	1	4.500.000	4.500.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
14	Canilla cromada metalica de 1/2	GL	4	No Cotiza	No Cotiza	GL	4	No Cotiza	No Cotiza	GL	4	479.040	1.916.160	GL	4	480.000	1.920.000	GL	4	No Cotiza	No Cotiza
15	Llave de paso metalica con campana 3/4	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	379.240	379.240	GL	1	380.000	380.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
16	Caños y afines para conexión A. corr. Y cloacal	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.840.300	4.840.300	GL	1	4.850.000	4.850.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
17	Registro cloacal 50x50	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	648.700	648.700	GL	1	650.000	650.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
18	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	42	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	42	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	42	134.730	5.658.660	Metro lineal	42	135.000	5.670.000	Metro lineal	42	No Cotiza	No Cotiza
19	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	379.240	2.275.440	Unidad	6	380.000	2.280.000	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza
20	Caño de 100mm conexión entre rejillas	Metro lineal	15	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	15	159.680	2.395.200	Metro lineal	15	160.000	2.400.000	Metro lineal	15	No Cotiza	No Cotiza
21	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	2.495.000	2.495.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
22	Cartel de obra - Reparacion de techo de 3 aula NIVEL INICIAL en la ESC BAS San Ramon	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	M2	3	479.040	1.437.120	M2	3	480.000	1.440.000	M2	3	No Cotiza	No Cotiza
23	Desmonte de techo según EETT	M2	158	No Cotiza	No Cotiza	M2	158	No Cotiza	No Cotiza	M2	158	54.890	8.672.620	M2	158	55.000	8.690.000	M2	158	No Cotiza	No Cotiza
24	Apuntalamiento de estructura de techo según EETT	M2	26	No Cotiza	No Cotiza	M2	26	No Cotiza	No Cotiza	M2	26	24.950	648.700	M2	26	25.000	650.000	M2	26	No Cotiza	No Cotiza
25	Demolicion de muro según EETT	M2	23	No Cotiza	No Cotiza	M2	23	No Cotiza	No Cotiza	M2	23	54.890	1.262.470	M2	23	55.000	1.265.000	M2	23	No Cotiza	No Cotiza
26	Demolicion de piso según EETT	M2	150	No Cotiza	No Cotiza	M2	150	No Cotiza	No Cotiza	M2	150	59.880	8.982.000	M2	150	60.000	9.000.000	M2	150	No Cotiza	No Cotiza
27	Demolicion de cielorraso PVC existente	M2	85	No Cotiza	No Cotiza	M2	85	No Cotiza	No Cotiza	M2	85	39.920	3.393.200	M2	85	40.000	3.400.000	M2	85	No Cotiza	No Cotiza

Abog. Carolina Benítez
Responsable De U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

28	Viga Cadena de Hormigon Armado(en sector A según diseño, ver plano de obra)	M3	1	No Cotiza	No Cotiza	M3	1	No Cotiza	No Cotiza	M3	1	1.761.470	1.761.470	M3	1	1.765.000	1.765.000	M3	1	No Cotiza	No Cotiza
29	chapa simil teja metalica con isoport de 30mm y Correas 80x40	M2	158,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	158,1	No Cotiza	No Cotiza	M2	158,1	214.570	33.923.517	M2	158,1	215.000	33.991.500	M2	158,1	No Cotiza	No Cotiza
30	Cielorraso de yeso suspendido 60x60 c/ dilatador	M2	85	No Cotiza	No Cotiza	M2	85	No Cotiza	No Cotiza	M2	85	154.690	13.148.650	M2	85	155.000	13.175.000	M2	85	No Cotiza	No Cotiza
31	Contrapiso de cascotes de ladrillo	M2	121,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	121,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	121,5	47.904	5.820.336	M2	121,5	48.000	5.832.000	M2	121,5	No Cotiza	No Cotiza
32	Carpeta cementicia	M2	121,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	121,5	No Cotiza	No Cotiza	M2	121,5	64.870	7.881.705	M2	121,5	65.000	7.897.500	M2	121,5	No Cotiza	No Cotiza
33	Pisos, Zocalos Ceramicos 40x40	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	No Cotiza	No Cotiza	M2	135	124.750	16.841.250	M2	135	125.000	16.875.000	M2	135	No Cotiza	No Cotiza
34	Revoques de muro según EETT	M2	23	No Cotiza	No Cotiza	M2	23	No Cotiza	No Cotiza	M2	23	46.906	1.078.838	M2	23	47.000	1.081.000	M2	23	No Cotiza	No Cotiza
35	Revoques de pilares según EETT	M2	21	No Cotiza	No Cotiza	M2	21	No Cotiza	No Cotiza	M2	21	46.906	985.026	M2	21	47.000	987.000	M2	21	No Cotiza	No Cotiza
36	Pintura exterior según EETT	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	No Cotiza	No Cotiza	M2	95	42.914	4.076.830	M2	95	43.000	4.085.000	M2	95	No Cotiza	No Cotiza
37	Pintura interior según EETT	M2	155	No Cotiza	No Cotiza	M2	155	No Cotiza	No Cotiza	M2	155	42.914	6.651.670	M2	155	43.000	6.665.000	M2	155	No Cotiza	No Cotiza
38	Pintura de vigas según EETT	M2	194	No Cotiza	No Cotiza	M2	194	No Cotiza	No Cotiza	M2	194	24.950	4.840.300	M2	194	25.000	4.850.000	M2	194	No Cotiza	No Cotiza
39	Pintura de abertura de Maderas	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	1.097.800	1.097.800	GL	1	1.100.000	1.100.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
40	Pintura de cielorraso c/ terminacion al latex	M2	85	No Cotiza	No Cotiza	M2	85	No Cotiza	No Cotiza	M2	85	54.890	4.665.650	M2	85	55.000	4.675.000	M2	85	No Cotiza	No Cotiza
41	Instalacion electrica con artefactos de luz	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.990.000	4.990.000	GL	1	5.000.000	5.000.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
42	ventiladores	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	6	648.700	3.892.200	Unidad	6	650.000	3.900.000	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza
43	Pizarra acrilica con porta borrador	GL	3	No Cotiza	No Cotiza	GL	3	No Cotiza	No Cotiza	GL	3	1.497.000	4.491.000	GL	3	1.500.000	4.500.000	GL	3	No Cotiza	No Cotiza
44	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	32	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	32	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	32	154.690	4.950.080	Metro lineal	32	155.000	4.960.000	Metro lineal	32	No Cotiza	No Cotiza
45	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	4	379.240	1.516.960	Unidad	4	380.000	1.520.000	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
46	Caño de 100 mm conexión entre rejillas	Metro lineal	25	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	25	No Cotiza	No Cotiza	Metro lineal	25	144.710	3.617.750	Metro lineal	25	145.000	3.625.000	Metro lineal	25	No Cotiza	No Cotiza
47	Vidrios de 4mm en paños rotos de aberturas del tipo balancin	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	349.300	349.300	GL	1	350.000	350.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
48	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puerta de aulas	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	3	94.810	284.430	Unidad	3	95.000	285.000	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza
49	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	No Cotiza	No Cotiza	GL	1	4.491.000	4.491.000	GL	1	4.500.000	4.500.000	GL	1	No Cotiza	No Cotiza
													217.068.992				217.504.000				

Abog. Carolina Benítez

Responsable De U.O.C.

ABG. JULIA CAROLINA BENÍTEZ

Responsable de UOC