Cuadro comparativo de ofertas - Contratacion por Via de la Excepcion N° 02/2023 para Construccion de Pavimento Tipo Empedrado y Mantenimiento de Camininos Vecinales ID: 437817

LOTE NRO: 1

Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en los Distritos de Moises Bertoni, Coronel Maciel e Higinio Morinigo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial Convocante	Precio total	Oferta Ademir Alano Silvera	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	82101502-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO GRAL HIGINIO MORINIGO-Cartel de obra.	uni	1,00	1.450.000	1.450.000	1.442.750	1.442.750	-0,50%
2	82101502-002	Señalización de obras.	gl	1,00	345.000	345.000	343.275	343.275	-0,50%
3	72131601-9974	Marcación y replanteo de obra.	m2	4.200	2.000	8.400.000	1.990	8.358.000	-0,50%
4	72102905-001	Excavación y limpieza.	m3	3.200,00	4.100	13.120.000	4.080	13.056.000	-0,49%
5	72131601-002	Preparación de terreno para caja empedrado.	m2	4.200,00	2.500	10.500.000	2.488	10.449.600	-0,48%
6	72131601-004	Colocación de colchón de H° de 10cm. Se esp. Y cuneta de 0,50mt de ancho de H°.	ml	1.100,00	50.000	55.000.000	49.750	54.725.000	-0,50%
7	72131601-002	Relleno para soporte de cordones.	m3	205,00	75.000	15.375.000	74.625	15.298.125	-0,50%
8	72131701-002	Pavimento tipo empedrado sobre colchón de arena.	m2	4.200	55.500	233.100.000	55.223	231.936.600	-0,50%
9	72102905-001	Compacatación y relleno de espacios entre piedras, enripiado.	m2	4.200	4.200	17.640.000	4.179	17.551.800	-0,50%
10	72102905-001	Relleno con piedra sexta y compactación con compactadora a cilindro.	m2	4.200	6.000	25.200.000	5.970	25.074.000	-0,50%
11	72131601-004	Badenes de hormigón armado de 8,00 x 1,20 mt. X 0,12mt. Esp.	gl	6	2.940.000	17.640.000	2.925.300	17.551.800	-0,50%
12	72131601-013	Limpieza final y entrega.	gl	1	2.230.000	2.230.000	2.218.850	2.218.850	-0,50%
13	82101502-004	Construccion de Empedrado Dr Moises Bertoni-Cartel de obra.	uni	1,00	1.450.000	1.450.000	1.442.750	1.442.750	-0,50%
14	82101502-004	Señalización de obras.	gl	1,00	345.000	345.000	343.275	343.275	-0,50%
15	72131601-9974	Marcación y replanteo de obra.	m2	3.200	2.000	6.400.000	1.990	6.368.000	-0,50%
16	72102905-001	Excavación y limpieza.	m3	640,00	4.100	2.624.000	4.080	2.611.200	-0,49%
17	72131601-002	Preparación de terreno para caja empedrado.	m2	3.200,00	2.500	8.000.000	2.488	7.961.600	-0,48%
18	72131601-004	Cordón cuneta.Colocación de colchón de H° de 10cm. Se esp. Y cuneta de 0,50mt de ancho de H°.	ml	720,00	50.000	36.000.000	49.750	35.820.000	-0,50%
19	72131601-002	Relleno para soporte de cordones.	m3	43,00	75.000	3.225.000	74.625	3.208.875	-0,50%
20	72131701-002	Pavimento tipo empedrado sobre colchón de arena.	m2	3.200	55.500	177.600.000	55.223	176.713.600	-0,50%
21	72102905-001	Compacatación y relleno de espacios entre piedras, enripiado.	m2	3.200	4.200	13.440.000	4.179	13.372.800	-0,50%
22	72102905-001	Relleno con piedra sexta y compactación con compactadora a cilindro.	m2	3.200	6.000	19.200.000	5.970	19.104.000	-0,50%
23	72131601-004	Badenes de hormigón armado de 8,00 x 1,20 mt. X 0,12mt. Esp.	gl	5	2.940.000	14.700.000	2.925.300	14.626.500	-0,50%
24	72131601-013	Limpieza final y entrega.	gl	1	2.016.000	2.016.000	2.005.920	2.005.920	-0,50%
25	82101502-004	Construccion de Empedrado Coronel Maciel- Cartel de obra.	uni	1,00	1.450.000	1.450.000	1.442.750	1.442.750	-0,50%
26	82101502-004	Señalización de obras.	gl	1,00	345.000	345.000	343.275	343.275	-0,50%
27	72131601-9974	Marcación y replanteo de obra.	m2	2.400	2.000	4.800.000	1.990	4.776.000	-0,50%
28	72102905-001	Excavación y limpieza.	m3	5.150,00	4.100	21.115.000	4.080	21.012.000	-0,49%
29	72131601-002	Preparación de terreno para caja empedrado.	m2	2.400,00	2.500	6.000.000	2.488	5.971.200	-0,48%
30	72131601-004	Cordón cuneta.Colocación de colchón de H° de 10cm. Se esp. Y cuneta de 0,50mt de ancho de H°.	ml	600,00	50.000	30.000.000	49.750	29.850.000	-0,50%
31	72131601-002	Relleno para soporte de cordones.	m3	40,00	75.000	3.000.000	74.625	2.985.000	-0,50%
32	72131701-002	Pavimento tipo empedrado sobre colchón de arena.	m2	2.400	55.500	133.200.000	55.223	132.535.200	-0,50%
33	72102905-001	Compacatación y relleno de espacios entre piedras, enripiado.	m2	2.400	4.200	10.080.000	4.179	10.029.600	-0,50%
34	72102905-001	Relleno con piedra sexta y compactación con compactadora a cilindro.	m2	2.400	6.000	14.400.000	5.970	14.328.000	-0,50%
35	72131601-004	Badenes de hormigón armado de 8,00 x 1,20 mt. X 0,12mt. Esp.	gl	8	2.940.000	23.520.000	2.925.300	23.402.400	-0,50%
36	72131601-013	Limpieza final y entrega.	gl	1	2.090.000	2.090.000	2.079.550	2.079.550	-0,50%

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

		Precio Total Lote 1				935.000.000		930.339.295	
LOTE NRO: 2									
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUENA VISTA Y SAN JUAN NEPOMUCENO									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario de la Convocante	Precio total	Oferta Ademir Alano Silvera	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	72131601-9974	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS EN LAS COMPAÑIAS DE TORRES CUE Y YEROVIA DE BUENA VISTA - Marcación y replanteo	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000	1.343.250	1.343.250	-0,50%
2	72141102-001	Limpieza y nivelación de terreno	km.	12,73	2.950.000	37.553.500	2.935.250	37.365.733	-0,50%
3	72102905-001	Movimiento de suelo relleno y compactación con tierra colorada	m3	1.591,25	47.500	75.584.375	47.263	75.207.249	-0,50%
4	72102905-001	Carga y compactación con ripio	m3	3.182,50	88.000	280.060.000	87.560	278.659.700	-0,50%
5	72131601-013	Limpieza y canalización	ml.	300,00	8.500	2.550.000	8.458	2.537.400	-0,49%
6	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	gl.	1,00	1.750.000	1.750.000	1.741.250	1.741.250	-0,50%
7	72131601-9974	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS EN LAS COMPAÑIAS DE SAN ROQUE, ÑUA Y GUARANI - Marcación y replanteo	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000	1.343.250	1.343.250	-0,50%
8	72141102-001	Limpieza y nivelación de terreno	km.	20,00	2.950.000	59.000.000	2.935.250	58.705.000	-0,50%
9	72102905-001	Movimiento de suelo relleno y compactación con tierra colorada	m3	17.600,00	4.950	87.120.000	4.925	86.680.000	-0,51%
10	72102905-001	Carga y compactación con ripio	m3	50.000,00	4.950	247.500.000	4.925	246.250.000	-0,51%
11	72131601-013	Limpieza y canalización	ml.	300,00	8.500	2.550.000	8.458	2.537.400	-0,49%
12	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	gl.	1,00	2.480.000	2.480.000	2.467.600	2.467.600	-0,50%
		Precio Total Lote 2				798.847.875		794.837.831	

Obs.: No se realizaron correcciones aritmeticas

Total Ofertado 1.725.177.126

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá