GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 432.100 CD N°07/2023

		INNOVARQ.				PINTURERIA Y CONSTRUCTORA ALFRED			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obras	Unid	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
2	Demolición de cielo raso en áreas de acceso	M2	238	30.000	7.140.000	30.000	7.140.000	0	0
3	Limpieza y acarreo de escombros	M2	100	20.000	2.000.000	20.000	2.000.000	0	0
4	Demolición de contrapiso de Hormigón en acceso frontal	M3	6,6	260.000	1.716.000	260.000	1.716.000	0	0
5	Demolición de piso en acceso posterior	M2	27	65.000	1.755.000	65.000	1.755.000	0	0
6	Contrapiso de Hormigón en acceso frontal	M3	6,5	1.950.000	12.675.000	1.800.000	11.700.000	0	0
7	Piso tipo canto rodado insitu	M2	27	190.000	5.130.000	190.000	5.130.000	0	0
8	Montaje de cielo raso de placas tipo durlock en lugares a ser reemplazados (incluye soportes y/o prefilerias)	M2	238	197.500	47.005.000	180.000	42.840.000	0	0
9	Montaje de cielo raso de paneles desmontables (incluye soportes y/o prefilerias)	M2	25,5	174.000	4.437.000	174.000	4.437.000	0	0
10	Automatización electrica de telón de escenario (incluye soportes, rieles, ruedas, etc.)	Unid	1	13.500.000	13.500.000	12.000.000	12.000.000	0	0
11	Circuito de alimentación para reflectores de escenario	Unid	1	4220000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	0	0
12	Instalación de Artefactos lumínicos sobre escenarios	Unid	4	857.000	3.428.000	857.000	3.428.000	0	0
13	Instalación de artefactos lumínicos en acceso tipo panel	Unid	18	275000	4.950.000	275.000	4.950.000	0	0
14	Instalación de Artefactos lumínicos en acceso tipo spot	Unid	18	210.000	3.780.000	210.000	3.780.000	0	0
15	Instalación de Artefactos lumínicos exterior	Unid	10	165000	1.650.000	165.000	1.650.000	0	0
16	Instalación de Artefactos lumínicos en acceso tipo cinta led (luz difusa)	Unid	1	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	0	0
17	Reacondicionamiento de electro ductos subterráneo	Ml	136	32.000	4.352.000	32.000	4.352.000	0	0
18	Cableado de alimentación subterráneos	Ml	136	43.500	5.916.000	43.500	5.916.000	0	0
19	Registros de inspección eléctrica 15x15 con tapa	Unid	9	165.000	1.485.000	165.000	1.485.000	0	0
20	Readecuación de cableado en cielo raso reemplazados	Unid	1	5.060.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000	0	0
21	Instalación de Artefactos lumínicos en salón auditorio tipo panel 60x60	Unid	24	378.000	9.072.000	340.000	8.160.000	0	0
22	Sistema de puesta a tierra: jabalina Incluye accesorios de conexión	Unid	3	260.000	780.000	260.000	780.000	0	0
23	Enduido interior 2 manos	M2	80	29.000	2.320.000	29.000	2.320.000	0	0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

24	Es[illegible] manos cielo raso		238	34.500	8.211.000	34.500	8.211.000	0	0
25	Pintura acrílica 2 manos cielo raso	M2	238	34000	8.092.000	34.000	8.092.000	0	0
26	Pintura acrílica 2 manos	M2	410	28.500	11.685.000	28.500	11.685.000	0	0
27	Readecuación de techado contiguo SENAD	M2	25	312000	7.800.000	312.000	7.800.000	0	0
28	Readecuación de canaleta Pluvial SENAD	Unid	1	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	0
29	Ductos de desagüe pluvial SENAD	Gl	1	2750000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0
30	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto	M2	15	275000	4.125.000	275.000	4.125.000	0	0
31	Relleno y compactación con piedra triturada 4ta en área de estacionamiento	M3	10	145.000	1.450.000	145.000	1.450.000	0	0
32	Limpieza y trabajos finales	Gl	1	1786000	1.786.000	1.650.000	1.650.000	0	0
Total					**196.000.000**		**188.312.000**		**0**

UOC
Gobernación de Caaguazú

FIRMA DEL RESPONSABLE DE [illegible]
Ing. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú