MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIV0 DE OFERTAS CD N° 44/14

Construcción de Aula Tipo 5,80 x 6,80 con Baño Sexado para Pre-Escolar, Mant. y Rep. De Baño Sexado, Arreglo de Aula y Pista en el Escuela Básica N° 2183 Doña Estanislaa Gaona de Doldán Ibieta

	Item 1 Mantenimiento y Reparación de Aula, SSHH y Pista			GER.COM Ingeniero & Asociados		SAGA CONSTRUCTORA		GRUPO ELITE CONSUTORA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES	
CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL	P UNITARIO	P. TOTAL
72102802-003	GOTERA DE TECHO	M2	13	135.000	1.755.000	135.000	1.755.000	149.175	1.939.275
	ARREGLO DE BALANCIN	UNID	12	500.000	6.000.000	500.000	6.000.000	552.500	6.630.000
	COMPLETAR ZOCALOS	M/L	23	25.000	575.000	25.000	575.000	27.625	635.375
	ARREGLO DE REJAS	UNID	5	500.000	2.500.000	500.000	2.500.000	552.500	2.762.500
	ARREGLO DE PUERTAS C/CERRADURA	UNID	6	250.000	1.500.000	250.000	1.500.000	276.250	1.657.500
	ARREGLO DE FLUORECENTES	UNID	12	120.000	1.440.000	120.000	1.440.000	132.600	1.591.200
	COMPLETAR VIDRIOS	M2	12	135.000	1.620.000	135.000	1.620.000	149.175	1.790.100
	PISO DE HORMIGON PARA PISTA	M2	230	40.000	9.200.000	40.000	9.200.000	44.200	10.166.000
	ARREGLO DE SANITARIOS								
	TECHO	M2	8	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000	165.750	1.326.000
	REVOQUES	M2	14	30.000	420.000	30.000	420.000	33.150	464.100
	CAMBIO DE PISO CERAMICO	M2	22	95.000	2.090.000	95.000	2.090.000	104.975	2.309.450
	COMPLETAR AZULEJOS	M2	8	95.000	760.000	95.000	760.000	104.975	839.800
	ARREGLO DE 8 ARTEFACTOS	UNID	8	120.000	960.000	120.000	960.000	132.600	1.060.800
	ARREGLO DE ABERTURAS DE MADERA	UNID	5	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	276.250	1.381.250
	ARREGLO DE ELECTRICIDAD	GLOB	1	1.065.000	1.065.000	1.232.625	1.232.625	50.000	50.000
	PINTURAS								
	DE PARED AL LATEX	M2	87	10.000	870.000	10.000	870.000	11.050	961.350
	DE TECHO	M2	24	10.000	240.000	10.000	240.000	11.050	265.200
	DE ABERTURAS	UNID	8	10.000	80.000	10.000	80.000	11.050	88.400
	TOTALES				**33.525.000**		**33.692.625**		**35.918.300**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

	Item 2 Construccón de Aua 5,80 x 6,80 con SSHH para Pre Escolar			GER.COM Ingeniero & Asociados		SAGA CONSTRUCTORA		GRUPO ELITE CONSUTORA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES	
CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL	P UNITARIO	P. TOTAL
	PREPARACION DE TERRENO								
	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	63,7	20.000	1.274.000	20.000	1.274.000	5.000	318.500
	REPLANTEO	M2	63,7	20.000	1.274.000	20.000	1.274.000	5.000	318.500
	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	M/L	14	750.000	10.500.000	750.000	10.500.000	400.000	5.600.000
	ESTRUCTURA DE Hª Aª				-				-
	VIGAS y DADO DE Hª Aº	M3	0,8	3.500.000	2.800.000	3.500.000	2.800.000	3.675.000	2.940.000
	ENCADENADO DE Hº Aº	M3	2,2	3.500.000	7.700.000	3.500.000	7.700.000	3.675.000	8.085.000
	MURO DE NIVELACION				-				
	DE 30 CM	M2	7,5	200.000	1.500.000	200.000	1.500.000	210.000	1.575.000
	DE 45 CM	M2	3,6	185.000	666.000	185.000	666.000	194.250	699.300
	DE 060 CM	M2	0,6	200.000	120.000	200.000	120.000	210.000	126.000
	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31	480.000	14.880.000	480.000	14.880.000	504.000	15.624.000
	AISLACION ASFALTICA	M2	6,4	56.000	358.400	56.000	358.400	58.800	376.320
	MURO DE ELEVACION				-				
	DE 15 CM P/REVOCAR	M2	3,4	150.000	510.000	150.000	510.000	157.500	535.500
	DE 30 CM VISTO 2 CARAS	M2	34,5	250.000	8.625.000	250.000	8.625.000	262.500	9.056.250
	DE 30 CM VISTO 1 CARA	M2	13,5	190.000	2.565.000	190.000	2.565.000	199.500	2.693.250
	DE 15 CM VISTO 1 CARA	M2	34,3	180.000	6.174.000	180.000	6.174.000	189.000	6.482.700
	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	M/L	12	70.000	840.000	70.000	840.000	73.500	882.000
	PILARES DE 045 X 045 VISTO CORREDOR	M/L	6,6	250.000	1.650.000	250.000	1.650.000	262.500	1.732.500
	TECHO				-				
	TEJA Y TEJUELONES PRENSADA	M2	90,5	135.000	12.217.500	135.000	12.217.500	141.750	12.828.375
	VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERIA	GLOB	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
	REVOQUES				-				
72131601-9999	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR	M2	64,3	30.000	1.929.000	30.000	1.929.000	31.500	2.025.450
	DE VIGA CUMBRERA	M2	10,3	30.000	309.000	30.000	309.000	31.500	324.450
	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	58	30.000	1.740.000	30.000	1.740.000	31.500	1.827.000
	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	58	45.000	2.610.000	45.000	2.610.000	47.250	2.740.500
	ZOCALO CALCAREA	M/L	34	15.000	510.000	15.000	510.000	15.750	535.500
	ABERTURAS DE MADERA				-				
	120 X 210	UNID	1	500.000	500.000	500.000	500.000	525.000	525.000
	ABERTURAS DE METAL				-		-		-
	BALANCINES	m2	6,8	300.000	2.040.000	300.000	2.040.000	315.000	2.142.000
	ALFEIZAR DE VENTANA 1:03:00	M/L	5	20.000	100.000	20.000	100.000	21.000	105.000
	PINTURAS								

MUNICIPALIDAD DE ITA · Unidad Operativa de Contrataciones

DE PARED A LA CAL	M2	64,3	5.000	321.500	5.000	321.500	5.250	337.575
DE PILARES CON SNTIMOHO	M2	11,9	10.000	119.000	10.000	119.000	10.500	124.950
VIGA CUMBRERA A LA CAL	M2	10,3	5.000	51.500	5.000	51.500	5.250	54.075
DE ABERTURAS METALICA	M2	6,84	10.000	68.400	10.000	68.400	10.500	71.820
DE LADRILLOS VISTOS ANTIMOHO	M2	111,3	10.000	1.113.000	10.000	1.113.000	10.500	1.168.650
DE MADERAMEN Y TEJUELON	M2	90,5	10.000	905.000	10.000	905.000	10.500	950.250
ABERTURAS DE MADERA BARNIZ	M2	5,5	10.000	55.000	10.000	55.000	10.500	57.750
CARTELES VARIOS	UNID	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
VIDRIOS DOBLES	M2	6,8	135.000	918.000	135.000	918.000	141.750	963.900
DESAGUE PLUVIAL				-				
CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 D:33	M/L	23	40.000	920.000	40.000	920.000	42.000	966.000
INSTALACION ELECTRICA	GLOB	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
ARTEFACTOS ELECTRICOS	GLOB	1	1.000.000	1.000.000	850.188	850.188	1.050.000	1.050.000
PIZARRONES	UNID	1	400.000	400.000	400.000	400.000	420.000	420.000
BAÑO COMPLETO INSTALACION ARTEF. Y DESAGU	GLOB	1	13.105.200	13.105.200	13.105.200	13.105.200	13.760.460	13.760.460
LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLOB	1	100.000	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
TOTALES				**106.468.500**		**106.318.688**		**104.328.525**
TOTAL ITEM 1 MAS ITEM 2				**139.993.500**		**140.011.313**		**140.246.825**

MUNICIPALIDAD DE ITA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Richard L. Zaracho M.
Director Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Ita