COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA"

MODALIDAD: CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 04/2015 (TERCER LLAMADO)

					ING PEDRO TORRES AMARILLA		ING. JOSE ORLANDO BORDENAVE	
Item	DESCRIPCION/DEPENDENCIA		Un	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
	COMANDANCIA		Un	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado, lijado y reparación, con material de 1ª y mano de obra.	m2	23	25.180	579.140	50.000	1.150.000
	b	Pintura de la pared al agua con fijador, previo raspado, lijado, con material de 1ª y mano de obra.	m2	69	23.300	1.607.700	70.300	4.850.700
	c	Desmonte y cambio de alfombrado del piso, previa preparación de la base y mano de obra.	m2	23	62.010	1.426.230	100.000	2.300.000
	d	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	un	2	112.030	224.060	25.450	50.900
	e	Pintura al aceite de abertura de madera (marco y puerta)de 2.10 x 0,90 m, previa lijada, con material de 1ª y mano de obra.	m2	4	22.580	90.320	80.580	322.320
	f	Pintura al aceite de abertura de madera (marco y puerta) de 3 x 1.30 m, previa lijada, con material de 1ª y mano de obra.	m2	4	22.580	90.320	120.540	482.160
	g	Cambio de ventana de madera tipo tablero c/vidrios 2 x 0,90 m.	un	1	748.920	748.920	2.580.420	2.580.420
	h	Cambio del sistema de iluminación por apliques de dos bombillas de bajo consumo.	un	3	187.480	562.440	400.850	1.202.550
	i	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	un	1	584.110	584.110	1.135.520	1.135.520
	Total Parcial					5.913.240		14.074.570
2	CAMAROTE DEL COMANDANTE/SANITARIO		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a.	Reparación de cielo raso de machimbre y pintado al barniz	M2	22	61.830	1.360.260	250.830	5.518.260
	b.	Demolición de revoque de pared interior a 1,50 m de altura	M2	14	7.260	101.640	7.260	101.640
	c	Revoque de pared interior una capa, previa pintura con hidrófugo.	M2	14	24.370	341.180	24.370	341.180
	d	Pintura de la pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	62	23.300	1.444.600	85.625	5.308.750
	e	Construcción de un placar empotrado de 0,80 x 3,00 x 2,00 de cuatro puertas placa con cerraduras de 1ra, perchero, gavetas, pantaloneras y zapateros, con material de 1ª y mano de obra.	M2	6	239.610	1.437.660	239.610	1.437.660
	f	Desmonte y cambio de alfombrado del piso, previa preparación de la base y mano de obra.	M2	22	62.010	1.364.220	162.450	3.573.900
	g	Cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	2	112.030	224.060	112.030	224.060
	h	Pintura al aceite de abertura de madera (marco y puerta) de 2.10 x 0,90 m, previa lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	4	22.580	90.320	22.580	90.320
	i	Cambio del sistema de iluminación por apliques de dos bombillas de bajo consumo.	Unidad	3	187.480	562.440	187.480	562.440
	j	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	k	Pintura al aceite de abertura de madera ventana de 0,70 x 0,80 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	2	22.580	45.160	22.580	45.160
	Total Parcial					7.555.650		17.787.480
3	SALA DE ESPERA SECTOR COMANDANCIA		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a.	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	60	23.300	1.398.000	85.030	5.101.800
	b.	Cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	2	112.030	224.060	112.030	224.060
	c.	Pintura al aceite de abertura de madera (marco y puerta) de 2.10 x 0,80 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	4	22.580	90.320	22.580	90.320
	d.	Pintura al aceite de abertura de madera (marco y puerta) de 2.10 x 1,20 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	4	22.580	90.320	22.580	90.320
	e.	Pintura al aceite de abertura de madera ventana de 1,50 x 1,20 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	4	22.580	90.320	22.580	90.320
	f.	Cambio del sistema de iluminación por apliques de dos bombillas de bajo consumo.	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	g.	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					2.852.090		6.555.890
4	JEFATURA DE ESTUDIOS		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a.	Reparación de cielo raso de machimbre, lijado y pintado con barniz	M2	68	61.830	4.204.440	145.000	9.860.000
	b.	Pintura al barniz del revestimiento de madera de la pared, previa lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	116	22.580	2.619.280	86.510	10.035.160
	c	Cambio completo del techo de chapa de zinc con aislación termo acústica de 10 mm y perfilaria metálica	M2	70	121.960	8.537.200	125.930	8.815.100
	d	Cambio del sistema de iluminación por apliques de dos bombillas de bajo consumo.	Unidad	4	187.480	749.920	187.480	749.920
	e	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	f	Pintura al aceite de abertura de madera ventana de 2 x 0,90 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra	M2	8	22.580	180.640	22.580	180.640
	Total Parcial					16.875.590		30.224.930
5	OFICINA DEL DETALLE GENERAL		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a.	Demolición de revoque del techo de losa	M2	20	8.420	168.400	8.420	168.400
	b.	Revoque del techo de losa, previa pintura con hidrófugo.	M2	20	31.390	627.800	31.390	627.800
	c.	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	40	25.180	1.007.200	25.180	1.007.200
	d.	Desmonte de revoque de pared interior	M2	38	7.260	275.880	7.260	275.880
	e	Revoque de pared interior una capa, previa pintura con hidrófugo.	M2	38	24.370	926.060	24.370	926.060
	f	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	88	23.300	2.050.400	23.300	2.050.400
	g	Cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	2	112.030	224.060	112.030	224.060
	h	Pintura al aceite de abertura de madera (marco y puerta) de 2.10 x 0,80 m, previa lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	4	22.580	90.320	22.580	90.320
	i	Pintura al aceite de abertura de madera ventana de 2.10 x 0.90 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra	M2	4	22.580	90.320	22.580	90.320
	j	Cambio de abertura de madera ventana tipo tablero con vidrios, de 2 x 0,90 m.	Unidad	1	748.920	748.920	748.920	748.920
	k	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-		1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					6.793.470		6.793.470
6	1RA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO Nº 1		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a.	Demolición de techo de tejas.	M2	96	17.620	1.691.520	17.620	1.691.520
	b.	Colocación de techo de chapa de zinc, sobre maderamen existente.	M2	96	95.670	9.184.320	95.670	9.184.320
	c.	Demolición de revoque interior	M2	158	7.260	1.147.080	7.260	1.147.080
	d.	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo	M2	158	24.370	3.850.460	24.370	3.850.460
	e.	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	158	23.300	3.681.400	23.300	3.681.400
	f	Cambio de abertura de madera ventana tipo tablero, con vidrios, de 2 x 0,90 m.	Unidad	4	748.920	2.995.680	748.920	2.995.680
	g.	Pintura al aceite de abertura de madera (ventanas) 2 x 0.90 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	8	22.580	180.640	22.580	180.640
	h	Demolición de taquillas empotradas.	M2	46	21.370	983.020	21.370	983.020

	i	Colocación de piso antideslizante a la escalera de cemento	M2	15	135.680	2.035.200	145.000	2.175.000
	j	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	10	87.170	871.700	87.170	871.700
	k	Reconstrucción de taquillas empotradas en línea, con estructura de ladrillo cocido, con revoque, parte superior de hormigón, puerta placa con herraje, divisorias y cajones, de 0,50 m de ancho, 2,00 m de alto y 0.60 m de profundidad.	M2	104	339.530	35.311.120	349.530	36.351.120
	l	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo.	Unidad	8	187.480	1.499.840	187.480	1.499.840
	m	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	n	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	10	154.970	1.549.700	154.970	1.549.700
	ñ	Instalaciones eléctricas – Bocas luces	Unidad	8	154.970	1.239.760	154.970	1.239.760
	Total Parcial					**66.805.550**		**67.985.350**
7	**1RA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 2**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a.	Demolición de revoque de techo de losa	M2	40	8.420	336.800	8.420	336.800
	b.	Revoque de techo de losa, previa pintura con hidrófugo.	M2	40	31.390	1.255.600	31.390	1.255.600
	c.	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	80	25.180	2.014.400	25.180	2.014.400
	d.	Demolición de revoque interior	M2	140	7.260	1.016.400	7.260	1.016.400
	e.	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	140	24.370	3.411.800	24.370	3.411.800
	f.	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	140	23.300	3.262.000	23.300	3.262.000
	g.	Reposición de abertura de madera - puerta tablero de Petereby de 2,10 x 0,90 m.	Unidad	2	1.166.600	2.333.200	1.166.600	2.333.200
	h.	Pintura al aceite de abertura de madera marcos y puertas de 2,10 x 0,90 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	2	22.580	45.160	22.580	45.160
	i	Cambio de abertura de madera ventana tipo tablero, con vidrios, de 2,10 x 1,00 m.	Unidad	2	820.150	1.640.300	820.150	1.640.300
	j.	Pintura al aceite de abertura de madera (ventanas) 2 x 0.90 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	2	22.580	45.160	22.580	45.160
	k.	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	8	187.480	1.499.840	187.480	1.499.840
	l.	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	m.	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	6	154.970	929.820	154.970	929.820
	n.	Instalaciones eléctricas – Bocas luces	Unidad	8	154.970	1.239.760	154.970	1.239.760
	Total Parcial					**19.614.350**		**19.614.350**
8	**1RA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 3**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a.	Demolición de revoque de techo de losa	M2	63	8.420	530.460	8.420	530.460
	b.	Revoque de techo de losa, previa pintura con hidrófugo.	M2	63	31.390	1.977.570	31.390	1.977.570
	c.	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	63	25.180	1.586.340	25.180	1.586.340
	d.	Demolición de revoque interior.	M2	115	7.260	834.900	7.260	834.900
	e	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	115	24.370	2.802.550	24.370	2.802.550
	f.	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	115	23.300	2.679.500	23.300	2.679.500
	g	Reposición de abertura de madera - puerta tablero de curupa´y de 2,10 x 0,90 m.	Unidad	2	1.166.600	2.333.200	1.166.600	2.333.200
	h.	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	4	187.480	749.920	187.480	749.920
	i	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**14.078.550**		**14.078.550**
9	**1RA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 4**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de techo de tejas.	M2	38	17.620	669.560	17.620	669.560
	b	Techo de chapa con aislación termo acústica	M2	38	121.960	4.634.480	121.960	4.634.480
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	38	25.180	956.840	25.180	956.840
	d	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	80	24.370	1.949.600	24.370	1.949.600
	e	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	80	23.300	1.864.000	23.300	1.864.000
	f	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	g	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**10.968.530**		**10.968.530**
10	**SANITARIO DE LA 1RA COMPAÑIA**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Cambio completo de cielo raso (PVC).-	M2	80	79.940	6.395.200	79.940	6.395.200
	b	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	6	187.480	1.124.880	187.480	1.124.880
	c	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	d	Provisión y colocación de cisternas nuevas	Unidad	2	88.850	177.700	88.850	177.700
	e	Pintura tipo sintética color gris naval. (Para escaleras y rejas)	M2	5	29.910	149.550	29.910	149.550
	Total Parcial					**8.431.440**		**8.431.440**
11	**2DA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 1**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Reparación del techo de Chapa de zinc con aislación termo acústica de 10 mm y perfilaria metálica	M2	40	121.960	4.878.400	121.960	4.878.400
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	350	25.180	8.813.000	25.180	8.813.000
	c	Demolición de taquillas empotradas.	M2	88	21.370	1.880.560	21.370	1.880.560
	d	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	4	187.480	749.920	187.480	749.920
	e	Colocación de cielo raso de PVC.	M2	210	79.940	16.787.400	79.940	16.787.400
	f	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	g	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	60	20.870	1.252.200	20.870	1.252.200
	h	Colocación de piso cerámico	M2	210	87.170	18.305.700	87.170	18.305.700
	i	Colocación de piso antideslizante a la escalera de cemento	M2	36	135.680	4.884.480	135.680	4.884.480
	j	Construcción de taquillas empotradas en línea, con estructura de ladrillo cocido, con revoque, parte superior de hormigón, puerta placa con herraje, divisorias y cajones, de 0,50 m de ancho, 2,00 m de alto y 0.60 m de profundidad.	M2	134	339.530	45.497.020	339.530	45.497.020
	Total Parcial					**103.632.790**		**103.632.790**
12	**2DA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 2**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	65	8.420	547.300	8.420	547.300
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	65	31.390	2.040.350	31.390	2.040.350
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	65	25.180	1.636.700	25.180	1.636.700
	d	Demolición de revoque de pared interior.	M2	98	7.260	711.480	7.260	711.480
	e	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	98	24.370	2.388.260	24.370	2.388.260
	f	Demolición de taquillas empotradas.	M2	20	21.370	427.400	21.370	427.400
	g	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	98	23.300	2.283.400	23.300	2.283.400
	h	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	65	87.170	5.666.050	87.170	5.666.050
	i	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	33	20.870	688.710	20.870	688.710
	j	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	k	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	3	187.480	562.440	187.480	562.440
	Total Parcial					**17.536.200**		**17.536.200**
	2DA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 3		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	65	8.420	547.300	8.420	547.300
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	65	31.390	2.040.350	31.390	2.040.350

	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	65	25.180	1.636.700	25.180	1.636.700
	d	Demolición de revoque de pared interior.	M2	99	7.260	718.740	7.260	718.740
	e	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	99	24.370	2.412.630	24.370	2.412.630
13	f	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	99	23.300	2.306.700	23.300	2.306.700
	g	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	65	87.170	5.666.050	87.170	5.666.050
		Colocación de zócalos cerámicos.	ML	33	20.870	688.710	20.870	688.710
	h	Provisión y cambio de cerraduras nuevas para puerta.	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	i	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	M2	3	187.480	562.440	187.480	562.440
	j	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**17.275.760**		**17.275.760**
	2DA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 4		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	b	Demolición de revoque de pared interior.	Unidad	90	7.260	653.400	7.260	653.400
	c	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	90	24.370	2.193.300	24.370	2.193.300
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	90	23.300	2.097.000	23.300	2.097.000
14	e	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	55	87.170	4.794.350	87.170	4.794.350
	f	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	31	20.870	646.970	20.870	646.970
	g	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	3	187.480	562.440	187.480	562.440
	h	Demolición de taquillas empotradas.	M2	30	21.370	641.100	21.370	641.100
	i	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**12.172.670**		**12.172.670**
	2DA CÍA. DE GRUMETES SOLLADO N° 5		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de pared interior.	M2	90	7.260	653.400	7.260	653.400
	b	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	90	24.370	2.193.300	24.370	2.193.300
	c	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	90	23.300	2.097.000	23.300	2.097.000
15	d	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	55	87.170	4.794.350	87.170	4.794.350
	e	Demolición de taquillas empotradas.	M2	20	21.370	427.400	21.370	427.400
	f	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	32	20.870	667.840	20.870	667.840
	g	Reposición de ventana de 1.80m x 0.80 cm, con herrajes.	Unidad	1	606.450	606.450	606.450	606.450
	h	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	i	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	3	187.480	562.440	187.480	562.440
	Total Parcial					**12.586.290**		**12.586.290**
	SOLLADO (Frente al Sanitario)		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	45	8.420	378.900	8.420	378.900
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	45	31.390	1.412.550	31.390	1.412.550
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	45	25.180	1.133.100	25.180	1.133.100
16	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	82	23.300	1.910.600	23.300	1.910.600
	e	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	45	87.170	3.922.650	87.170	3.922.650
	f	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	28	20.870	584.360	20.870	584.360
	g	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	3	187.480	562.440	187.480	562.440
	h	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	Total Parcial					**10.190.830**		**10.190.830**
	DEPOSITO (Frente al Baño)		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	5	25.180	125.900	25.180	125.900
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	30	23.300	699.000	23.300	699.000
	c	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	13	87.170	1.133.210	87.170	1.133.210
17	d	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	17	20.870	354.790	20.870	354.790
	e	Colocación de ventana tipo balancin de 1.10 x 0.60 m	Unidad	1	252.690	252.690	252.690	252.690
	f	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	g	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	h	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	Total Parcial					**3.536.720**		**3.536.720**
	SANITARIO DE LA 2DA COMPAÑIA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de techo de tejas.	M2	47	17.620	828.140	124.560	5.854.320
	b	Techo de chapa zinc, sobre maderamen existente.	M2	47	95.670	4.496.490	235.450	11.066.150
	c	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	81	23.300	1.887.300	96.540	7.819.740
18	d	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	3	187.480	562.440	187.480	562.440
	e	Cisternas nuevas	Unidad	5	88.850	444.250	88.850	444.250
	f	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	g	Pintura tipo sintética color gris naval, para escaleras y rejas.	ml	3	29.910	89.730	29.910	89.730
	Total Parcial					**8.892.460**		**26.420.740**
	AULA CON PISO DE MADERA.-		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	81	31.390	2.542.590	31.390	2.542.590
	b	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	81	25.180	2.039.580	25.180	2.039.580
	c	Demolición de revoque de pared interior.	M2	110	7.260	798.600	56.950	6.264.500
	d	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	110	24.370	2.680.700	71.230	7.835.300
	e	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	110	23.300	2.563.000	84.120	9.253.200
19	f	Pintado de Piso de madera con barniz, previo raspado y lijado.	M2	81	31.870	2.581.470	110.250	8.930.250
	g	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	h	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	i	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	4	154.970	619.880	154.970	619.880
	j	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	8	187.480	1.499.840	187.480	1.499.840
	k	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**16.120.240**		**39.779.720**
	AULA DE CONFERENCIAS.-		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de pared interior.	M2	350	7.260	2.541.000	69.450	24.307.500
	b	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	350	24.370	8.529.500	78.540	27.489.000
	c	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	350	23.300	8.155.000	67.950	23.782.500
20	d	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	e	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	f	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	16	187.480	2.999.680	187.480	2.999.680
	g	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	6	154.970	929.820	154.970	929.820
	h	Cambio completo de cielo raso (PVC).-	M2	180	79.940	14.389.200	94.780	17.060.400
	i	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**38.338.780**		**97.363.480**

	GABINETE PILOTO FLUVIAL		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
21	a	Cambio completo de cielo raso tipo PVC	M2	23	79.940	1.838.620	79.940	1.838.620
	b	Demolición de revoque de pared interior, hasta el techo.	M2	100	7.260	726.000	64.500	6.450.000
	c	Revoque de pared interior hasta el techo, previamente pintado con hidrófugo.	M2	100	24.370	2.437.000	91.250	9.125.000
	d	Pintura de pared hasta el techo al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	100	23.300	2.330.000	78.310	7.831.000
	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	f	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	g	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	h	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	i	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**8.811.100**		**26.724.100**
	GABINETE PREFECTURA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
22	a	Cambio completo de cielo raso tipo PVC	M2	23	79.940	1.838.620	79.940	1.838.620
	b	Demolición de revoque de pared interior, hasta el techo.	M2	100	7.260	726.000	45.120	4.512.000
	c	Revoque de pared interior hasta el techo, previamente pintado con hidrófugo.	M2	100	24.370	2.437.000	82.310	8.231.000
	d	Pintura de pared hasta el techo al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	100	23.300	2.330.000	79.160	7.916.000
	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	f	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	g	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	h	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	i	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**8.811.100**		**23.977.100**
	GABINETE MAQUINISTA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
23	a	Cambio completo de cielo raso tipo PVC	M2	23	79.940	1.838.620	79.940	1.838.620
	b	Demolición de revoque de pared interior, hasta el techo.	M2	100	7.260	726.000	45.120	4.512.000
	c	Revoque de pared interior hasta el techo, previamente pintado con hidrófugo.	M2	100	24.370	2.437.000	82.310	8.231.000
	d	Pintura de pared hasta el techo al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	100	23.300	2.330.000	79.160	7.916.000
	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	f	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	g	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	h	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	i	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**8.811.100**		**23.977.100**
	GABINETE SICOLOGIA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
24	a	Cambio completo de cielo raso tipo PVC	M2	23	79.940	1.838.620	79.940	1.838.620
	b	Demolición de revoque de pared interior, hasta el techo.	M2	100	7.260	726.000	45.120	4.512.000
	c	Revoque de pared interior hasta el techo, previamente pintado con hidrófugo.	M2	100	24.370	2.437.000	82.310	8.231.000
	d	Pintura de pared hasta el techo al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	100	23.300	2.330.000	79.160	7.916.000
	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	f	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	g	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	h	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	i	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**8.811.100**		**23.977.100**
	GABINETE ELECTRICISTA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
25	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	35	8.420	294.700	8.420	294.700
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	35	31.390	1.098.650	31.390	1.098.650
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	Unidad	35	25.180	881.300	25.180	881.300
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	Unidad	82	23.300	1.910.600	23.300	1.910.600
	e	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	f	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	g	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**5.454.260**		**5.454.260**
	COMEDOR DE SSOO Y SO		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
26	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	68	25.180	1.712.240	64.120	4.360.160
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	120	23.300	2.796.000	59.640	7.156.800
	c	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	d	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	4	187.480	749.920	187.480	749.920
	Total Parcial					**5.842.270**		**12.850.990**
	COCINA DE SSOO Y SO		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
27	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	25	25.180	629.500	25.180	629.500
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	71	23.300	1.654.300	44.650	3.170.150
	c	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	2	112.030	224.060	112.030	224.060
	d	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	8	24.610	196.880	24.610	196.880
	e	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	f	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	g	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	h	Reparación de mesadas de material y colocación de puertas metálicas.	Unidad	1	1.429.840	1.429.840	1.429.840	1.429.840
	Total Parcial					**5.403.590**		**6.919.440**
	CASINO/SALA DE RECREACION		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
28	a	Reparación de cielo raso de machimbre y pintado al barniz	M2	80	88.560	7.084.800	125.460	10.036.800
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	127	23.300	2.959.100	74.530	9.465.310
	c	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	d	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	e	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	4	187.480	749.920	187.480	749.920
	f	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	g	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	Total Parcial					**11.898.340**		**21.356.550**
	COMEDOR DE GRUMETES		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	217	23.300	5.056.100	23.300	5.056.100

29	b	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	10	187.480	1.874.800	187.480	1.874.800
	c	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	14	154.970	2.169.580	154.970	2.169.580
	d	Instalaciones eléctricas – Tomas corrientes	Unidad	2	154.970	309.940	154.970	309.940
	e	Cambio completo de los cables de instalación eléctrica.	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
Total Parcial						**9.994.530**		**9.994.530**
30	**PASILLO DE GUERRA**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Reparación de cielo raso de machimbre y pintado al barniz	M2	27	88.560	2.391.120	88.560	2.391.120
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	126	23.300	2.935.800	23.300	2.935.800
	c	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	d	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	4	187.480	749.920	187.480	749.920
Total Parcial						**6.363.070**		**6.363.070**
31	**PASILLO SECTOR ESCALERA 2da COMPAÑÍA DE GRUMETES.-**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	36	25.180	906.480	25.180	906.480
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	105	23.300	2.446.500	23.300	2.446.500
	c	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	d	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	e	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	f	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	g	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	2	15.160	30.320	15.160	30.320
Total Parcial						**4.254.960**		**4.254.960**
32	**PASILLO PABELLON DE SSOO SECTOR CAMAROTE**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de pared interior.	M2	74	7.260	537.240	7.260	537.240
	b	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	74	24.370	1.803.380	24.370	1.803.380
	c	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	13	87.170	1.133.210	87.170	1.133.210
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	50	23.300	1.165.000	23.300	1.165.000
	e	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	f	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	g	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	2	15.160	30.320	15.160	30.320
Total Parcial						**5.330.340**		**5.330.340**
33	**BAÑO DE VISITAS SECTOR SALA DE ESPERA**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	3	25.180	75.540	25.180	75.540
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	4	23.300	93.200	23.300	93.200
	c	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	d	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	e	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	f	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	g	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	1	15.160	15.160	15.160	15.160
	h	Juego de Baño (Inodoro y lavatorio)	Unidad	1	1.395.520	1.395.520	1.395.520	1.395.520
Total Parcial						**2.451.080**		**2.451.080**
34	**DEPOSITO DE VIVERES SECTOR PASILLO**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	35	25.180	881.300	25.180	881.300
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	95	23.300	2.213.500	23.300	2.213.500
	c	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	d	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	e	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	1	15.160	15.160	15.160	15.160
Total Parcial						**3.771.150**		**3.771.150**
35	**DEPOSITO SECTOR TINGLADO**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Cambio completo de cielo raso (PVC).-	M2	30	79.940	2.398.200	79.940	2.398.200
	b	Demolición de revoque de pared interior.	M2	74	7.260	537.240	7.260	537.240
	c	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	74	24.370	1.803.380	24.370	1.803.380
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	74	23.300	1.724.200	23.300	1.724.200
	e	Cambio de abertura de madera ventana tipo tablero, con vidrios, de 2,10 x 1,00 m.	Unidad	1	820.150	820.150	820.150	820.150
	f	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
	g	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	h	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	2	15.160	30.320	15.160	30.320
Total Parcial						**7.974.680**		**7.974.680**
36	**CAMAROTE 2DO COMANDANTE**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	12	25.180	302.160	25.180	302.160
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	38	23.300	885.400	23.300	885.400
	c	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	d	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	e	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	f	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	2	187.480	374.960	187.480	374.960
Total Parcial						**2.357.100**		**2.357.100**
37	**BAÑO 2DO COMANDANTE**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	3	25.180	75.540	25.180	75.540
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	9	23.300	209.700	23.300	209.700
	c	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	d	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	e	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	f	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	1	187.480	187.480	187.480	187.480
Total Parcial						**969.420**		**969.420**
38	**CAMAROTE NO 1 - SSOO**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	14	8.420	117.880	8.420	117.880
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	14	31.390	439.460	31.390	439.460
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	14	25.180	352.520	25.180	352.520
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	54	23.300	1.258.200	23.300	1.258.200
	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	f	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	g	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	1	187.480	187.480	187.480	187.480

	h	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	i	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	1	15.160	15.160	15.160	15.160
	Total Parcial					**3.165.280**		**3.165.280**
	CAMAROTE NO 2 - SSOO		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	11	8.420	92.620	8.420	92.620
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	11	31.390	345.290	31.390	345.290
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	11	25.180	276.980	25.180	276.980
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	44	23.300	1.025.200	23.300	1.025.200
39	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	f	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	g	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	1	187.480	187.480	187.480	187.480
	h	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	i	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	1	15.160	15.160	15.160	15.160
	Total Parcial					**2.737.310**		**2.737.310**
	CAMAROTE NO 3 - SSOO		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	20	8.420	168.400	8.420	168.400
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	20	31.390	627.800	31.390	627.800
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	20	25.180	503.600	25.180	503.600
	d	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	32	24.370	779.840	24.370	779.840
40	e	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	63	23.300	1.467.900	23.300	1.467.900
	f	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	g	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	h	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	1	187.480	187.480	187.480	187.480
	i	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	j	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	1	15.160	15.160	15.160	15.160
	Total Parcial					**4.544.760**		**4.544.760**
	BAÑO SSOO		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	4	8.420	33.680	8.420	33.680
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	4	31.390	125.560	31.390	125.560
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	4	25.180	100.720	25.180	100.720
	d	Demolición de revoque de pared interior.	M2	18	7.260	130.680	7.260	130.680
	e	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	18	24.370	438.660	24.370	438.660
	f	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	18	23.300	419.400	23.300	419.400
41	g	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-	M2	4	87.170	348.680	87.170	348.680
	h	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	8	20.870	166.960	20.870	166.960
	i	Reposición de abertura de madera - puerta tablero de curupa´y de 2,10 x 0,90 m.	Unidad	1	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
	j	Cambio de equipos fluorescentes por equipos de iluminación de bajo consumo	Unidad	1	187.480	187.480	187.480	187.480
	k	Llaves de toma eléctrica.-	Unidad	1	15.160	15.160	15.160	15.160
	l	Juego Completo de baño (lavatorio e inodoro)	Unidad	1	1.395.520	1.395.520	1.395.520	1.395.520
	m	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	n	Cambio completo del sistema de cañería por filtración de agua en la planta baja.	Unidad	1	1.393.580	1.393.580	1.393.580	1.393.580
	Total Parcial					**6.208.910**		**6.208.910**
	ARMERIA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	35	25.180	881.300	25.180	881.300
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	92	23.300	2.143.600	23.300	2.143.600
	c	Colocación de pisos nuevos de cerámica.	M2	35	87.170	3.050.950	87.170	3.050.950
42	d	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	24	20.870	500.880	20.870	500.880
	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	f	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	g	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	Total Parcial					**7.073.430**		**7.073.430**
	PASILLO SECTOR ARMERIA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Demolición de revoque de techo de losa	M2	36	8.420	303.120	8.420	303.120
	b	Revoque de techo de losa, previamente pintado con hidrófugo.	M2	36	31.390	1.130.040	52.120	1.876.320
	c	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	36	25.180	906.480	25.180	906.480
43	d	Demolición de revoque de pared interior.	M2	85	7.260	617.100	7.260	617.100
	e	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	85	24.370	2.071.450	24.370	2.071.450
	f	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	g	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	85	23.300	1.980.500	23.300	1.980.500
	Total Parcial					**7.294.920**		**8.041.200**
	LAVANDERIA DEL CUERPO DE GRUMETES		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Reparación de cielo raso de machimbre y pintado al barniz	M2	29	88.560	2.568.240	88.560	2.568.240
44	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	50	23.300	1.165.000	23.300	1.165.000
	c	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	d	Reposición de abertura de madera - puerta tablero de petereby de 2,10 x 0,80 m.	Unidad	1	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
	Total Parcial					**5.186.070**		**5.186.070**
	PAÑOL DE INFANTERÍA		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Colocación de cielo raso tipo PVC.	M2	50	79.940	3.997.000	79.940	3.997.000
45	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	100	23.300	2.330.000	23.300	2.330.000
	c	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	d	Colocación de vidrios en las ventanas	M2	30	168.960	5.068.800	168.960	5.068.800
	Total Parcial					**11.979.910**		**11.979.910**
	EXTERIORES							
	TINGLADO		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Reparación y sustitución del techo de Chapa de zinc y perfilaría metálica	M2	30	121.960	3.658.800	121.960	3.658.800
	b	Demolición de revoque de pared interior.	M2	240	7.260	1.742.400	7.260	1.742.400
	c	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	240	24.370	5.848.800	24.370	5.848.800
46	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	240	23.300	5.592.000	23.300	5.592.000
	e	Caño de bajada de canaleta	ML	32	55.630	1.780.160	55.630	1.780.160
	f	Reparación de desagüe clocal bajo tinglado	ML	40	32.530	1.301.200	32.530	1.301.200
	g	Colocación de pisos cerámicos	M2	400	87.170	34.868.000	130.000	52.000.000

	Total Parcial					54.791.360		71.923.360
	SANIDAD							
	ACCESO		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
47	a	Pintura del cielo raso al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	6	23.630	141.780	23.630	141.780
	b	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	c	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	32	23.300	745.600	23.300	745.600
	Total Parcial					1.173.610		1.173.610
	BAÑO		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
48	a	Pintura del cielo raso al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	5	23.630	118.150	23.630	118.150
	b	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	17	23.300	396.100	23.300	396.100
	c	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	d	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	e	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	Total Parcial					1.010.950		1.010.950
	DEPOSITO		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
49	a	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	15	23.300	349.500	23.300	349.500
	Total Parcial					349.500		349.500
	SALA DE ESPERA		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Reparación del techo de tejas y tejuelones con materiales de 1° calidad.	M2	10	193.110	1.931.100	193.110	1.931.100
	b	Sustituir las planchas de madera terciada del cielo raso y pintarlas con pintura sintética	M2	4	77.410	309.640	77.410	309.640
	c	Demolición de revoque de pared interior.	M2	48	7.260	348.480	7.260	348.480
50	d	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	48	24.370	1.169.760	44.370	2.129.760
	e	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	f	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	48	23.300	1.118.400	23.300	1.118.400
	Total Parcial					5.163.610		6.123.610
	OFICINA		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Sustituir las planchas de madera terciada del cielo raso y pintarlas con pintura sintética	M2	5	77.410	387.050	77.410	387.050
51	b	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	c	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	29	23.300	675.700	23.300	675.700
	Total Parcial					1.348.980		1.348.980
	ENFERMERIA		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Pintura del cielo raso al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	7	23.630	165.410	23.630	165.410
52	b	Envarillado y revocado en las zonas afectadas por fisuras (pared que une la enfermería con el consultorio).	M2	3	13.570	40.710	13.570	40.710
	c	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	21	23.300	489.300	23.300	489.300
	Total Parcial					981.650		981.650
	CAMAROTE SUBOFICIALES		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Reparación del techo de tejas y tejuelones con materiales de 1° calidad.	M2	10	193.110	1.931.100	293.250	2.932.500
53	b	Envarillado y revocado en las zonas afectadas por fisuras (pared que une el camarote con el consultorio).	M2	4	13.570	54.280	13.570	54.280
	c	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	35	23.300	815.500	23.300	815.500
	Total Parcial					3.384.990		4.386.390
	CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Reparación del techo de tejas y tejuelones con materiales de 1° calidad.	M2	10	193.110	1.931.100	193.110	1.931.100
54	b	Envarillado y revocado en las zonas afectadas por fisuras (pared que une el camarote con el consultorio).	M2	4	13.570	54.280	13.570	54.280
	c	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	46	23.300	1.071.800	23.300	1.071.800
	Total Parcial					3.641.290		3.641.290
	CUARTELERIAS							
	SOLLADO DE MARINEROS		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Reparación del techo de tejas y tejuelones con materiales de 1° calidad.	M2	10	193.110	1.931.100	197.000	1.970.000
	b	Demolición de revoque de pared interior.	M2	97	7.260	704.220	10.000	970.000
	c	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	97	24.370	2.363.890	24.370	2.363.890
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	97	23.300	2.260.100	28.350	2.749.950
	e	Colocación de pisos nuevos de cerámica.-		47	87.170	4.096.990	87.170	4.096.990
55	f	Colocación de zócalos cerámicos.	ML	30	20.870	626.100	20.870	626.100
	g	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	h	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	i	Pintura al aceite de abertura de madera ventana de 1.10 x 0.90 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra	M2	2	22.580	45.160	22.580	45.160
	j	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	k	Construcción de taquillas empotradas en línea, con estructura de ladrillo cocido, con revoque, parte superior de hormigón, puerta placa con herraje, divisorias y cajones, de 0,50 m de ancho, 2,00 m de alto y 0.60 m de profundidad.	M2	42	339.530	14.260.260	339.530	14.260.260
	Total Parcial					27.082.400		27.876.930
	BAÑO DE MARINEROS		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	35	23.300	815.500	23.300	815.500
	b	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	584.110	584.110
	c	Demolición de desagüe cloacal y agua corriente	Ml	20	28.900	578.000	28.900	578.000
	d	Demolición de pisos y revestidos	M2	100	13.880	1.388.000	20.000	2.000.000
56	e	Instalación Sanitaria agua corriente, con material y mano de obra	unidad	1	1.989.990	1.989.990	1.989.990	1.989.990
	f	Instalación Sanitaria desagüe cloacal, con material y mano de obra	unidad	1	2.240.600	2.240.600	3.240.600	3.240.600
	g	Colocación de pisos y azulejos, con material y mano de obra	m2	100	95.660	9.566.000	100.000	10.000.000
	h	Instalación de inodoros con cisternas y todos los accesorios	Unidad	6	531.660	3.189.960	531.660	3.189.960
	i	Instalación de mijitorios, con todos sus accesorios	unidad	6	487.560	2.925.360	487.560	2.925.360
	j	Instalación de duchas eléctricas, con grifería completa	unidad	6	208.520	1.251.120	208.520	1.251.120
	k	Instalación de lavatorios, con todos sus accesorios	unidad	6	500.840	3.005.040	500.840	3.005.040
	Total Parcial					27.533.680		29.579.680
	CAMAROTE DE SUBOFICIALES		Un	Cant.	P. Unitario		P. Unitario	
	a	Desmonte de cielo raso de madera terciada.	M2	30	11.160	334.800	11.160	334.800

57	c	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	72	23.300	1.677.600	23.300	1.677.600
	d	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	112.030	112.030
	e	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	584.110	584.110	368.710	368.710
	f	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	Total Parcial					**794.580**		**579.180**
58	**BAÑO DE SUBOFICIALES**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	15	25.180	377.700	25.180	377.700
	b	Demolición de revoque de pared interior.	M2	28	7.260	203.280	7.260	203.280
	c	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	28	24.370	682.360	24.370	682.360
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	28	23.300	652.400	23.300	652.400
	e	Demolición de revestimiento de azulejos	M2	4	10.800	43.200	10.800	43.200
	f	Colocación de azulejos nuevos	M2	4	86.470	345.880	86.470	345.880
	g	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	2	112.030	224.060	112.030	224.060
	h	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	8	24.610	196.880	24.610	196.880
		Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	286.230	286.230
	i	Pintura al aceite de abertura de madera ventana de 1.10 x 0.90 m, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra	M2	2	22.580	45.160	22.580	45.160
	Total Parcial					**3.057.150**		**3.057.150**
59	**PASILLO**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura del techo al agua con fijador, previo raspado y lijado, con material de 1ª y mano de obra.	M2	11	25.180	276.980	25.180	276.980
	b	Demolición de revoque de pared interior.	M2	45	7.260	326.700	7.260	326.700
	c	Revoque de pared interior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	45	24.370	1.096.650	24.370	1.096.650
	d	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	45	23.300	1.048.500	23.300	1.048.500
	e	Provisión y cambio de cerradura de puerta de primera y mano de obra	Unidad	1	112.030	112.030	165.880	165.880
	f	Cambio completo de los cables del sistema eléctrico.-	Unidad	1	286.230	286.230	393.930	393.930
	g	Raspado, lijado y pintado de puerta.	M2	4	24.610	98.440	24.610	98.440
	Total Parcial					**3.245.530**		**3.407.080**
60	**EXTERIOR DE LA SANIDAD Y TROPAS DEL CUARTEL GENERAL**							
	a	**FRENTE:**	**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
		Demolición de revoque de pared exterior.	M2	102	8.840	901.680	8.840	901.680
		Revoque de pared exterior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	102	28.540	2.911.080	28.540	2.911.080
		Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	102	23.300	2.376.600	23.300	2.376.600
	Total Parcial					**6.189.360**		**6.189.360**
	b	**ATRÁS:**	**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
		Demolición de revoque de pared exterior.	M2	200	8.840	1.768.000	8.840	1.768.000
		Revoque de pared exterior, previamente pintado con hidrófugo.	M2	200	28.540	5.708.000	28.540	5.708.000
		Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	200	23.300	4.660.000	23.300	4.660.000
	Total Parcial					**12.136.000**		**12.136.000**
	c	**CAMINERO**	**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
		Colocación de baldosones de hormigón de 0,40 x 0,40 m.	M2	96	65.540	6.291.840	65.540	6.291.840
		Colocación de pisos cerámicos escalera de acceso a la Sanidad, Camarote SO y TCG	M2	35	135.680	4.748.800	135.680	4.748.800
	Total Parcial					**11.040.640**		**11.040.640**
61	**FACHADA Y PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Pintura General fachada del edificio principal	M2	756	24.170	18.272.520	24.170	18.272.520
	b	Demolición de revoque de pared exterior, sector estacionamiento.	M2	15	8.840	132.600	8.840	132.600
	c	Revoque pared exterior, previamente pintado con hidrófugo	M2	15	28.540	428.100	28.540	428.100
	Total Parcial					**18.833.220**		**18.833.220**
62	**TECHO DE CHAPAS DE ZINC, CANALETAS Y BAJADAS**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Desmonte de chapa de zinc	M2	750	9.000	6.750.000	15.000	11.250.000
	b	Cambio total de los techos de chapa de zinc, con aislación termo acústica del conjunto de edificios de la Unidad, con material de 1a y mano de obra.	M2	750	147.000	110.250.000	185.000	138.750.000
	c	Colocación general de canaletas aéreas a los techos de la unidad, chapa 26.	Ml	200	65.930	13.186.000	65.930	13.186.000
	d	Colocación de bajada pluvial	Ml	200	55.630	11.126.000	55.630	11.126.000
	e	Pintura de canaletas aéreas y bajadas pluviales.	Ml	400	14.780	5.912.000	14.780	5.912.000
						147.224.000		**180.224.000**
63	**COMEDOR Y COCINA CUERPO DE GRUMETES**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Colocación general de canaletas aéreas a los techos, chapa 26.	Ml	50	65.930	3.296.500	65.930	3.296.500
	b	Colocación de bajada pluvial	Ml	22	55.630	1.223.860	55.630	1.223.860
	c	Colocación de contrapiso de cascotes	M2	138	32.710	4.513.980	96.260	13.283.880
	d	Alisada para pisos cerámicos	M2	138	24.680	3.405.840	49.150	6.782.700
	e	Reparación y ampliación de piso cerámico sector rancho.	M2	138	87.170	12.029.460	145.890	20.132.820
	f	Pintura de pared al agua con fijador, previa raspada y lijada, con material de 1ª y mano de obra.	M2	300	23.300	6.990.000	23.300	6.990.000
	g	Pintura de canaletas aéreas y bajadas pluviales.	Ml	72	14.780	1.064.160	14.780	1.064.160
	Total Parcial					**32.523.800**		**52.773.920**
64	**PASILLO EXTERIOR Y ZONA PLAZA DE ARMAS**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Colocación de contrapiso de cascotes	M2	530	32.710	17.336.300	141.000	74.730.000
	b	Alisada para pisos cerámicos	M2	200	24.680	4.936.000	82.140	16.428.000
	c	Colocación de pisos cerámicos en el pasillo exterior.	M2	200	87.170	17.434.000	140.120	28.024.000
	d	Desmonte de piso cerámico existente pasillo exterior	M2	200	13.880	2.776.000	89.780	17.956.000
	e	Colocación de pisos calcáreos en los camineros de la plaza de armas.	M2	330	76.560	25.264.800	110.240	36.379.200
	f	Desmonte de piso existente en camineros plaza de armas	M2	330	13.880	4.580.400	45.560	15.034.800
	Total Parcial					**50.055.200**		**97.394.000**
65	**SECTOR PLAZA DE ACCESO**		**Un**	**Cant.**	**P. Unitario**		**P. Unitario**	
	a	Ampliación del muro de contención de piedra bruta de 0,50 m de ancho x 2,00 m de alto, incluyendo cimiento, con 080 m de base y 0,50 en la terminación superior.	M3	108	433.600	46.828.800	655.890	70.836.120
	b	Ampliación de tres secciones de los muros de contención de piedra bruta de 0,40 m de ancho x 0.70 de alto, con relleno y nivelación de terreno.	M3	33	433.600	14.308.800	640.560	21.138.480
	Total Parcial					**61.137.600**		**91.974.600**
		TOTAL GENERAL				**1.041.711.530**		**1.448.439.000**