MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**MODALIDAD:** Licitación Pública Nacional
**Nº:** LPN-03-2021
**NOMBRE:** CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN DOS NIVELES, AREA ADMINISTRATIVA, PATIO DE FORMACION, ACCESO Y CERRAMIENTO FRONTAL EN LA ESC. BAS. N° 2.445 SAN FRANCISCO DE ASIS PLURIANUAL
**ID:** 389.511

| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RUBEN DARIO NUÑEZ | | DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN | | NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN | | RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. | | ARCELIA ELVIAR GUNTHER KAFER | | LOS ANDES INGENIERIA S.R.L. | | APONTE LATORRE S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total |
| **1** | **72131601-002** | **Trabajos Preliminares** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **24.549.287** | | **24.786.402** | | **25.170.680** | | **25.290.479** | | **25.368.990** | | **20.224.926** | | **33.476.800** |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 500 | 4.219 | 2.109.500 | 4.295 | 2.147.500 | 4.387 | 2.193.500 | 4.382 | 2.191.000 | 4.396 | 2.198.000 | 4.052 | 2.026.000 | 3.732 | 1.866.000 |
| 1.2 | | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 818 | 3.062 | 2.504.716 | 3.117 | 2.549.706 | 3.210 | 2.625.780 | 3.180 | 2.601.240 | 3.190 | 2.609.420 | 2.865 | 2.343.570 | 5.200 | 4.253.600 |
| 1.3 | | Obrador | Metros cuadrados | 20 | 230.326 | 4.606.520 | 234.464 | 4.689.280 | 235.400 | 4.708.000 | 239.236 | 4.784.720 | 239.981 | 4.799.620 | 77.230 | 1.544.600 | 390.000 | 7.800.000 |
| 1.4 | | Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m.) | Unidad | 1 | 763.691 | 763.691 | 777.410 | 777.410 | 781.100 | 781.100 | 793.233 | 793.233 | 795.702 | 795.702 | 964.536 | 964.536 | 1.755.000 | 1.755.000 |
| 1.5 | | Demolición de techo de tejas con recuperación. | Metros cuadrados | 322 | 15.618 | 5.028.996 | 15.895 | 5.118.156 | 16.050 | 5.168.100 | 16.222 | 5.223.484 | 16.272 | 5.239.584 | 12.833 | 4.132.226 | 19.500 | 6.279.000 |
| 1.6 | | Demolición de techo de Chapas con recuperación | Metros cuadrados | 170 | 12.247 | 2.081.990 | 12.467 | 2.119.390 | 12.940 | 2.182.800 | 12.721 | 2.162.570 | 12.760 | 2.169.200 | 9.045 | 1.537.650 | 15.600 | 2.652.000 |
| 1.7 | | Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación | Metros cuadrados | 584 | 11.874 | 6.934.416 | 12.087 | 7.058.808 | 12.305 | 7.186.120 | 12.333 | 7.202.472 | 12.371 | 7.224.664 | 12.833 | 7.494.472 | 14.300 | 8.351.200 |
| 1.8 | | Extracción de puertas y ventanas con recuperación | Unidad | 16 | 19.963 | 319.408 | 20.322 | 325.152 | 20.330 | 325.280 | 20.735 | 331.760 | 20.800 | 332.800 | 11.367 | 181.872 | 32.500 | 520.000 |
| **2** | **72131601-002** | **Movimiento de suelo** | **Metros cúbicos** | **1** | | **25.281.021** | | **25.795.185** | | **26.887.045** | | **26.259.061** | | **26.940.687** | | **5.856.340** | | **21.711.300** |
| 2.1 | | Excavación para zapatas aisladas, nivelación de ladrillos y vigas de fundación (incluye rampa) | Metros cúbicos | 103 | 28.557 | 2.941.371 | 29.070 | 2.994.210 | 28.890 | 2.975.670 | 29.662 | 3.055.186 | 29.754 | 3.064.662 | 14.580 | 1.501.740 | 54.600 | 5.623.800 |
| 2.2 | | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en obra | Metros cúbicos | 150 | 33.818 | 5.072.700 | 34.425 | 5.163.750 | 34.775 | 5.216.250 | 35.126 | 5.268.900 | 35.235 | 5.285.250 | 26.528 | 3.979.200 | 39.000 | 5.850.000 |
| 2.3 | | Desmonte y nivelación de suelo en patio | Metros cúbicos | 225 | 76.742 | 17.266.950 | 78.121 | 17.577.225 | 78.645 | 17.695.125 | 78.711 | 17.934.975 | 79.959 | 17.990.775 | 1.664 | 374.400 | 45.500 | 10.237.500 |
| **3** | **72131601-004** | **Fundaciones e Estructura de H° A°** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **218.518.981** | | **222.444.372** | | **225.208.934** | | **226.971.845** | | **227.678.485** | | **281.945.929** | | **334.767.156** |
| 3.1 | | Zapatas de Hormigón Armado. (incluye zapatas de rampa) | Metros cúbicos | 17 | 1.333.088 | 22.662.496 | 1.357.036 | 23.069.612 | 1.426.602 | 24.252.234 | 1.384.636 | 23.539.152 | 1.388.966 | 23.612.422 | 1.738.692 | 29.557.764 | 1.840.891 | 31.295.147 |
| 3.2 | | Vigas de fundación de Hormigón Armado. | Metros cúbicos | 19 | 1.641.704 | 31.192.376 | 1.671.196 | 31.752.724 | 1.682.040 | 31.958.760 | 1.705.210 | 32.398.990 | 1.710.518 | 32.499.842 | 2.100.892 | 39.916.948 | 2.535.416 | 48.172.904 |
| 3.3 | | Pilares de HP AP en planta baja (incluye troncos) | Metros cúbicos | 11,9 | 1.678.388 | 19.972.817 | 1.708.539 | 20.331.614 | 1.722.700 | 20.500.130 | 1.743.313 | 20.745.423 | 1.748.740 | 20.810.006 | 2.158.981 | 25.691.874 | 2.630.966 | 31.308.495 |
| 3.4 | | Pilares de HP AP en Primer Piso | Metros cúbicos | 4,03 | 1.678.388 | 6.797.471 | 1.708.539 | 6.919.581 | 1.722.700 | 6.976.935 | 1.743.313 | 7.060.418 | 1.748.740 | 7.082.397 | 2.158.981 | 8.743.871 | 2.630.966 | 10.655.412 |
| 3.5 | | Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 23,5 | 1.641.704 | 38.580.044 | 1.671.196 | 39.273.106 | 1.683.110 | 39.553.085 | 1.705.210 | 40.072.435 | 1.710.518 | 40.197.173 | 2.132.102 | 50.104.397 | 2.296.541 | 53.968.714 |
| 3.6 | | Vigas de Hormigón Armado en cubierta plana. | Metros cúbicos | 4,5 | 1.641.704 | 7.387.668 | 1.671.196 | 7.520.382 | 1.683.110 | 7.573.995 | 1.705.210 | 7.673.445 | 1.710.518 | 7.697.331 | 2.106.672 | 9.480.024 | 2.525.861 | 11.366.375 |
| 3.7 | | Vigas de Hormigón Armado en sector de galería | Metros cúbicos | 2 | 1.641.704 | 3.283.408 | 1.671.196 | 3.342.392 | 1.683.110 | 3.366.220 | 1.705.210 | 3.410.420 | 1.710.518 | 3.421.036 | 2.106.672 | 4.213.344 | 2.525.861 | 5.051.722 |
| 3.8 | | Losa de Hormigón armado del primer piso | Metros cúbicos | 33 | 1.609.613 | 53.117.229 | 1.638.528 | 54.071.424 | 1.649.940 | 54.448.020 | 1.671.877 | 55.171.941 | 1.677.082 | 55.343.706 | 2.108.377 | 69.576.441 | 2.564.081 | 84.614.673 |
| 3.9 | | Losa de Hormigón armado en cubierta plana. | Metros cúbicos | 4,5 | 1.609.613 | 7.243.259 | 1.638.528 | 7.373.376 | 1.649.940 | 7.424.730 | 1.671.877 | 7.523.447 | 1.677.082 | 7.546.869 | 2.019.383 | 9.087.224 | 2.564.081 | 11.538.365 |
| 3.10 | | Vigas de Hormigón Armado en rampa. | Metros cúbicos | 5,5 | 1.609.613 | 8.852.872 | 1.638.528 | 9.011.904 | 1.649.940 | 9.074.670 | 1.671.877 | 9.195.324 | 1.677.082 | 9.223.951 | 2.058.873 | 11.323.802 | 2.525.861 | 13.892.236 |
| 3.11 | | Losas de Hormigón Armado en rampa. | Metros cúbicos | 5 | 1.609.613 | 8.048.065 | 1.638.528 | 8.192.640 | 1.683.110 | 8.415.550 | 1.671.877 | 8.359.385 | 1.677.082 | 8.385.410 | 2.019.383 | 10.096.915 | 2.564.081 | 12.820.405 |
| 3.12 | | Encadenado superior de HP AP de 13 cm x 20 cm. | Metro lineal | 152 | 57.419 | 8.727.688 | 58.450 | 8.884.400 | 58.850 | 8.945.200 | 59.640 | 9.065.280 | 59.826 | 9.093.552 | 74.522 | 11.327.344 | 113.892 | 17.613.584 |
| 3.13 | | Cimiento de Piedra Bruta colocada | Metros cúbicos | 8,5 | 312.181 | 2.653.539 | 317.790 | 2.701.215 | 319.930 | 2.719.405 | 324.257 | 2.756.185 | 325.267 | 2.764.770 | 332.233 | 2.823.981 | 290.250 | 2.467.125 |
| **4** | **72131601-006** | **Aislacion Hidrofuga** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **7.470.348** | | **7.612.796** | | **7.656.920** | | **7.767.600** | | **7.791.978** | | **9.575.350** | | **9.439.636** |
| 4.1 | | Aislación Hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. | Metro lineal | 202 | 20.788 | 4.199.176 | 21.162 | 4.274.724 | 21.400 | 4.322.800 | 21.592 | 4.361.584 | 21.660 | 4.375.320 | 18.493 | 3.735.386 | 25.414 | 5.133.628 |
| 4.2 | | Aislación de losa sobre contrapiso de pendiente con cobertura aislante. | Metros cuadrados | 76 | 43.147 | 3.279.172 | 43.922 | 3.338.072 | 43.870 | 3.334.120 | 44.816 | 3.406.016 | 44.956 | 3.416.656 | 76.859 | 5.839.764 | 56.638 | 4.306.008 |
| **5** | **72131601-008** | **Mampostería** | **Metros cuadrados** | **1** | | **151.097.668** | | **153.812.598** | | **155.165.572** | | **156.942.629** | | **157.430.991** | | **188.634.140** | | **203.988.846** |
| 5.1 | | Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm | Metros cuadrados | 75 | 123.414 | 9.256.050 | 125.631 | 9.422.325 | 125.190 | 9.389.250 | 128.188 | 9.614.100 | 128.587 | 9.644.025 | 167.569 | 12.567.675 | 160.000 | 12.000.000 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis F. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvia Garay
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | | Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar (P. Baja) | Metros cuadrados | 190 | 118.917 | 19.026.720 | 121.054 | 19.358.640 | 121.552 | 19.448.320 | 123.517 | 19.762.720 | 123.902 | 19.824.320 | 169.930 | 27.188.800 | 161.519 | 25.843.040 | | |
| 5.3 | | Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 120 | 118.917 | 14.270.040 | 121.054 | 14.526.480 | 121.552 | 14.586.240 | 123.517 | 14.822.040 | 123.902 | 14.868.240 | 169.930 | 20.391.600 | 161.519 | 19.382.280 | | |
| 5.4 | | Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino(P. Baja) | Metros cuadrados | 253 | 144.863 | 36.650.339 | 147.466 | 37.306.898 | 149.133 | 37.730.649 | 150.467 | 38.068.151 | 150.935 | 38.186.555 | 171.517 | 43.391.801 | 199.303 | 50.423.656 | | |
| 5.5 | | Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 391 | 144.863 | 56.641.433 | 147.466 | 57.659.206 | 149.133 | 58.311.003 | 150.467 | 58.832.397 | 150.935 | 59.015.585 | 171.517 | 67.063.147 | 199.303 | 77.927.473 | | |
| 5.6 | | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar (P. Baja) | Metros cuadrados | 146 | 75.886 | 11.079.356 | 77.249 | 11.278.354 | 78.110 | 11.404.060 | 78.821 | 11.507.866 | 79.066 | 11.543.636 | 89.502 | 13.067.292 | 91.594 | 13.372.724 | | |
| 5.7 | | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 55 | 75.886 | 4.175.730 | 77.249 | 4.248.695 | 78.110 | 4.296.050 | 78.821 | 4.335.155 | 79.066 | 4.348.630 | 90.218 | 4.961.825 | 91.594 | 5.037.670 | | |
| **6** | **72151601-008** | **Revoques** | **Metros cuadrados** | **1** | | **70.930.095** | | **72.204.601** | | **72.588.830** | | **73.673.118** | | **75.902.528** | | **69.981.540** | | **79.803.211** | | |
| 6.1 | | Revoque interior/exterior a 1 capa (1:1, 3:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (P. Baja) | Metros cuadrados | 710 | 23.539 | 16.712.690 | 23.962 | 17.013.020 | 24.129 | 17.131.590 | 24.449 | 17.358.790 | 24.525 | 17.412.750 | 29.388 | 20.865.480 | 29.838 | 21.184.980 | | |
| 6.2 | | Revoque interior/exterior a 1 capa (1:1, 3:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 634 | 23.539 | 14.923.726 | 23.962 | 15.191.908 | 24.129 | 15.297.786 | 24.449 | 15.500.666 | 24.525 | 15.548.850 | 29.388 | 18.631.992 | 29.838 | 18.917.292 | | |
| 6.3 | | Revoque de cielorraso (vigas y losa) : azotado 1:4:12 + hidrófugo+ revoque fratasado y fieltrado. | Metros cuadrados | 554 | 38.734 | 21.458.636 | 39.430 | 21.844.220 | 39.590 | 21.932.860 | 40.232 | 22.288.528 | 40.358 | 22.358.332 | 36.967 | 20.424.318 | 43.482 | 24.089.028 | | |
| 6.4 | | Revoque de pilares de hormigón armado (P. Baja) | Metros cuadrados | 87,6 | 70.188 | 6.148.469 | 71.449 | 6.258.932 | 71.690 | 6.280.044 | 72.904 | 6.386.390 | 73.130 | 6.406.188 | 34.687 | 3.056.101 | 69.425 | 6.081.630 | | |
| 6.5 | | Revoque de pilares y vigas de hormigón armado en (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 127 | 70.188 | 8.913.876 | 71.449 | 9.074.023 | 71.690 | 9.104.630 | 72.904 | 9.258.808 | 73.130 | 9.287.510 | 34.687 | 4.430.649 | 63.189 | 8.024.465 | | |
| 6.6 | | Revoque de mochetas en paredes de 30 cm una cara vista. | Metros cuadrados | 83 | 33.406 | 2.772.698 | 34.006 | 2.822.498 | 34.240 | 2.841.920 | 34.668 | 2.879.934 | 34.806 | 2.888.898 | 31.000 | 2.573.000 | 18.142 | 1.505.786 | | |
| **7** | **72151601-007** | **Techos de chapas** | **Metros cuadrados** | **1** | | **57.141.987** | | **58.168.614** | | **58.404.024** | | **59.352.447** | | **59.537.184** | | **78.403.889** | | **88.817.400** | | |
| 7.1 | | Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones. | Metros cuadrados | 399 | 143.213 | 57.141.987 | 145.786 | 58.168.614 | 146.376 | 58.404.024 | 148.753 | 59.352.447 | 149.216 | 59.537.184 | 196.501 | 78.403.889 | 222.600 | 88.817.400 | | |
| **8** | **72151601-007** | **Cielorraso** | **Metros cuadrados** | **1** | | **33.085.727** | | **33.680.210** | | **33.898.456** | | **34.365.569** | | **34.472.537** | | **39.077.476** | | **45.168.500** | | |
| 8.1 | | Cielorraso de machimbre de pino en aulas y sanitarios | Metros cuadrados | 234 | 90.280 | 21.125.520 | 91.902 | 21.505.068 | 92.448 | 21.632.832 | 93.772 | 21.942.648 | 94.064 | 22.010.976 | 96.391 | 22.555.494 | 117.000 | 27.378.000 | | |
| 8.2 | | Cielorraso de machimbre de PVC en galería | Metros cuadrados | 161 | 74.287 | 11.960.207 | 75.622 | 12.175.142 | 76.184 | 12.265.624 | 77.161 | 12.422.921 | 77.401 | 12.461.561 | 102.621 | 16.521.981 | 110.500 | 17.790.500 | | |
| **9** | **72151601-009** | **Contrapiso y Carpetas** | **Metros cuadrados** | **1** | | **21.621.065** | | **22.009.390** | | **22.150.705** | | **22.487.128** | | **22.527.208** | | **26.673.514** | | **34.493.914** | | |
| 9.1 | | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. Incluye deposito bajo rampa | Metros cuadrados | 415 | 32.694 | 13.568.010 | 33.281 | 13.811.615 | 33.491 | 13.898.765 | 33.958 | 14.092.370 | 34.064 | 14.136.560 | 40.071 | 16.628.465 | 37.799 | 15.686.585 | | |
| 9.2 | | Contrapiso de cascote cerámico de 7 cm (1/4:1:4:6) sobre losa. Incluye rampa y cubierta plana | Metros cuadrados | 269 | 29.937 | 8.053.053 | 30.475 | 8.197.775 | 30.602 | 8.231.938 | 31.069 | 8.364.355 | 31.192 | 8.396.648 | 33.621 | 9.044.049 | 32.741 | 8.807.329 | | |
| **10** | **72151601-009** | **Pisos** | **Metros cuadrados** | **1** | | **59.454.862** | | **60.522.667** | | **71.668.600** | | **61.784.617** | | **61.946.693** | | **89.121.894** | | **79.268.706** | | |
| 10.1 | | Piso de baldosas de granito reconstituido (P. Baja) | Metros cuadrados | 415 | 102.793 | 42.659.095 | 104.639 | 43.423.185 | 105.395 | 43.738.925 | 106.769 | 44.309.135 | 107.102 | 44.446.915 | 157.067 | 65.182.805 | 138.356 | 57.417.740 | | |
| 10.2 | | Piso de baldosas de granito reconstituido (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 133 | 102.793 | 13.671.469 | 104.639 | 13.916.987 | 105.395 | 14.017.535 | 106.769 | 14.200.277 | 107.101 | 14.244.433 | 157.067 | 20.889.911 | 138.356 | 18.401.348 | | |
| 10.3 | | Piso alisado de cemento en rampa de H° A° | Metros cuadrados | 60 | 32.649 | 1.958.940 | 33.235 | 1.994.100 | 33.384 | 2.003.040 | 33.911 | 2.034.660 | 34.017 | 2.041.020 | 29.214 | 1.752.840 | 31.780 | 1.906.800 | | |
| 10.4 | | Carpeta hidrófuga para cubierta plana | Metros cuadrados | 52,5 | 22.199 | 1.165.448 | 22.598 | 1.186.395 | 226.840 | 11.909.100 | 23.058 | 1.210.545 | 23.130 | 1.214.325 | 24.691 | 1.296.278 | 29.387 | 1.542.818 | | |
| **11** | **72151601-009** | **Zocalos** | **Metro lineal** | **1** | | **9.065.790** | | **9.226.610** | | **9.202.000** | | **9.414.580** | | **9.445.560** | | **21.755.890** | | **16.885.520** | | |
| 11.1 | | Zócalo granítico de 10 cm de ancho. Incluye galería y pilares (P. Baja) | Metro lineal | 240 | 20.931 | 5.023.440 | 21.307 | 5.113.680 | 21.400 | 5.136.000 | 21.741 | 5.217.840 | 21.808 | 5.233.920 | 50.362 | 12.086.880 | 38.264 | 9.423.360 | | |
| 11.2 | | Zócalo granítico de 10 cm de ancho. Incluye galería y pilares (P. 1° Piso) | Metro lineal | 190 | 21.265 | 4.040.350 | 21.647 | 4.112.930 | 21.400 | 4.066.000 | 22.088 | 4.196.720 | 22.136 | 4.206.640 | 50.879 | 9.667.010 | 38.264 | 7.460.160 | | |
| **12** | **72151601-009** | **Revestimientos** | **Metros cuadrados** | **1** | | **17.244.762** | | **17.534.556** | | **17.677.992** | | **17.911.785** | | **17.967.445** | | **21.910.506** | | **29.211.455** | | |
| 12.1 | | Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (P. Baja) | Metros cuadrados | 161 | 58.556 | 9.427.516 | 59.608 | 9.596.888 | 60.027 | 9.664.347 | 60.821 | 9.792.181 | 61.010 | 9.822.610 | 74.399 | 11.978.239 | 99.190 | 15.966.590 | | |
| 12.2 | | Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 133,5 | 58.556 | 7.817.226 | 59.608 | 7.957.668 | 60.027 | 8.013.605 | 60.821 | 8.119.604 | 61.010 | 8.144.835 | 74.399 | 9.932.267 | 99.190 | 13.241.865 | | |
| **13** | **72153002-001** | **Vidrios** | **Metros cuadrados** | **1** | | **7.886.879** | | **8.028.559** | | **8.041.264** | | **8.181.955** | | **8.217.440** | | **11.561.550** | | **12.012.000** | | |
| 13.1 | | Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm. | Metros cuadrados | 77 | 102.427 | 7.886.879 | 104.267 | 8.028.559 | 104.432 | 8.041.264 | 106.389 | 8.191.953 | 106.720 | 8.217.440 | 150.150 | 11.561.550 | 136.000 | 12.012.000 | | |
| **14** | **72103401-001** | **Pinture** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **82.020.805** | | **83.494.869** | | **84.299.960** | | **85.193.558** | | **85.459.278** | | **85.296.705** | | **116.585.500** | | |
| 14.1 | | Pintura látex interior/exterior en paredes y pilares revocados, sin endulido | Metros cuadrados | 1.300 | 14.220 | 18.486.000 | 14.479 | 18.818.800 | 14.559 | 18.926.700 | 14.770 | 19.201.000 | 14.816 | 19.260.800 | 18.501 | 24.051.300 | 22.100 | 28.730.000 | | |
| 14.2 | | Pintura de cielorraso (losas y vigas revocadas) | Metros cuadrados | 614 | 16.459 | 10.105.826 | 16.754 | 10.286.956 | 16.799 | 10.314.586 | 17.069 | 10.486.330 | 17.126 | 10.520.486 | 18.853 | 11.575.742 | 31.200 | 19.156.800 | | |
| 14.3 | | Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior | Metros cuadrados | 556 | 11.718 | 6.515.208 | 11.928 | 6.631.968 | 12.139 | 6.760.404 | 12.171 | 6.767.676 | 12.208 | 6.788.248 | 15.059 | 8.372.804 | 31.200 | 17.347.200 | | |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvio Gaona Valdeluela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | | Pintura al barniz para cielorraso de machihembre de madera. | Metros cuadrados | 234 | 19.430 | 4.546.620 | 19.780 | 4.628.520 | 19.992 | 4.657.968 | 20.182 | 4.722.588 | 20.245 | 4.737.330 | 18.671 | 4.369.014 | 31.200 | 7.300.800 | |
| 14.5 | | Pintura de marcos y aberturas de madera con barniz. | Metros cuadrados | 150 | 18.617 | 2.792.550 | 18.952 | 2.842.800 | 19.046 | 2.856.900 | 19.337 | 2.900.550 | 19.398 | 2.909.700 | 19.137 | 2.870.550 | 28.600 | 4.290.000 | |
| 14.6 | | Pinturas de balanchines metálicos. | Metros cuadrados | 150 | 21.883 | 3.282.450 | 22.276 | 3.341.400 | 22.363 | 3.354.450 | 22.729 | 3.409.350 | 22.800 | 3.420.000 | 19.381 | 2.907.150 | 36.400 | 5.460.000 | |
| 14.7 | | Pintura de rejas y barandas con esmalte sintético. | Metros cuadrados | 392 | 23.453 | 9.193.576 | 23.875 | 9.356.000 | 24.075 | 9.437.400 | 24.361 | 9.549.512 | 24.437 | 9.579.304 | 18.539 | 7.267.288 | 28.600 | 11.211.200 | |
| 14.8 | | Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (paladas y canaletas) | Metro lineal | 173 | 17.583 | 3.041.859 | 17.899 | 3.096.527 | 18.190 | 3.146.870 | 18.264 | 3.159.672 | 18.320 | 3.169.360 | 15.999 | 2.767.827 | 23.400 | 4.048.200 | |
| 14.9 | | Pintura de piso para señalización en sector de cancha. | Metros cuadrados | 302 | 79.638 | 24.056.716 | 81.080 | 24.488.878 | 81.641 | 24.655.582 | 82.740 | 24.987.480 | 82.997 | 25.065.094 | 69.914 | 21.114.028 | 63.050 | 19.041.100 | |
| **15** | **72151601-001** | **Instalacion Electrica** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **43.877.898** | | **44.466.221** | | **45.111.469** | | **45.575.211** | | **45.717.091** | | **75.766.290** | | **62.356.852** | |
| 15.1 | | Puesto de medicion definitivo , trifasico ( conductores 4 x 16 mm) acometida de 6 m y limitadora hasta 45 A . Según plano y especificaciones | Unidad | 1 | 1.685.076 | 1.685.076 | 1.715.347 | 1.715.347 | 1.726.980 | 1.726.980 | 1.750.259 | 1.750.259 | 1.755.708 | 1.755.708 | 1.530.901 | 1.530.901 | 1.170.086 | 1.170.086 | |
| 15.2 | | Conexión electrica trifasica a la ANDE . Incluye gestion y costo de conexion | Unidad | 1 | 1.535.843 | 1.535.843 | 1.563.433 | 1.563.433 | 1.573.970 | 1.573.970 | 1.595.254 | 1.595.254 | 1.600.220 | 1.600.220 | 1.732.500 | 1.732.500 | 1.040.000 | 1.040.000 | |
| 15.3 | | Linea eléctrica subterránea,cable 4x16 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero principal) | Metro lineal | 70 | 38.552 | 2.558.640 | 37.209 | 2.604.630 | 39.590 | 2.771.300 | 37.966 | 2.657.620 | 38.084 | 2.665.880 | 41.235 | 2.886.450 | 29.770 | 2.083.900 | |
| 15.4 | | Pilar de mampostería 0.45x0.45x1.70 m para puesto de medicion definitiva trifasica | Unidad | 1 | 601.622 | 601.622 | 612.429 | 612.429 | 616.320 | 616.320 | 624.894 | 624.894 | 626.839 | 626.839 | 508.200 | 508.200 | 627.199 | 627.199 | |
| 15.5 | | Tablero electrico principal. 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A | Unidad | 1 | 460.519 | 460.519 | 468.792 | 468.792 | 471.870 | 471.870 | 478.333 | 478.333 | 479.822 | 479.822 | 1.905.750 | 1.905.750 | 497.900 | 497.900 | |
| 15.6 | | Tableros eléctricos seccionales. 6 llaves TM hasta 25 A | Unidad | 3 | 460.519 | 1.381.557 | 468.792 | 1.406.376 | 471.870 | 1.415.610 | 478.333 | 1.434.999 | 479.822 | 1.439.466 | 1.080.450 | 3.241.350 | 497.900 | 1.493.700 | |
| 15.7 | | Bocas para luces (P. Baja) | Unidad | 25 | 61.222 | 1.530.550 | 62.322 | 1.558.050 | 62.745 | 1.568.625 | 63.590 | 1.589.750 | 63.788 | 1.594.700 | 121.275 | 3.031.875 | 104.000 | 2.600.000 | |
| 15.8 | | Bocas para tomas de corriente simple (P. Baja) | Unidad | 62 | 61.222 | 3.795.764 | 62.322 | 3.863.964 | 62.745 | 3.890.190 | 63.590 | 3.942.580 | 63.788 | 3.954.856 | 121.275 | 7.519.050 | 104.000 | 6.448.000 | |
| 15.9 | | Bocas para luces (P. 1° Piso) | Unidad | 23 | 61.222 | 1.408.106 | 62.322 | 1.433.406 | 62.745 | 1.443.135 | 63.590 | 1.462.570 | 63.788 | 1.467.124 | 121.275 | 2.789.325 | 104.000 | 2.392.000 | |
| 15.10 | | Bocas para tomas de corriente simple (P. 1° Piso) | Unidad | 58 | 61.222 | 3.550.876 | 62.322 | 3.614.676 | 62.745 | 3.639.210 | 63.590 | 3.688.220 | 63.788 | 3.699.704 | 121.275 | 7.033.950 | 104.000 | 6.032.000 | |
| 15.11 | | Aparato eléctrico colocados, según especificaciones. | Unidad | 37 | 339.344 | 12.555.728 | 345.440 | 12.781.280 | 347.750 | 12.866.750 | 352.471 | 13.041.427 | 353.568 | 13.082.016 | 672.525 | 24.883.425 | 550.000 | 20.681.000 | |
| 15.12 | | Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado. | Unidad | 10 | 42.846 | 428.460 | 43.616 | 436.160 | 43.870 | 438.700 | 44.504 | 445.040 | 44.642 | 446.420 | 103.085 | 1.030.850 | 46.280 | 462.800 | |
| 15.13 | | Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm | Unidad | 113 | 98.903 | 11.176.039 | 100.680 | 11.376.840 | 101.329 | 11.450.177 | 102.729 | 11.608.377 | 103.049 | 11.644.537 | 139.150 | 15.723.950 | 136.500 | 15.424.500 | |
| 15.14 | | Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 1x40 | Unidad | 8 | 64.295 | 514.360 | 65.450 | 523.600 | 65.912 | 527.296 | 66.782 | 534.256 | 66.990 | 535.920 | 205.700 | 1.645.600 | 104.000 | 832.000 | |
| 15.15 | | Registro eléctrico 40x40x70 cm | Unidad | 3 | 231.586 | 694.758 | 235.746 | 707.238 | 237.112 | 711.336 | 240.544 | 721.632 | 241.293 | 723.879 | 101.038 | 303.114 | 189.589 | 568.767 | |
| **16** | **72101510-005** | **Desague Cloacal** | **Unidad** | **1** | | **9.616.281** | | **9.788.992** | | **9.957.556** | | **9.985.215** | | **10.019.308** | | **8.762.875** | | **12.222.009** | |
| 16.1 | | Desagüe cloacal, registro 60x60x60 cm. | Unidad | 9 | 331.538 | 2.984.022 | 337.915 | 3.037.635 | 339.190 | 3.052.710 | 344.384 | 3.099.456 | 345.456 | 3.109.104 | 240.002 | 2.160.018 | 392.821 | 3.535.389 | |
| 16.2 | | Desagüe de pileta de cocina con desengrasador hasta primer registro | Unidad | 3 | 167.711 | 503.133 | 170.724 | 512.172 | 171.200 | 513.600 | 174.199 | 522.597 | 174.741 | 524.223 | 189.446 | 568.338 | 163.196 | 489.588 | |
| 16.3 | | Desagüe cloacal de baño para damas en Planta Baja, hasta el primer registro | Unidad | 1 | 1.070.040 | 1.070.040 | 1.089.262 | 1.089.262 | 1.096.750 | 1.096.750 | 1.111.432 | 1.111.432 | 1.114.892 | 1.114.892 | 1.102.651 | 1.102.651 | 1.528.833 | 1.528.833 | |
| 16.4 | | Desagüe cloacal de baño para caballeros en Planta Baja, hasta el primer registro | Unidad | 1 | 1.243.613 | 1.243.613 | 1.265.953 | 1.265.953 | 1.274.370 | 1.274.370 | 1.291.719 | 1.291.719 | 1.295.741 | 1.295.741 | 1.123.066 | 1.123.066 | 1.614.240 | 1.614.240 | |
| 16.5 | | Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Planta Baja , hasta el primer registro | Unidad | 1 | 300.354 | 300.354 | 305.749 | 305.749 | 307.839 | 307.839 | 311.972 | 311.972 | 312.943 | 312.943 | 350.798 | 350.798 | 436.158 | 436.158 | |
| 16.6 | | Desagüe cloacal de baño para profesores en Planta Baja , hasta el primer registro | Unidad | 1 | 300.354 | 300.354 | 305.749 | 305.749 | 307.839 | 307.839 | 311.972 | 311.972 | 312.943 | 312.943 | 306.699 | 306.699 | 436.158 | 436.158 | |
| 16.7 | | Desagüe cloacal de baño para direccion en Planta baja , hasta el primer registro | Unidad | 1 | 300.354 | 300.354 | 305.749 | 305.749 | 307.839 | 307.839 | 311.972 | 311.972 | 312.943 | 312.943 | 306.699 | 306.699 | 436.158 | 436.158 | |
| 16.8 | | Desagüe cloacal de baño para damas en Primer Piso, hasta el primer registro | Unidad | 1 | 1.070.040 | 1.070.040 | 1.089.262 | 1.089.262 | 307.839 | 307.839 | 1.111.432 | 1.111.432 | 1.114.892 | 1.114.892 | 1.088.767 | 1.088.767 | 1.393.881 | 1.393.881 | |
| 16.9 | | Desagüe cloacal de baño para caballeros en Primer Piso, hasta el primer registro | Unidad | 1 | 1.243.613 | 1.243.613 | 1.265.953 | 1.265.953 | 1.274.370 | 1.274.370 | 1.291.719 | 1.291.719 | 1.295.741 | 1.295.741 | 1.129.574 | 1.129.574 | 1.479.288 | 1.479.288 | |
| 16.10 | | Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Primer Piso , hasta el primer registro | Unidad | 1 | 300.354 | 300.354 | 305.749 | 305.749 | 307.090 | 307.090 | 311.972 | 311.972 | 312.943 | 312.943 | 309.566 | 309.566 | 436.158 | 436.158 | |
| 16.11 | | Desagüe cloacal de baño para profesores en Primer Piso, hasta el primer registro | Unidad | 1 | 300.354 | 300.354 | 305.749 | 305.749 | 307.090 | 307.090 | 311.972 | 311.972 | 312.943 | 312.943 | 306.699 | 306.699 | 436.158 | 436.158 | |
| **17** | **72101510-009** | **Desague pluvial** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **20.669.571** | | **21.030.521** | | **21.168.880** | | **21.458.578** | | **21.525.353** | | **25.201.485** | | **25.896.688** | |
| 17.1 | | Registro de desagüe pluvial de boca abierta 40x40x40 cm con rejilla | Unidad | 19 | 254.678 | 3.820.170 | 259.253 | 3.888.795 | 261.080 | 3.916.200 | 264.529 | 3.967.935 | 265.353 | 3.980.295 | 261.474 | 3.922.110 | 285.854 | 4.287.810 | |
| 17.2 | | Desagüe pluvial con caño de 100 mm , calce y colchón de arena | Metro lineal | 232 | 25.093 | 5.821.576 | 25.543 | 5.925.976 | 25.680 | 5.957.760 | 26.063 | 6.046.616 | 26.144 | 6.064.608 | 32.327 | 7.636.064 | 48.448 | 11.239.936 | |
| 17.3 | | Canal de desague pluvial con rejilla | Metro lineal | 45,5 | 242.150 | 11.017.825 | 246.500 | 11.215.750 | 248.240 | 11.294.920 | 251.517 | 11.444.024 | 252.500 | 11.479.650 | 255.875 | 11.640.311 | 227.880 | 10.368.950 | |

Ing. Marizol Gattas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **72101510-9998** | **Equipamiento Sanitario** | **Unidad** | **1** | | **26.426.182** | | **26.900.908** | | **25.794.539** | | **27.448.416** | | **27.533.066** | | **28.519.982** | | **30.216.221** | |
| 18.1 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Planta Baja. | Unidad | 1 | 4.235.632 | 4.235.632 | 4.311.721 | 4.311.721 | 4.342.060 | 4.342.060 | 4.399.477 | 4.399.477 | 4.413.173 | 4.413.173 | 4.502.541 | 4.502.541 | 4.293.656 | 4.293.656 | |
| 18.2 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Planta Baja | Unidad | 1 | 4.639.215 | 4.639.215 | 4.722.554 | 4.722.554 | 4.755.829 | 4.755.829 | 4.818.672 | 4.818.672 | 4.833.673 | 4.833.673 | 4.314.911 | 4.314.911 | 4.742.353 | 4.742.353 | |
| 18.3 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitados en Planta Baja | Unidad | 1 | 1.854.580 | 1.854.580 | 1.887.896 | 1.887.896 | 960.432 | 960.432 | 1.926.320 | 1.926.320 | 1.932.317 | 1.932.317 | 1.765.078 | 1.765.078 | 3.276.116 | 3.276.116 | |
| 18.4 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Planta Baja | Unidad | 1 | 937.630 | 937.630 | 954.474 | 954.474 | 960.432 | 960.432 | 973.900 | 973.900 | 976.932 | 976.932 | 1.593.294 | 1.593.294 | 1.081.214 | 1.081.214 | |
| 18.5 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para direccion Planta Baja | Unidad | 1 | 937.630 | 937.630 | 954.474 | 954.474 | 960.432 | 960.432 | 973.900 | 973.900 | 976.932 | 976.932 | 1.593.294 | 1.593.294 | 1.081.214 | 1.081.214 | |
| 18.6 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Primer Piso. | Unidad | 1 | 4.235.632 | 4.235.632 | 4.311.721 | 4.311.721 | 4.342.060 | 4.342.060 | 4.399.477 | 4.399.477 | 4.413.173 | 4.413.173 | 4.502.541 | 4.502.541 | 4.293.656 | 4.293.656 | |
| 18.7 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Primer Piso. | Unidad | 1 | 4.639.215 | 4.639.215 | 4.722.554 | 4.722.554 | 4.755.829 | 4.755.829 | 4.818.672 | 4.818.672 | 4.833.673 | 4.833.673 | 4.314.911 | 4.314.911 | 4.742.353 | 4.742.353 | |
| 18.8 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitado en Primer Piso. | Unidad | 1 | 1.854.580 | 1.854.580 | 1.887.896 | 1.887.896 | 960.432 | 960.432 | 1.926.320 | 1.926.320 | 1.932.317 | 1.932.317 | 1.765.078 | 1.765.078 | 3.276.116 | 3.276.116 | |
| 18.9 | | Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Primer Piso. | Unidad | 1 | 937.630 | 937.630 | 954.474 | 954.474 | 960.432 | 960.432 | 973.900 | 973.900 | 976.932 | 976.932 | 1.593.294 | 1.593.294 | 1.081.214 | 1.081.214 | |
| 18.10 | | Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con griferia pico movil, colocada sobre base de mamposteria, según especificaciones. | Unidad | 3 | 510.259 | 1.530.777 | 519.426 | 1.558.278 | 52.323 | 156.969 | 529.997 | 1.589.991 | 531.647 | 1.594.941 | 543.448 | 1.630.344 | 577.420 | 1.732.260 | |
| 18.11 | | Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño (planta baja y primer piso.) | Unidad | 3 | 207.987 | 623.661 | 211.622 | 634.866 | 213.144 | 639.432 | 215.920 | 647.787 | 216.601 | 649.803 | 248.232 | 744.696 | 206.023 | 618.069 | |
| **19** | **72101510-9998** | **Provision de agua** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **5.697.074** | | **5.799.425** | | **5.834.710** | | **5.917.469** | | **5.935.962** | | **6.907.202** | | **7.091.291** | |
| 19.1 | | Instalación de agua fría en baño para damas en Planta Baja. | Unidad | 1 | 785.414 | 785.414 | 799.523 | 799.523 | 804.640 | 804.640 | 815.795 | 815.795 | 818.335 | 818.335 | 785.275 | 785.275 | 1.024.270 | 1.024.270 | |
| 19.2 | | Instalación de agua fría en baño para caballeros en Planta Baja. | Unidad | 1 | 785.414 | 785.414 | 799.523 | 799.523 | 804.640 | 804.640 | 815.795 | 815.795 | 818.335 | 818.335 | 730.806 | 730.806 | 1.126.697 | 1.126.697 | |
| 19.3 | | Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Planta Baja. | Unidad | 1 | 346.974 | 346.974 | 353.207 | 353.207 | 355.240 | 355.240 | 360.396 | 360.396 | 361.518 | 361.518 | 346.060 | 346.060 | 307.281 | 307.281 | |
| 19.4 | | Instalación de agua fría en baño para profesores en Planta Baja | Unidad | 1 | 346.974 | 346.974 | 353.207 | 353.207 | 355.240 | 355.240 | 360.396 | 360.396 | 361.518 | 361.518 | 369.220 | 369.220 | 307.281 | 307.281 | |
| 19.5 | | Instalación de agua fría en baño para direccion Planta Baja | Unidad | 1 | 346.974 | 346.974 | 353.207 | 353.207 | 355.240 | 355.240 | 360.396 | 360.396 | 361.518 | 361.518 | 369.220 | 369.220 | 307.281 | 307.281 | |
| 19.6 | | Instalación de agua fría en baño para damas en Primer Piso | Unidad | 1 | 785.414 | 785.414 | 799.523 | 799.523 | 804.640 | 804.640 | 815.795 | 815.795 | 818.335 | 818.335 | 862.035 | 862.035 | 1.024.270 | 1.024.270 | |
| 19.7 | | Instalación de agua fría en baño para caballeros en Primer Piso. | Unidad | 1 | 785.414 | 785.414 | 799.523 | 799.523 | 804.640 | 804.640 | 815.795 | 815.795 | 818.335 | 818.335 | 777.837 | 777.837 | 1.126.697 | 1.126.697 | |
| 19.8 | | Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Primer Piso. | Unidad | 1 | 346.974 | 346.974 | 353.207 | 353.207 | 355.240 | 355.240 | 360.396 | 360.396 | 361.518 | 361.518 | 365.360 | 365.360 | 307.281 | 307.281 | |
| 19.9 | | Instalación de agua fría en baño para profesores en Primer Piso. | Unidad | 1 | 346.974 | 346.974 | 353.207 | 353.207 | 355.240 | 355.240 | 360.396 | 360.396 | 361.518 | 361.518 | 415.006 | 415.006 | 307.281 | 307.281 | |
| 19.10 | | Instalación de agua fría para Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable. | Unidad | 1 | 130.848 | 130.848 | 133.198 | 133.198 | 133.750 | 133.750 | 135.909 | 135.909 | 136.332 | 136.332 | 139.733 | 139.733 | 140.452 | 140.452 | |
| 19.11 | | Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4' | Metro lineal | 50 | 13.794 | 689.700 | 14.042 | 702.100 | 14.124 | 706.200 | 14.328 | 716.400 | 14.372 | 718.600 | 22.933 | 1.146.630 | 21.450 | 1.072.500 | |
| **20** | **72102601-001** | **Aberturas** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **56.975.107** | | **57.996.705** | | **58.943.504** | | **59.177.049** | | **60.931.881** | | **78.982.626** | | **102.111.830** | |
| 20.1 | | Puerta tablero de Cedro doble hoja - 1,20x2,10 m. (P01), según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 8 | 1.088.402 | 8.707.216 | 1.107.956 | 8.863.640 | 1.114.940 | 8.919.520 | 1.130.505 | 9.044.040 | 1.134.024 | 9.072.192 | 1.866.480 | 14.931.840 | 1.957.535 | 15.660.280 | |
| 20.2 | | Puerta tablero de Cedro - 0,80x2,10 m (P03), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 10 | 617.072 | 6.170.720 | 628.157 | 6.281.570 | 632.584 | 6.325.840 | 640.942 | 6.409.420 | 800.000 | 8.000.000 | 1.206.975 | 12.069.750 | 1.506.453 | 15.064.530 | |
| 20.3 | | Puerta batiente 1,00x2,10, (P02), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 2 | 934.506 | 1.869.012 | 951.294 | 1.902.588 | 957.650 | 1.915.300 | 970.655 | 1.941.310 | 973.677 | 1.947.354 | 762.300 | 1.524.600 | 1.362.308 | 2.724.616 | |
| 20.4 | | Puerta placa vaivén una hoja (0,70 x 1,80 m. ), (P04), según especificaciones. | Unidad | 12 | 662.990 | 7.955.880 | 674.900 | 8.098.800 | 679.450 | 8.153.400 | 688.616 | 8.263.632 | 690.780 | 8.289.360 | 635.250 | 7.623.000 | 1.107.239 | 13.286.868 | |
| 20.5 | | Puerta placa batiente una hoja (0,80 x 2,10 m. ), (P05), según especificaciones. | Unidad | 3 | 729.608 | 2.188.824 | 742.715 | 2.228.145 | 957.650 | 2.872.950 | 757.831 | 2.273.493 | 760.190 | 2.280.570 | 698.775 | 2.096.325 | 1.337.453 | 4.012.359 | |
| 20.6 | | Ventana tipo balancin colocada 1,50 x 1,20 m. (V1) según especificaciones. | Metros cuadrados | 132 | 200.129 | 26.417.028 | 203.725 | 26.891.700 | 204.584 | 27.005.088 | 207.871 | 27.438.972 | 208.518 | 27.524.376 | 233.730 | 30.852.360 | 347.029 | 45.807.828 | |
| 20.7 | | Ventana tipo balancin colocada de 0,60 x 0,40 m (V2) | Metros cuadrados | 3,6 | 200.129 | 720.464 | 203.725 | 733.410 | 204.584 | 736.502 | 207.871 | 748.336 | 208.518 | [illegible] | 233.730 | 841.428 | 347.029 | 1.249.104 | |
| 20.8 | | Ventana tipo balancin colocada de 1,50 x 0,60 m (V3) | Metros cuadrados | 4,4 | 200.129 | 880.568 | 203.725 | 896.390 | 204.584 | 900.170 | 207.871 | 914.632 | 208.518 | 917.040 | 233.730 | 1.028.412 | 347.029 | 1.526.928 | |
| 20.9 | | Ventana en secretaria colocada de 2,30 x 1,20 m (V4) | Metros cuadrados | 2,8 | 430.025 | 1.204.070 | 437.750 | 1.225.700 | 440.840 | 1.234.352 | 446.960 | 1.250.648 | 448.030 | 1.254.540 | 533.827 | 1.757.116 | 624.000 | 1.747.200 | |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis F. Pereira
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abogado Sixto Cesar Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | | Ventana de madera en cantina, según especificaciones. | Metros cuadrados | 1,8 | 477.403 | 859.325 | 485.979 | 874.762 | 488.990 | 880.182 | 465.870 | 892.566 | 497.414 | 895.345 | 698.775 | 1.257.795 | 573.287 | 1.031.917 |
| **21** | **72102601-001** | **Carpinteria metalica** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **44.169.802** | | **44.963.294** | | **45.292.808** | | **45.878.905** | | **46.021.209** | | **35.781.176** | | **50.137.890** |
| 21.1 | | Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 83,75 | 73.533 | 6.158.389 | 74.854 | 6.269.022 | 75.382 | 6.313.243 | 76.377 | 6.396.574 | 76.615 | 6.416.506 | 60.502 | 5.067.043 | 79.222 | 6.634.843 |
| 21.2 | | Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 89,25 | 79.200 | 7.068.600 | 80.623 | 7.195.602 | 81.320 | 7.257.810 | 82.263 | 7.341.973 | 82.520 | 7.364.910 | 60.502 | 5.398.804 | 79.950 | 7.135.538 |
| 21.3 | | Baranda metálica colocada de caños de acero en rampa. | Metro lineal | 54 | 288.910 | 15.601.140 | 294.100 | 15.881.400 | 296.390 | 16.005.060 | 300.086 | 16.204.644 | 301.020 | 16.255.080 | 185.153 | 9.998.154 | 227.500 | 12.285.000 |
| 21.4 | | Baranda metálica colocada para galería, según especificaciones. | Metro lineal | 53,5 | 168.225 | 9.000.038 | 171.247 | 9.161.713 | 172.270 | 9.216.445 | 174.732 | 9.348.162 | 178.276 | 9.377.266 | 157.300 | 8.415.550 | 273.000 | 14.605.500 |
| 21.5 | | Portón metálico de abrir colocado en pasillos de niños y sector de rampa , según especificaciones. | Metros cuadrados | 4 | 391.459 | 1.565.836 | 398.491 | 1.593.964 | 401.250 | 1.605.000 | 406.602 | 1.626.408 | 407.867 | 1.631.468 | 484.708 | 1.738.820 | 585.000 | 2.340.000 |
| 21.6 | | Portón metálico de abrir colocado en el acceso principal,según especificaciones. | Metros cuadrados | 3,7 | 391.459 | 1.448.198 | 398.491 | 1.474.417 | 401.250 | 1.484.625 | 406.602 | 1.504.427 | 407.867 | 1.509.108 | 420.730 | 1.556.701 | 585.000 | 2.164.300 |
| 21.7 | | Portón metálico corredizo en el acceso principal, según especificaciones | Metros cuadrados | 8,5 | 381.459 | 3.327.402 | 398.491 | 3.387.174 | 401.250 | 3.410.625 | 406.602 | 3.456.117 | 407.867 | 3.466.870 | 424.130 | 3.603.105 | 585.000 | 4.972.500 |
| **22** | **72151601-005** | **Obras exteriores- Cerramiento perimetral** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **25.724.426** | | **26.150.531** | | **26.510.922** | | **26.842.121** | | **26.718.809** | | **26.982.872** | | **26.277.867** |
| 22.1 | | Excavación para dados de hormigón y base de mampostería para cerramiento perimetral . Incluye excavación para dados en sector de cancha | Metros cúbicos | 8,5 | 28.557 | 242.735 | 29.070 | 247.095 | 29.318 | 249.203 | 29.662 | 252.127 | 29.754 | 252.909 | 31.801 | 270.309 | 45.500 | 386.750 |
| 22.2 | | Dados de Hormigón in situ de 0,30 m x 0,30 m x 0,90 m en columnas metálicas. Incluye dados para vallado de cancha | Metros cúbicos | 4,7 | 476.362 | 2.238.901 | 484.919 | 2.279.119 | 487.920 | 2.293.224 | 494.789 | 2.325.508 | 496.329 | 2.332.746 | 707.227 | 3.323.957 | 703.378 | 3.305.877 |
| 22.3 | | Nivelación de 0.30 m ladrillo común a tres hilades | Metros cuadrados | 10,5 | 123.834 | 1.300.257 | 126.058 | 1.323.609 | 126.945 | 1.332.923 | 128.624 | 1.350.552 | 129.024 | 1.354.752 | 166.403 | 1.747.232 | 160.000 | 1.680.000 |
| 22.4 | | Mampostería de ladrillo de 0.15 m a la vista (altura promedio = 40 cm) | Metro lineal | 23 | 92.061 | 2.117.403 | 93.715 | 2.155.445 | 94.374 | 2.170.602 | 95.622 | 2.199.306 | 95.920 | 2.206.160 | 89.084 | 2.048.932 | 54.469 | 1.252.787 |
| 22.5 | | Reja metálica, según detalle y especificaciones. | Metros cuadrados | 70 | 217.178 | 15.202.460 | 221.079 | 15.475.530 | 222.560 | 15.579.200 | 225.579 | 15.790.530 | 226.281 | 15.839.670 | 232.925 | 16.304.750 | 195.000 | 13.650.000 |
| 22.6 | | Guarda obra de 60 cm de ancho, según especificaciones | Metro lineal | 39 | 52.976 | 2.066.064 | 53.927 | 2.103.153 | 54.270 | 2.116.530 | 55.025 | 2.145.975 | 55.196 | 2.152.644 | 65.084 | 2.538.276 | 64.627 | 2.520.453 |
| 22.7 | | Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior | Metros cuadrados | 47,5 | 11.718 | 556.605 | 11.928 | 566.580 | 11.984 | 569.240 | 12.171 | 578.123 | 12.209 | 579.928 | 15.777 | 749.408 | 31.200 | 1.482.000 |
| **23** | **44111905-002** | **Pizarra acrilica** | **Unidad** | **1** | | **3.448.894** | | **3.510.840** | | **3.537.420** | | **3.582.294** | | **3.593.448** | | **6.312.600** | | **5.850.000** |
| 23.1 | | Pizarrón acrílico con marco de madera barnizada, colocado. (3,50 m x 1,20 m) | Unidad | 6 | 574.814 | 3.448.884 | 585.140 | 3.510.840 | 589.570 | 3.537.420 | 597.040 | 3.582.294 | 598.908 | 3.593.448 | 1.052.100 | 6.312.600 | 975.000 | 5.850.000 |
| **24** | **72101605-8999** | **Canalete** | **Metro lineal** | **1** | | **3.586.452** | | **3.650.844** | | **3.674.059** | | **3.728.139** | | **3.736.745** | | **2.785.092** | | **3.659.500** |
| 24.1 | | Reposicion de canaleta aerea en bloque de dos niveles existentes | Metro lineal | 25 | 75.780 | 1.894.000 | 77.121 | 1.928.025 | 77.575 | 1.939.375 | 78.990 | 1.967.250 | 78.935 | 1.973.375 | 60.502 | 1.512.550 | 79.222 | 1.980.550 |
| 24.2 | | Reposicion de bajada pluvial en bloque existente. | Metro lineal | 21 | 80.592 | 1.692.432 | 82.089 | 1.722.819 | 82.604 | 1.734.684 | 83.709 | 1.757.889 | 83.970 | 1.763.370 | 60.502 | 1.270.542 | 78.950 | 1.678.950 |
| **25** | **72102601-001** | **Cielorraso** | **Metros cuadrados** | **1** | | **1.625.040** | | **1.654.236** | | **1.665.990** | | **1.687.896** | | **1.693.152** | | **2.308.680** | | **2.106.000** |
| 25.1 | | Reposición de cielorraso en bloque existente | Metros cuadrados | 18 | 90.280 | 1.625.040 | 91.902 | 1.654.236 | 92.555 | 1.665.990 | 93.772 | 1.687.896 | 94.064 | 1.693.152 | 128.260 | 2.308.680 | 117.000 | 2.106.000 |
| **26** | **72151601-004** | **Hormigon armado** | **Metros cuadrados** | **1** | | **105.076.365** | | **104.930.310** | | **105.542.660** | | **107.066.915** | | **107.399.570** | | **117.871.425** | | **131.572.615** |
| 26.1 | | Piso de hormigón en el patio, según especificaciones. | Metros cuadrados | 1.463 | 62.283 | 91.244.595 | 63.402 | 92.881.930 | 63.772 | 93.425.980 | 64.693 | 94.775.245 | 64.864 | 95.066.710 | 71.119 | 104.189.333 | 81.429 | 119.191.485 |
| 26.2 | | Piso de hormigón en vereda, según especificaciones. | Metros cuadrados | 190 | 62.283 | 11.831.770 | 63.402 | 12.046.380 | 63.772 | 12.116.680 | 64.693 | 12.291.670 | 64.864 | 12.329.860 | 72.011 | 13.682.090 | 64.627 | 12.279.130 |
| **27** | **55121722-002** | **Mastil de metal** | **Unidad** | **1** | | **1.169.000** | | **1.190.000** | | **1.198.400** | | **1.214.220** | | **1.218.000** | | **1.221.244** | | **1.910.297** |
| 27.1 | | Mastil metálico sobre base de mampostaría revocada . Según especificaciones | Unidad | 1 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.198.400 | 1.198.400 | 1.214.220 | 1.214.220 | 1.218.000 | 1.218.000 | 1.221.244 | 1.221.244 | 1.910.297 | 1.910.297 |
| **28** | **72102601-001** | **Carpinteria metalica** | **Metros cuadrados** | **1** | | **24.259.608** | | **24.695.496** | | **24.729.840** | | **25.198.128** | | **25.276.536** | | **22.827.312** | | **33.696.000** |
| 28.1 | | Vallado metálico en el sector de cancha (Ver especificaciones) | Metros cuadrados | 216 | 112.313 | 24.259.608 | 114.331 | 24.695.496 | 114.490 | 24.729.840 | 116.658 | 25.198.128 | 117.021 | 25.276.536 | 105.682 | 22.827.312 | 156.000 | 33.696.000 |
| **29** | **55121722-001** | **Placas** | **Unidad** | **1** | | **5.417.905** | | **5.479.304** | | **5.505.180** | | **5.550.119** | | **5.561.170** | | **2.961.042** | | **6.587.500** |
| 29.1 | | Placa de bronce de 25x35 cm, colocada. | Unidad | 1 | 1.008.012 | 1.008.012 | 1.026.120 | 1.026.120 | 1.032.550 | 1.032.550 | 1.047.005 | 1.047.005 | 1.050.264 | 1.050.264 | 1.206.975 | 1.206.975 | 1.787.500 | 1.787.500 |
| 29.2 | | Letra Corpórea de poliFan,colocado en el portico de acceso según especificaciones | Unidad | 1 | 2.409.893 | 2.409.893 | 2.453.184 | 2.453.184 | 2.470.630 | 2.470.630 | 2.503.114 | 2.503.114 | 2.510.906 | 2.510.906 | 1.754.067 | 1.754.067 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| **30** | **72151601-008** | **Revoques** | **Metros cuadrados** | **1** | | **2.953.798** | | **3.006.787** | | **3.026.174** | | **3.068.046** | | **3.077.548** | | **2.464.719** | | **3.260.290** |
| 30.1 | | Empastado | Metros cuadrados | 110 | 18.073 | 1.988.030 | 18.397 | 2.023.670 | 18.511 | 2.036.210 | 18.772 | 2.064.920 | 18.830 | 2.071.300 | 11.401 | 1.254.110 | 17.373 | 1.911.030 |
| 30.2 | | Losa para mesada ( sala de gastronomía / cantina ) | Metros cúbicos | 0,8 | 1.609.813 | 965.788 | 1.638.528 | 983.117 | 1.649.940 | 989.964 | 1.671.877 | 1.003.126 | 1.677.082 | 1.006.249 | 2.017.672 | 1.210.603 | 2.248.766 | 1.349.260 |
| **31** | **72151601-002** | **Trabajos Preliminares** | **Metros cúbicos** | **1** | | **314.127** | | **319.770** | | **320.144** | | **326.282** | | **327.294** | | **360.514** | | **600.600** |
| 31.1 | | Excavación para zapatas aisladas, nivelación de ladrillos encadenado inferior | Metros cúbicos | 11 | 28.557 | 314.127 | 29.070 | 319.770 | 29.104 | 320.144 | 29.662 | 326.282 | 29.754 | 327.294 | 32.774 | 360.514 | 54.600 | 600.600 |
| **32** | **72151601-004** | **Estructura de Hormigon Armado** | **Metros cúbicos** | **1** | | **25.308.849** | | **25.727.825** | | **25.985.771** | | **26.210.554** | | **26.325.819** | | **28.176.605** | | **34.171.047** |
| 32.1 | | Vigas de fundación de Hormigón Armado. | Metros cúbicos | 1,6 | 1.641.704 | 2.626.726 | 1.671.196 | 2.673.914 | 1.682.040 | 2.691.264 | 1.705.210 | 2.728.336 | 1.710.818 | 2.737.308 | 2.076.618 | 3.322.589 | 2.555.416 | 4.088.666 |
| 32.2 | | Viga de hormigon armado 15 x 80 cm. | Metros cúbicos | 0,65 | 1.641.704 | 1.067.108 | 1.671.196 | 1.086.277 | 1.682.040 | 1.093.326 | 1.705.210 | 1.108.187 | 1.710.818 | 1.111.537 | 2.083.180 | 1.354.070 | 2.525.861 | 1.641.810 |
| 32.3 | | Zapatas de Hormigón Armado. | Metros cúbicos | 3,03 | 1.333.088 | 2.599.522 | 1.357.062 | 2.646.271 | 1.366.390 | 2.664.461 | 1.384.482 | 2.700.181 | 1.388.991 | 2.708.534 | 1.740.843 | 3.394.644 | 1.840.891 | 3.589.737 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira

Abog. Silvio Cabral Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 | | Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 2,05 | 1.678.388 | 3.440.685 | 1.708.539 | 3.502.305 | 1.720.560 | 3.527.148 | 1.743.313 | 3.573.792 | 1.748.740 | 3.584.917 | 2.107.006 | 4.319.362 | 2.610.966 | 5.393.480 |
| 32.5 | | Vigas de Hormigón Armado . | Metros cúbicos | 6,7 | 1.641.704 | 10.999.417 | 1.671.196 | 11.197.019 | 1.682.040 | 11.269.668 | 1.705.210 | 11.424.907 | 1.710.518 | 11.460.471 | 2.029.267 | 13.596.089 | 2.296.541 | 15.386.825 |
| 32.6 | | Losa de Hormigón armado | Metros cúbicos | 1,6 | 1.609.813 | 2.575.381 | 1.638.528 | 2.621.645 | 1.649.940 | 2.639.904 | 1.671.877 | 2.675.003 | 1.677.082 | 2.683.331 | 1.993.082 | 3.188.931 | 2.364.081 | 4.102.530 |
| **33** | **72131601-005** | **Mamposteria** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **9.360.891** | | **9.526.082** | | **9.600.511** | | **9.722.982** | | **9.755.270** | | **12.988.606** | | **12.414.509** |
| 33.1 | | Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm | Metros cuadrados | 1,7 | 123.454 | 209.804 | 125.631 | 213.573 | 126.474 | 215.006 | 128.188 | 217.920 | 128.987 | 218.598 | 169.146 | 287.548 | 160.000 | 272.000 |
| 33.2 | | Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar | Metros cuadrados | 61 | 118.917 | 7.253.937 | 121.054 | 7.384.204 | 121.980 | 7.440.780 | 123.517 | 7.534.537 | 123.902 | 7.558.022 | 171.853 | 10.481.033 | 161.519 | 9.852.659 |
| 33.3 | | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar | Metros cuadrados | 25 | 75.889 | 1.897.150 | 77.248 | 1.931.225 | 77.789 | 1.944.725 | 78.821 | 1.970.525 | 78.066 | 1.976.650 | 88.721 | 2.218.025 | 91.564 | 2.289.850 |
| **34** | **72131601-006** | **Aislacion Hidrofuga** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **1.157.368** | | **1.178.165** | | **1.185.877** | | **1.202.196** | | **1.205.897** | | **2.047.586** | | **1.496.972** |
| 34.1 | | Aislación hidrófuga horizontal en u invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. | Metro lineal | 11,05 | 20.788 | 229.707 | 21.162 | 233.840 | 21.400 | 236.470 | 21.592 | 238.592 | 21.660 | 239.343 | 20.969 | 231.663 | 23.414 | 258.825 |
| 34.2 | | Aislación de losa sobre contrapiso de pendiente con cobertura aislante. | Metros cuadrados | 21,5 | 43.147 | 927.661 | 43.922 | 944.323 | 44.298 | 952.407 | 44.816 | 963.544 | 44.956 | 966.554 | 84.462 | 1.815.923 | 56.658 | 1.218.147 |
| **35** | **72131601-008** | **Revoques** | **Metros cuadrados** | **1** | | **5.980.276** | | **6.038.841** | | **6.070.035** | | **6.159.570** | | **6.178.771** | | **6.882.854** | | **7.189.729** |
| 35.1 | | Revoque interior/exterior a 1 capa (1:1, 3:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes | Metros cuadrados | 156 | 23.539 | 3.672.084 | 23.962 | 3.738.072 | 24.075 | 3.755.700 | 24.440 | 3.814.044 | 24.525 | 3.825.900 | 30.343 | 4.733.508 | 29.838 | 4.654.728 |
| 35.2 | | Revoque de cielorraso (vigas y losa): azotada 1:4:12 + hidrófugo + revoque fratasado y fieltrado. | Metros cuadrados | 58,3 | 38.734 | 2.258.192 | 39.430 | 2.298.769 | 39.697 | 2.314.335 | 40.232 | 2.345.526 | 40.358 | 2.352.871 | 36.867 | 2.149.346 | 43.482 | 2.535.001 |
| **36** | **72102401-001** | **Pintura** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **5.047.346** | | **5.102.207** | | **5.118.494** | | **5.165.211** | | **5.175.069** | | **4.851.362** | | **4.736.030** |
| 36.1 | | Pintura látex interior/exterior en paredes y pilares revocados, sin endulzo | Metros cuadrados | 214,3 | 14.220 | 3.047.346 | 14.476 | 3.102.207 | 14.552 | 3.118.494 | 14.770 | 3.165.211 | 14.816 | 3.175.069 | 20.308 | 4.851.362 | 22.100 | 4.736.030 |
| **37** | **72131601-001** | **Instalacion Electrica** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **940.830** | | **957.787** | | **962.479** | | **977.290** | | **980.278** | | **1.248.970** | | **1.308.095** |
| 37.1 | | Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm | Unidad | 1 | 98.903 | 296.709 | 100.680 | 302.040 | 101.329 | 303.987 | 102.729 | 308.187 | 103.049 | 309.147 | 130.410 | 391.230 | 138.500 | 409.500 |
| 37.2 | | Bocas para luces | Unidad | 1 | 61.222 | 61.222 | 62.322 | 62.322 | 62.809 | 62.809 | 63.590 | 63.590 | 63.788 | 63.788 | 132.301 | 132.301 | 104.000 | 104.000 |
| 37.3 | | Bocas para tomas de corriente simple | Unidad | 1 | 61.222 | 61.222 | 62.322 | 62.322 | 62.809 | 62.809 | 63.590 | 63.590 | 63.788 | 63.788 | 145.200 | 145.200 | 104.000 | 104.000 |
| 37.4 | | Carpeta hidrófuga para cubierta plana | Metros cuadrados | 23,5 | 22.149 | 521.677 | 22.568 | 531.051 | 22.684 | 533.074 | 23.058 | 541.863 | 23.130 | 543.585 | 24.691 | 580.239 | 29.387 | 690.595 |
| **38** | **72131601-013** | **Limpieza Final** | **Unidad** | **1** | | **1.588.500** | | **1.596.500** | | **1.605.000** | | **1.619.000** | | **1.624.000** | | **896.000** | | **3.250.000** |
| 38.1 | | Limpieza final | Unidad | 500 | 3.117 | 1.588.500 | 3.173 | 1.596.500 | 3.210 | 1.605.000 | 3.238 | 1.619.000 | 3.248 | 1.624.000 | 1.792 | 896.000 | 6.500 | 3.250.000 |
| | | | | | | 1.205.476.755 | | 1.227.135.748 | | 1.244.081.940 | | 1.232.107.425 | | 1.257.575.027 | | 1.446.816.728 | | 1.663.718.571 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Silvio Gaona Valdezarela.
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá