CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA CON GALERIA - ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO YAGUARÓN (PLURIANUAL)con ID: 427526

| | | | EMPRESA 1 MAGOMEC S.R.L. | | | | EMPRESA 2 CANDIDO RAMON VILLALBA | | | | EMPRESA 3 OSCAR RODAS | | | | EMPRESA 4 MBM ALIANZA SRL | | | | EMPRESA 4 ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra n° | Unidad Medida Global | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.214.400 | 1.214.400 | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 2 | 72131601-002 | Vallado perimetral | Metros cuadrados | 60 | 126.720 | 7.603.200 | Metros cuadrados | 60 | 151.800 | 9.108.000 | Metros cuadrados | 60 | 153.600 | 9.216.000 | Metros cuadrados | 60 | 153.600 | 9.216.000 | Metros cuadrados | 60 | 160.000 | 9.600.000 |
| 3 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 140 | 4.752 | 665.280 | Metros cuadrados | 140 | 6.336 | 887.040 | Metros cuadrados | 140 | 5.760 | 806.400 | Metros cuadrados | 140 | 5.760 | 806.400 | Metros cuadrados | 140 | 6.000 | 840.000 |
| 4 | 72103003-001 | Demolicion de techos de tejas y tejuelones sin recuperacion | Metros cuadrados | 137 | 19.008 | 2.604.096 | Metros cuadrados | 137 | 23.316 | 3.194.292 | Metros cuadrados | 137 | 23.040 | 3.156.480 | Metros cuadrados | 137 | 23.040 | 3.156.480 | Metros cuadrados | 137 | 24.500 | 3.356.500 |
| 5 | 72103003-001 | Demolicion de techo de losa | Metros cuadrados | 14 | 58.080 | 813.120 | Metros cuadrados | 14 | 77.440 | 1.084.160 | Metros cuadrados | 14 | 70.400 | 985.600 | Metros cuadrados | 14 | 70.400 | 985.600 | Metros cuadrados | 14 | 70.500 | 987.000 |
| 6 | 72103003-001 | Demolicion de muros sin recuperacion | Metros cuadrados | 168 | 15.840 | 2.661.120 | Metros cuadrados | 168 | 21.120 | 3.548.160 | Metros cuadrados | 168 | 19.200 | 3.225.600 | Metros cuadrados | 168 | 19.200 | 3.225.600 | Metros cuadrados | 168 | 20.000 | 3.360.000 |
| 7 | 72103003-001 | Demolicion de pisos, zocalos y contrapisos | Metros cuadrados | 122 | 19.008 | 2.318.976 | Metros cuadrados | 122 | 23.000 | 2.806.000 | Metros cuadrados | 122 | 23.040 | 2.810.880 | Metros cuadrados | 122 | 23.040 | 2.810.880 | Metros cuadrados | 122 | 23.200 | 2.830.400 |
| 8 | 72103003-001 | Desmonte de Instalación Eléctrica, artefactos de iluminacion, ventiladores, tableros | Unidad Medida Global | 1 | 1.267.200 | 1.267.200 | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.536.000 | 1.536.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.536.000 | 1.536.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.580.000 | 1.580.000 |
| 9 | 72131601-004 | Zapatas de H° A° - 1,5x1,5x0,30 | Metros cúbicos | 7,45 | 2.428.800 | 18.094.560 | Metros cúbicos | 7,45 | 2.510.000 | 18.699.500 | Metros cúbicos | 7,45 | 2.944.000 | 21.932.800 | Metros cúbicos | 7,45 | 2.760.000 | 20.562.000 | Metros cúbicos | 7,45 | 2.980.000 | 22.201.000 |
| 10 | 72131601-004 | Pilares de H° A° - 20x25 (planta baja) | Metros cúbicos | 2,36 | 2.904.000 | 6.853.440 | Metros cúbicos | 2,36 | 3.300.000 | 7.788.000 | Metros cúbicos | 2,36 | 3.520.000 | 8.307.200 | Metros cúbicos | 2,36 | 3.300.000 | 7.788.000 | Metros cúbicos | 2,36 | 3.600.000 | 8.496.000 |
| 11 | 72131601-004 | Pilares de H° A° de galeria de planta alta-20x20 | Metros cúbicos | 0,4 | 2.904.000 | 1.161.600 | Metros cúbicos | 0,4 | 3.300.000 | 1.320.000 | Metros cúbicos | 0,4 | 3.520.000 | 1.408.000 | Metros cúbicos | 0,4 | 3.300.000 | 1.320.000 | Metros cúbicos | 0,4 | 3.600.000 | 1.440.000 |
| 12 | 72131601-004 | Vigas y losas de H° A° | Metros cúbicos | 19 | 2.904.000 | 55.176.000 | Metros cúbicos | 19 | 3.300.000 | 62.700.000 | Metros cúbicos | 19 | 3.520.000 | 66.880.000 | Metros cúbicos | 19 | 3.300.000 | 62.700.000 | Metros cúbicos | 19 | 3.600.000 | 68.400.000 |
| 13 | 72131601-004 | Dado de HºAº | Metros cúbicos | 0,15 | 2.112.000 | 316.800 | Metros cúbicos | 0,15 | 2.716.000 | 407.400 | Metros cúbicos | 0,15 | 2.560.000 | 384.000 | Metros cúbicos | 0,15 | 2.400.000 | 360.000 | Metros cúbicos | 0,15 | 2.600.000 | 390.000 |
| 14 | 72131601-004 | Viga cumbrera de HºAº 20x45 | Metros cúbicos | 1,7 | 2.904.000 | 4.936.800 | Metros cúbicos | 1,7 | 3.300.000 | 5.610.000 | Metros cúbicos | 1,7 | 3.520.000 | 5.984.000 | Metros cúbicos | 1,7 | 3.300.000 | 5.610.000 | Metros cúbicos | 1,7 | 3.700.000 | 6.290.000 |
| 15 | 72131601-004 | Encadenado superior de muros 15x30 | Metros cúbicos | 2,65 | 2.217.600 | 5.876.640 | Metros cúbicos | 2,65 | 2.856.800 | 7.570.520 | Metros cúbicos | 2,65 | 2.688.000 | 7.123.200 | Metros cúbicos | 2,65 | 2.520.000 | 6.678.000 | Metros cúbicos | 2,65 | 2.780.000 | 7.367.000 |
| 16 | 72131601-005 | Mamposteria de 0.30 de ladrillo comun para revocar | Metros cuadrados | 93 | 200.640 | 18.659.520 | Metros cuadrados | 93 | 257.520 | 23.949.360 | Metros cuadrados | 93 | 243.200 | 22.617.600 | Metros cuadrados | 93 | 243.200 | 22.617.600 | Metros cuadrados | 93 | 250.000 | 23.250.000 |
| 17 | 72131601-005 | Mamposteria de 0.15 de ladrillo comun para revocar | Metros cuadrados | 120 | 126.720 | 15.206.400 | Metros cuadrados | 120 | 148.960 | 17.875.200 | Metros cuadrados | 120 | 153.600 | 18.432.000 | Metros cuadrados | 120 | 153.600 | 18.432.000 | Metros cuadrados | 120 | 155.000 | 18.600.000 |
| 18 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 75 | 25.344 | 1.900.800 | Metro lineal | 75 | 33.792 | 2.534.400 | Metro lineal | 75 | 30.720 | 2.304.000 | Metro lineal | 75 | 30.720 | 2.304.000 | Metro lineal | 75 | 31.000 | 2.325.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado | Metros cuadrados | 426 | 42.240 | 17.994.240 | Metros cuadrados | 426 | 46.320 | 19.732.320 | Metros cuadrados | 426 | 51.200 | 21.811.200 | Metros cuadrados | 426 | 51.200 | 21.811.200 | Metros cuadrados | 426 | 52.000 | 22.152.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de losas y vigas, incluye salpicado | Metros cuadrados | 125 | 58.080 | 7.260.000 | Metros cuadrados | 125 | 70.440 | 8.805.000 | Metros cuadrados | 125 | 70.400 | 8.800.000 | Metros cuadrados | 125 | 70.400 | 8.800.000 | Metros cuadrados | 125 | 72.000 | 9.000.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque filtrado de Regularizacion de muros y pilares de planta baja | Metros cuadrados | 80 | 58.080 | 4.646.400 | Metros cuadrados | 80 | 70.440 | 5.635.200 | Metros cuadrados | 80 | 70.400 | 5.632.000 | Metros cuadrados | 80 | 70.400 | 5.632.000 | Metros cuadrados | 80 | 72.000 | 5.760.000 |
| 22 | 72131601-008 | Revoque de mochetas | Metro lineal | 77 | 23.232 | 1.788.864 | Metro lineal | 77 | 30.976 | 2.385.152 | Metro lineal | 77 | 28.160 | 2.168.320 | Metro lineal | 77 | 28.160 | 2.168.320 | Metro lineal | 77 | 32.000 | 2.464.000 |
| 23 | 72131601-008 | Revoque de pilares de galeria P.Alta | Metros cuadrados | 8 | 58.080 | 464.640 | Metros cuadrados | 8 | 77.440 | 619.520 | Metros cuadrados | 8 | 70.400 | 563.200 | Metros cuadrados | 8 | 70.400 | 563.200 | Metros cuadrados | 8 | 75.000 | 600.000 |
| 24 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 14 | 52.800 | 739.200 | Metros cúbicos | 14 | 70.400 | 985.600 | Metros cúbicos | 14 | 64.000 | 896.000 | Metros cúbicos | 14 | 64.000 | 896.000 | Metros cúbicos | 14 | 75.000 | 1.050.000 |
| 25 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº | Metros cuadrados | 175 | 411.840 | 72.072.000 | Metros cuadrados | 175 | 500.000 | 87.500.000 | Metros cuadrados | 175 | 499.200 | 87.360.000 | Metros cuadrados | 175 | 499.200 | 87.360.000 | Metros cuadrados | 175 | 500.000 | 87.500.000 |
| 26 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cm P.Baja | Metros cuadrados | 122 | 36.960 | 4.509.120 | Metros cuadrados | 122 | 49.280 | 6.012.160 | Metros cuadrados | 122 | 44.800 | 5.465.600 | Metros cuadrados | 122 | 44.800 | 5.465.600 | Metros cuadrados | 122 | 45.000 | 5.490.000 |
| 27 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cm P.Alta | Metros cuadrados | 123 | 36.960 | 4.546.080 | Metros cuadrados | 123 | 49.280 | 6.061.440 | Metros cuadrados | 123 | 44.800 | 5.510.400 | Metros cuadrados | 123 | 44.800 | 5.510.400 | Metros cuadrados | 123 | 45.000 | 5.535.000 |
| 28 | 72131601-009 | Carpeta base para piso P.Baja | Metros cuadrados | 122 | 41.184 | 5.024.448 | Metros cuadrados | 122 | 52.912 | 6.455.264 | Metros cuadrados | 122 | 49.920 | 6.090.240 | Metros cuadrados | 122 | 49.920 | 6.090.240 | Metros cuadrados | 122 | 50.000 | 6.100.000 |
| 29 | 72131601-009 | Carpeta base para piso P.Alta | Metros cuadrados | 123 | 41.184 | 5.065.632 | Metros cuadrados | 123 | 52.912 | 6.508.176 | Metros cuadrados | 123 | 49.920 | 6.140.160 | Metros cuadrados | 123 | 49.920 | 6.140.160 | Metros cuadrados | 123 | 50.000 | 6.150.000 |

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · Unidad Operativa de Contrataciones ·

José C. Gómez
Enc. de la U.O.C

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72131601-009 | Provisión y Colocación de piso cerámico con separadores (PEi5 o PEI4 de alto tráfico y antideslizante) -P.B | Metros cuadrados | 121,85 | 126.720 | 15.440.832 | Metros cuadrados | 121,85 | 143.960 | 17.541.526 | Metros cuadrados | 121,85 | 153.600 | 18.716.160 | Metros cuadrados | 121,85 | 153.600 | 18.716.160 | Metros cuadrados | 121,85 | 160.000 | 19.496.000 |
| 31 | 72131601-009 | Provisión y Colocación de piso cerámico con separadores (PEi5 o PEI4 de alto tráfico y antideslizante) -P.A. | Metros cuadrados | 123,05 | 126.720 | 15.592.896 | Metros cuadrados | 123,05 | 143.960 | 17.714.278 | Metros cuadrados | 123,05 | 153.600 | 18.900.480 | Metros cuadrados | 123,05 | 153.600 | 18.900.480 | Metros cuadrados | 123,05 | 160.000 | 19.688.000 |
| 32 | 72101607-005 | Zocalo ceramico P.Baja | Metro lineal | 92 | 26.400 | 2.428.800 | Metro lineal | 92 | 35.200 | 3.238.400 | Metro lineal | 92 | 32.000 | 2.944.000 | Metro lineal | 92 | 32.000 | 2.944.000 | Metro lineal | 92 | 35.000 | 3.220.000 |
| 33 | 72101607-005 | Zocalo ceramico P.Alta | Metro lineal | 85 | 26.400 | 2.244.000 | Metro lineal | 85 | 35.200 | 2.992.000 | Metro lineal | 85 | 32.000 | 2.720.000 | Metro lineal | 85 | 32.000 | 2.720.000 | Metro lineal | 85 | 35.000 | 2.975.000 |
| 34 | 72131601-010 | Puerta madera de 0,90 x 2,10 | Unidad | 3 | 1.584.000 | 4.752.000 | Unidad | 3 | 2.012.000 | 6.036.000 | Unidad | 3 | 1.920.000 | 5.760.000 | Unidad | 3 | 1.920.000 | 5.760.000 | Unidad | 3 | 2.100.000 | 6.300.000 |
| 35 | 72102602-999 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 21,6 | 369.600 | 7.983.360 | Metros cuadrados | 21,6 | 462.800 | 9.996.480 | Metros cuadrados | 21,6 | 448.000 | 9.676.800 | Metros cuadrados | 21,6 | 448.000 | 9.676.800 | Metros cuadrados | 21,6 | 450.000 | 9.720.000 |
| 36 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 21,6 | 200.640 | 4.333.824 | Metros cuadrados | 21,6 | 267.520 | 5.778.432 | Metros cuadrados | 21,6 | 243.200 | 5.253.120 | Metros cuadrados | 21,6 | 243.200 | 5.253.120 | Metros cuadrados | 21,6 | 255.000 | 5.508.000 |
| 37 | 72101903-001 | Barandas metalicas | Metros cuadrados | 13 | 369.600 | 4.804.800 | Metros cuadrados | 13 | 392.800 | 5.106.400 | Metros cuadrados | 13 | 448.000 | 5.824.000 | Metros cuadrados | 13 | 448.000 | 5.824.000 | Metros cuadrados | 13 | 450.000 | 5.850.000 |
| 38 | 72101903-001 | Rejas metalicas en aberturas de fachada | Metros cuadrados | 14 | 369.600 | 5.174.400 | Metros cuadrados | 14 | 362.800 | 5.079.200 | Metros cuadrados | 14 | 448.000 | 6.272.000 | Metros cuadrados | 14 | 448.000 | 6.272.000 | Metros cuadrados | 14 | 450.000 | 6.300.000 |
| 39 | 72131601-012 | De paredes interior / exterior revocadas al latex P.Baja | Metros cuadrados | 439 | 26.400 | 11.589.600 | Metros cuadrados | 439 | 35.200 | 15.452.800 | Metros cuadrados | 439 | 32.000 | 14.048.000 | Metros cuadrados | 439 | 32.000 | 14.048.000 | Metros cuadrados | 439 | 32.500 | 14.267.500 |
| 40 | 72131601-012 | De paredes interior / exterior revocadas al latex P. Alta | Metros cuadrados | 426 | 26.400 | 11.246.400 | Metros cuadrados | 426 | 30.200 | 12.865.200 | Metros cuadrados | 426 | 32.000 | 13.632.000 | Metros cuadrados | 426 | 32.000 | 13.632.000 | Metros cuadrados | 426 | 32.500 | 13.845.000 |
| 41 | 72131601-012 | De losas revocadas al latex con enduido | Metros cuadrados | 125 | 36.960 | 4.620.000 | Metros cuadrados | 125 | 45.280 | 5.660.000 | Metros cuadrados | 125 | 44.800 | 5.600.000 | Metros cuadrados | 125 | 44.800 | 5.600.000 | Metros cuadrados | 125 | 46.500 | 5.812.500 |
| 42 | 72131601-012 | De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 175 | 29.568 | 5.174.400 | Metros cuadrados | 175 | 39.424 | 6.899.200 | Metros cuadrados | 175 | 35.840 | 6.272.000 | Metros cuadrados | 175 | 35.840 | 6.272.000 | Metros cuadrados | 175 | 38.000 | 6.650.000 |
| 43 | 72131601-012 | De aberturas metálicas y de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 69 | 47.520 | 3.278.880 | Metros cuadrados | 69 | 61.360 | 4.233.840 | Metros cuadrados | 69 | 57.600 | 3.974.400 | Metros cuadrados | 69 | 57.600 | 3.974.400 | Metros cuadrados | 69 | 58.000 | 4.002.000 |
| 44 | 72131601-012 | De baranda y rejas metalicas al sintetico | Metros cuadrados | 52,6 | 47.520 | 2.499.552 | Metros cuadrados | 52,6 | 61.360 | 3.227.536 | Metros cuadrados | 52,6 | 57.600 | 3.029.760 | Metros cuadrados | 52,6 | 57.600 | 3.029.760 | Metros cuadrados | 52,6 | 58.000 | 3.050.800 |
| 45 | 72131601-012 | De canaletas al sintetico | Metro lineal | 60 | 26.400 | 1.584.000 | Metro lineal | 60 | 35.200 | 2.112.000 | Metro lineal | 60 | 32.000 | 1.920.000 | Metro lineal | 60 | 32.000 | 1.920.000 | Metro lineal | 60 | 32.100 | 1.926.000 |
| 46 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 60 | 89.760 | 5.385.600 | Metro lineal | 60 | 109.680 | 6.580.800 | Metro lineal | 60 | 108.800 | 6.528.000 | Metro lineal | 60 | 108.800 | 6.528.000 | Metro lineal | 60 | 110.000 | 6.600.000 |
| 47 | 72131601-001 | Instalaciones planta alta//Tablero principal, Llaves TM con distribucion de cargas, circuito de luces y tomas | Unidad | 1 | 1.267.200 | 1.267.200 | Unidad | 1 | 1.444.000 | 1.444.000 | Unidad | 1 | 1.536.000 | 1.536.000 | Unidad | 1 | 1.536.000 | 1.536.000 | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 48 | 72131601-001 | Provisión y colocación caja TP de 10AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 897.600 | 897.600 | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | 1 | 1.088.000 | 1.088.000 | Unidad | 1 | 1.088.000 | 1.088.000 | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 49 | 72131601-001 | Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación,1 en cocina y 2 en depósito) | Unidad | 3 | 142.560 | 427.680 | Unidad | 3 | 190.080 | 570.240 | Unidad | 3 | 172.800 | 518.400 | Unidad | 3 | 172.800 | 518.400 | Unidad | 3 | 175.000 | 525.000 |
| 50 | 72131601-001 | Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación en comedor) | Unidad | 1 | 142.560 | 142.560 | Unidad | 1 | 190.080 | 190.080 | Unidad | 1 | 172.800 | 172.800 | Unidad | 1 | 172.800 | 172.800 | Unidad | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 51 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado | Unidad | 4 | 158.400 | 633.600 | Unidad | 4 | 211.200 | 844.800 | Unidad | 4 | 192.000 | 768.000 | Unidad | 4 | 192.000 | 768.000 | Unidad | 4 | 195.000 | 780.000 |
| 52 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado | Unidad | 12 | 274.560 | 3.294.720 | Unidad | 12 | 265.080 | 3.180.960 | Unidad | 12 | 332.800 | 3.993.600 | Unidad | 12 | 332.800 | 3.993.600 | Unidad | 12 | 340.000 | 4.080.000 |
| 53 | 72131601-001 | Tomas Comunes | Unidad | 10 | 142.560 | 1.425.600 | Unidad | 10 | 190.080 | 1.900.800 | Unidad | 10 | 172.800 | 1.728.000 | Unidad | 10 | 172.800 | 1.728.000 | Unidad | 10 | 175.000 | 1.750.000 |
| 54 | 72131601-001 | Instalaciones en planta baja/Instalacion de tablero comando de LyT con barra de fase y neutro. Incluye llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas(Planta baja) | Unidad | 3 | 528.000 | 1.584.000 | Unidad | 3 | 704.000 | 2.112.000 | Unidad | 3 | 640.000 | 1.920.000 | Unidad | 3 | 640.000 | 1.920.000 | Unidad | 3 | 650.000 | 1.950.000 |
| 55 | 72131601-001 | Alimentacion de los circuitos de luces (Planta Baja) | Unidad | 15 | 73.920 | 1.108.800 | Unidad | 15 | 96.560 | 1.448.400 | Unidad | 15 | 89.600 | 1.344.000 | Unidad | 15 | 89.600 | 1.344.000 | Unidad | 15 | 92.000 | 1.380.000 |
| 56 | 72131601-001 | Tomas corrientes con tierra (Planta Baja) | Unidad | 10 | 142.560 | 1.425.600 | Unidad | 10 | 180.080 | 1.800.800 | Unidad | 10 | 172.800 | 1.728.000 | Unidad | 10 | 172.800 | 1.728.000 | Unidad | 10 | 175.000 | 1.750.000 |
| 57 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado | Unidad | 3 | 158.400 | 475.200 | Unidad | 3 | 211.200 | 633.600 | Unidad | 3 | 192.000 | 576.000 | Unidad | 3 | 192.000 | 576.000 | Unidad | 3 | 200.000 | 600.000 |
| 58 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado (Planta baja) | Unidad | 12 | 211.200 | 2.534.400 | Unidad | 12 | 261.600 | 3.139.200 | Unidad | 12 | 256.000 | 3.072.000 | Unidad | 12 | 256.000 | 3.072.000 | Unidad | 12 | 265.000 | 3.180.000 |
| 59 | 72131601-008 | Acondiconamiento Pared para uso como pizarra; Revoque, pintura, barra porta borradores y contramarco | Unidad | 3 | 1.650.000 | 4.950.000 | Unidad | 3 | 2.000.000 | 6.000.000 | Unidad | 3 | 2.000.000 | 6.000.000 | Unidad | 3 | 2.000.000 | 6.000.000 | Unidad | 3 | 2.100.000 | 6.300.000 |

Municipalidad de Yaguarón
José Gómez
Resp. de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · Unidad Operativa de Contrataciones ·

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad Medida Global | 1 | 2.525.160 | 2.525.160 | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | Unidad Medida Global | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **401.166.480** | | | **Precio Total** | **480.000.396** | | | **Precio Total** | **486.262.400** | | | **Precio Total** | **479.261.200** | | | **Precio Total** | **496.994.700** |

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON · Unidad Operativa de Contrataciones ·

José Clemente Gomez
Municipalidad de Yaguaron
José Gómez
Enc. de la U.O.C.