MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Agua, líquido de vida...

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-07-2012 ***Construcción de Puente - Compañía Barrero Guasú sobre Arroyo Maestra.***

		ZAYAS INGENIERÍA				VÁZQUEZ CONSTRUCCIONE				ING. ISIDRO BRÍTEZ				POÀRA S.A.				ANIBAL ROMÁN			
Item	**Descripción**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Marca**	**Procedencia**	**Muestra**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Marca**	**Procedencia Producto**	**Muestra (opcional)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Marca**	**Procedencia**	**Muestra (opcional)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Marca**	**Procedencia**	**Muestra**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Marca**	**Procedencia Producto**	**Muestra**
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	**79.882.680**				**87.900.500**				**89.512.496**				**119.443.000**				**105.514.840**			
1	Trabajos Preliminares - Limpieza y movimiento de suelo, horas maquinas	797.360				1.000.000				1.262.625				2.500.000				2.800.000			
2	Cartel Vial para desvió	545.203				150.000				229.568				200.000				800.000			
3	Viga Zapata de hormigón	1.299.022				1.100.000				654.269				1.500.000				1.650.000			
4	Realización de muro de piedra (hormigon ciclópeo).	244.197				500.000				480.716				550.000				355.000			
5	Aleta lateral de hormigón.	1.334.242				1.150.000				1.131.082				1.800.000				1.585.000			
6	Dos Vigas Cabezal Apoyo de Viga Longitudinal.	1.366.000				1.150.000				1.646.004				1.900.000				1.592.000			
7	Seis Vigas Longitudinales VL (25 x 55 cm.).	1.334.300				1.150.000				1.646.004				1.900.000				1.641.000			
8	Losa de Hormigon Armado de esp. 18 cm rodamiento para calzada de 7 m. X 7,50 m.	1.365.900				1.150.000				1.646.004				1.700.000				1.777.500			
9	Dos vigas de impactos ambos lados.	1.302.620				1.150.000				1.646.004				1.900.000				1.608.500			
10	Baranda Baja de Hormigón Armado.	1.301.500				1.150.000				1.646.004				1.500.000				1.641.00			
11	Limpieza final.	1.090.406				400.000				229.568				2.000.000				1.500.00			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Firma del Responsable de la U.O.C. **ING. EDER ARANDA**

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional