ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 389132	Empresa 1 REAL CONSTRUCCIONES					Empresa 2 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 3 GRUPO B&R SOCIEDAD ANONIMA				
Nº	Descripcion															
1	Preparacion de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
1.1	Cartel de Obras	750.000	1,00	obras	pya	750.000	1.111.500	1,00	obras	pya	1.111.500	1.146.600	1,00	obras	pya	1.146.600
1.2	Replanteo de obra	1.702	93,80	obras	pya	159.648	1.758	93,80	obras	pya	164.900	1.813	93,80	obras	pya	170.059
1.3	Limpieza y preparación del terreno	10.596	93,80	obras	pya	993.905	10.941	93,80	obras	pya	1.026.266	11.287	93,80	obras	pya	1.058.721
Nº	Descripcion															
2	Cimiento	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	384.100	10,73	obras	pya	4.121.393	396.625	10,73	obras	pya	4.255.786	409.150	10,73	obras	pya	4.390.180
2.2	Relleno de suelo y compactación interiores	86.204	23,44	obras	pya	2.020.622	89.015	23,44	obras	pya	2.086.512	91.826	23,44	obras	pya	2.152.401
Nº	Descripcion															
3	Colocacion de hormigon armado	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
3.1	Estructura de hormigon de Zapatas de Hº Aº	782.000	2,00	obras	pya	1.564.000	807.500	2,00	obras	pya	1.615.000	833.000	2,00	obras	pya	1.666.000
3.2	Estructura de hormigon de Pilares de Hº Aº	228.160	11,20	obras	pya	2.555.392	235.600	11,20	obras	pya	2.638.720	243.040	11,20	obras	pya	2.722.048
3.3	Estructura de hormigon de Viga cumbrera, galería de Hº Aº	210.680	19,50	obras	pya	4.108.260	217.550	19,50	obras	pya	4.242.225	224.420	19,50	obras	pya	4.376.190
3.4	Estructura de hormigon de Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	165.232	78,60	obras	pya	12.987.235	170.620	78,60	obras	pya	13.410.732	176.008	78,60	obras	pya	13.834.229
3.5	Estructura de hormigon de Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	235.980	1,00	obras	pya	235.980	243.675	1,00	obras	pya	243.675	251.370	1,00	obras	pya	251.370
Nº	Descripcion															
4	Mamposteria	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
4.1	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	76.544	46,04	obras	pya	3.524.086	79.040	46,04	obras	pya	3.639.002	81.536	46,04	obras	pya	3.753.917
4.2	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	93.932	97,23	obras	pya	9.133.008	96.995	97,23	obras	pya	9.430.824	100.058	97,23	obras	pya	9.728.639
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	165.600	20,78	obras	pya	3.441.168	171.000	20,78	obras	pya	3.553.380	176.400	20,78	obras	pya	3.665.592
4.4	Aislación horizontal	80.960	7,63	obras	pya	617.725	83.600	7,63	obras	pya	637.868	86.240	7,63	obras	pya	658.011

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

4.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	43.516	22,00	[illegible]as	pya	957.352	44.935	22,00	obras	[illegible]ya	988.570	46.354	22,00	obras	pya	1.019.788
Nº	Descripcion															
5	Colocacion de Techo	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
5.1	Techo de Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	295.320	123,20	obras	pya	36.383.424	304.950	123,20	obras	pya	37.569.840	314.580	123,20	obras	pya	38.756.256
Nº	Descripcion															
6	Revoques	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
6.1	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	26.680	176,02	obras	pya	4.696.214	27.550	176,02	obras	pya	4.849.351	28.420	176,02	obras	pya	5.002.488
6.2	Revoque De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	67.528	37,44	obras	pya	2.528.248	69.730	37,44	obras	pya	2.610.691	71.932	37,44	obras	pya	2.693.134
6.3	Revoque De pilares de H° A°	64.492	7,00	obras	pya	451.444	66.595	7,00	obras	pya	466.165	68.698	7,00	obras	pya	480.886
6.4	Revoque de Moldura lineal en balancines	36.432	35,50	obras	pya	1.293.336	37.620	35,50	obras	pya	1.335.510	38.808	35,50	obras	pya	1.377.684
Nº	Descripcion															
7	Colocacion de pisos - contrapisos	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
7.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	29.072	87,28	obras	pya	2.537.404	30.020	87,28	obras	pya	2.620.146	30.968	87,28	obras	pya	2.702.887
7.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	123.832	87,28	obras	pya	10.808.057	127.870	87,28	obras	pya	11.160.494	131.908	87,28	obras	pya	11.512.930
7.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	57.132	53,90	obras	pya	3.079.415	58.995	53,90	obras	pya	3.179.831	60.858	53,90	obras	pya	3.280.246
7.4	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	104.512	1,90	obras	pya	198.573	107.920	1,90	obras	pya	205.048	111.328	1,90	obras	pya	211.523
7.5	Rampa peatonal	1.108.600	1,00	obras	pya	1.108.600	1.144.750	1,00	obras	pya	1.144.750	1.180.900	1,00	obras	pya	1.180.900
7.6	Piso tipo guarda obra de cemento con contrapiso	76.452	23,40	obras	pya	1.788.977	78.945	23,40	obras	pya	1.847.313	81.438	23,40	obras	pya	1.905.649
Nº	Descripcion															
8	Aberturas	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
8.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	1.292.600	2,00	obras	pya	2.585.200	1.334.750	2,00	obras	pya	2.669.500	1.376.900	2,00	obras	pya	2.753.800
8.2	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1.475.680	1,00	obras	pya	1.475.680	1.523.800	1,00	obras	pya	1.523.800	1.571.920	1,00	obras	pya	1.571.920
8.3	Ventanas balancines	329.360	17,64	obras	pya	5.809.910	340.100	17,64	obras	pya	5.999.364	350.840	17,64	obras	pya	6.188.818
Nº	Descripcion															
9	Servicio de Pintura	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
9.1	Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	16.008	176,02	obras	pya	2.817.728	16.530	176,02	obras	pya	2.909.611	17.052	176,02	obras	pya	3.001.493
9.2	Pintura De paredes revocados al latex	25.208	176,02	obras	pya	4.437.112	26.030	176,02	obras	pya	4.581.801	26.852	176,02	obras	pya	4.726.489
9.3	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	26.496	13,13	obras	pya	347.892	27.360	13,13	obras	pya	359.237	28.224	13,13	obras	pya	370.581

MUNICIPALIDAD DE QUINDY
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

9.4	Pintura De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	17.664	37,44	obras	pya	661.340	18.240	37,44	obras	pya	682.906	18.816	37,44	obras	pya	704.471
9.5	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	30.544	17,64	obras	pya	538.796	31.540	17,64	obras	pya	556.366	32.536	17,64	obras	pya	573.935
9.6	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	19.550	97,19	obras	pya	1.900.065	20.188	97,19	obras	pya	1.962.072	20.825	97,19	obras	pya	2.023.982
9.7	Pintura De techo cerámico	33.902	102,87	obras	pya	3.487.499	35.008	102,87	obras	pya	3.601.273	36.113	102,87	obras	pya	3.714.944
9.8	Pintura De puerta metálica con pintura sintética	30.544	5,16	obras	pya	157.607	31.540	5,16	obras	pya	162.746	32.536	5,16	obras	pya	167.886
Nº	**Descripcion**															
10	**Instalaciones sanitarias**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub ite	**Unidad**															
10.1	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	164.680	3,00	obras	pya	494.040	170.050	3,00	obras	pya	510.150	175.420	3,00	obras	pya	526.260
10.2	Inst. Sanit.:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo ciego y mesada de HºAº con azulejos)	5.336.000	1,00	obras	pya	5.336.000	5.510.000	1,00	obras	pya	5.510.000	5.684.000	1,00	obras	pya	5.684.000
10.3	Inst. desague cloacalInst. eléctrica bc especial	256.680	8,80	obras	pya	2.258.784	265.050	8,80	obras	pya	2.332.440	273.420	8,80	obras	pya	2.406.096
Nº	**Descripcion**															
11	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub ite	**Unidad**															
11.1	Instalación Electrica según diseño de planos	4.048.000	1,0	obras	pya	4.048.000	4.180.000	1,0	obras	pya	4.180.000	4.312.000	1,0	obras	pya	4.312.000
11.2	Artefactos Electricos según diseños de planos	4.416.000	1,0	obras	pya	4.416.000	4.560.000	1,0	obras	pya	4.560.000	4.704.000	1,0	obras	pya	4.704.000
Nº	**Descripcion**															
12	**Limpieza de obra**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub ite	**Unidad**															
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1.379.966	1,0	obras	pya	1.379.966	1.424.867	1,0	obras	pya	1.424.867	1.469.968	1,0	obras	pya	1.469.968
	TOTAL GENERAL					**154.195.085**					**159.560.229**					**164.598.973**

MUNICIPALIDAD DE QUINDY
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Miguela Nathalia Moran
Firma de la Encargada UOC