DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 2 -Zona Sur)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Demolición y retiro de tejas cerámicas existentes en techo	Metros cuadrados	250	19.591	4.897.750			16456	4.114.000	-16,00%			15673	3.918.250	-20,00%			25000	6.250.000	27,61%
2	Demolición y retiro de revoque con humedad	Metros cuadrados	150	10.549	1.582.350			8861	1.329.150	-16,00%			8440	1.266.000	-19,99%			25000	3.750.000	136,99%
3	'Demolición y retiro de pisos y zócalos existentes	Metros cuadrados	70	10.549	738.430			8861	620.270	-16,00%			8440	590.800	-19,99%			20000	1.400.000	89,59%
4	'Demolición y retiro de artefactos sanitarios (inodoro, mingitorio, lavatorio, ducha, etc.)	Unidad	15	40.689	610.335			34179	512.685	-16,00%			32552	488.280	-20,00%			45000	675.000	10,60%
5	'Demolición y retiro de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	100	8.289	828.900			6963	696.300	-16,00%			6632	663.200	-19,99%			20000	2.000.000	141,28%
6	'Demolición y retiro de chapas deterioradas en techo	Metros cuadrados	200	12.056	2.411.200			10127	2.025.400	-16,00%			9645	1.929.000	-20,00%			16000	3.200.000	32,71%
7	'Demolición y retiro de cielo raso deteriorado existente	Metros cuadrados	200	24.112	4.822.400			20254	4.050.800	-16,00%			19290	3.858.000	-20,00%			25000	5.000.000	3,68%
8	'Demolición y retiro de membrana y carpeta de aislación en techo plano existente.	Metros cuadrados	200	15.070	3.014.000			12659	2.531.800	-16,00%			12056	2.411.200	-20,00%			25000	5.000.000	65,89%
9	'Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desague pluvial	Metro lineal	200	10.549	2.109.800			8861	1.772.200	-16,00%			8440	1.688.000	-19,99%			10000	2.000.000	-5,20%
10	Reparación de fisuras de pared con malla elástica de poliéster (30cm de ancho)	Metro lineal	150	33.154	4.973.100			27849	4.177.350	-16,00%			26524	3.978.600	-20,00%			20000	3.000.000	-39,68%
11	Reparación de fisuras de pared varillas Ø 6mm (incluye revoque del sector)	Metro lineal	70	33.154	2.320.780			27849	1.949.430	-16,00%			26524	1.856.680	-20,00%			20000	1.400.000	-39,68%
12	Reparación y mantenimiento de portón de acceso principal de caño galvanizado y tejido	Unidad	10	868.032	8.680.320			729147	7.291.470	-16,00%			694426	6.944.260	-20,00%			450000	4.500.000	-48,16%
13	Reparación general de puertas de madera	Unidad	20	63.822	1.276.440			53610	1.072.200	-16,00%			51058	1.021.160	-20,00%			70000	1.400.000	9,68%
14	Reparación de canaletas de cables en patio eléctrico	Metro lineal	100	127.643	12.764.300			107220	10.722.000	-16,00%			102115	10.211.500	-20,00%			55000	5.500.000	-56,91%
15	Reparación y mantenimiento de sistema de apertura y cierre de parasoles (incluye cambio de piezas dañadas)	Unidad	10	217.008	2.170.080			182287	1.822.870	-16,00%			173607	1.736.070	-20,00%			120000	1.200.000	-44,70%
16	Reparación y mantenimiento de sistema antipánico de puerta metálica de dos hojas (incluye cambio de piezas dañadas)	Unidad	10	239.288	2.392.880			201002	2.010.020	-16,00%			191431	1.914.310	-20,00%			120000	1.200.000	-49,85%
17	Reparación de techo de tejas cerámicas existente	Metros cuadrados	270	50.635	13.671.450			42533	11.483.910	-16,00%			40508	10.937.160	-20,00%			125000	33.750.000	146,86%
18	Reparación de mueble existente en kitchinette (incluye cambio de piezas dañadas)	Metro lineal	30	643.790	19.313.700			540784	16.223.520	-16,00%			515032	15.450.960	-20,00%			600000	18.000.000	-6,80%
19	Reparación de carpeta de aislación, incluye aplicación de pintura asfalto fibrada con tela para aislación	Metros cuadrados	150	105.490	15.823.500			88612	13.291.800	-16,00%			84392	12.658.800	-20,00%			90000	13.500.000	-14,68%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 2 -Zona Sur)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				
20	Ajuste de aberturas de vidrios templados	Unidad	15	198.490	2.977.350			166732	2.500.980	-16,00%			158720	2.380.800	-20,04%			85000	1.275.000	-57,18%
21	Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	100	77.513	7.751.300			65111	6.511.100	-16,00%			62011	6.201.100	-20,00%			90000	9.000.000	16,11%
22	Construcción de muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	50	517.175	25.858.750			434427	21.721.350	-16,00%			413740	20.687.000	-20,00%			350000	17.500.000	-32,32%
23	Construcción de estructura de Hº Aº	Metros cúbicos	95	2.062.146	195.903.870			1732203	164.559.285	-16,00%			1800000	171.000.000	-12,71%			2000000	190.000.000	-3,01%
24	Ensayo de testigo de Hormigón (Rotura a la Compresión)	Unidad	5	1.601.439	8.007.195			1345209	6.726.045	-16,00%			1281151	6.405.755	-20,00%			500000	2.500.000	-68,78%
25	Construcción de canaletas para cables (incluye tapa de H°A°)	Metro lineal	100	663.397	66.339.700			557253	55.725.300	-16,00%			530718	53.071.800	-20,00%			380000	38.000.000	-42,72%
26	Construcción de revoque de pared interior y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	200	41.937	8.387.400			35227	7.045.400	-16,00%			33550	6.710.000	-20,00%			40000	8.000.000	-4,62%
27	Construcción de contrapiso de H° de cascote y alisada de regularización	Metros cuadrados	200	49.731	9.946.200			41774	8.354.800	-16,00%			39785	7.957.000	-20,00%			40000	8.000.000	-19,57%
28	Provision y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	200	104.923	20.984.600			88135	17.627.000	-16,00%			83940	16.788.000	-20,00%			80000	16.000.000	-23,75%
29	Provision y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	200	109.823	21.964.600			92251	18.450.200	-16,00%			87860	17.572.000	-20,00%			80000	16.000.000	-27,16%
30	Provision y colocación de piso de granito	Metros cuadrados	200	190.281	38.056.200			159836	31.967.200	-16,00%			152225	30.445.000	-20,00%			155000	31.000.000	-18,54%
31	Provision y colocación de piso de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	90	150.700	13.563.000			126588	11.392.920	-16,00%			120560	10.850.400	-20,00%			100000	9.000.000	-33,64%
32	Provision y colocación de piso de baldoson de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	180	108.625	19.552.500			91245	16.424.100	-16,00%			86900	15.642.000	-20,00%			95000	17.100.000	-12,54%
33	Provision y colocación de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	170	120.560	20.495.200			101270	17.215.900	-16,00%			96448	16.396.160	-20,00%			85000	14.450.000	-29,50%
34	Carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2.	Metros cuadrados	180	293.865	52.895.700			246847	44.432.460	-16,00%			235092	42.316.560	-20,00%			160000	28.800.000	-45,55%
35	Provision y colocación de tierra distante,desde fuera de la obra, incluye compactacion.	Metros cúbicos	50	152.961	7.648.050			128487	6.424.350	-16,00%			122369	6.118.450	-20,00%			100000	5.000.000	-34,62%
36	Provision y colocación de cielo raso similar al existente (yeso, yeso acartonado, madera, revoque)	Metros cuadrados	200	135.630	27.126.000			113929	22.785.800	-16,00%			108504	21.700.800	-20,00%			110000	22.000.000	-18,90%
37	Provision y colocación de mamparas divisorias de ambiente	Metros cuadrados	100	241.120	24.112.000			202541	20.254.100	-16,00%			192896	19.289.600	-20,00%			240000	24.000.000	-0,46%
38	Provision y colocación de chapa galvanizada Nº 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras)	Metros cuadrados	200	105.617	21.123.400			88718	17.743.600	-16,00%			84494	16.898.800	-20,00%			75000	15.000.000	-28,99%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 2 -Zona Sur)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				
39	Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal Nº 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	150	241.120	36.168.000			202541	30.381.150	-16,00%			192896	28.934.400	-20,00%			215000	32.250.000	-10,83%
40	Construcción de escalera de emergencia de chapa metálica galvanizada antideslizante, con baranda y estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Unidad	5	7.758.036	38.790.180			6516750	32.583.750	-16,00%			7370134	36.850.670	-5,00%			3200000	16.000.000	-58,75%
41	Provision y colocación de canaleta moldurada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,40 m	Metro lineal	250	79.570	19.892.500			66839	16.709.750	-16,00%			63656	15.914.000	-20,00%			75000	18.750.000	-5,74%
42	Provision y colocación de caños de PVC para bajada de desague pluvial con 100mm de diámetro-incluye codos y uniones que sean necesarios	Metro lineal	50	101.270	5.063.500			85067	4.253.350	-16,00%			81016	4.050.800	-20,00%			45000	2.250.000	-55,56%
43	Provision y colocación de vidrios incoloros de 4mm de espesor (rotos) en ventanas	Metros cuadrados	50	180.261	9.013.050			151419	7.570.950	-16,00%			144209	7.210.450	-20,00%			110000	5.500.000	-38,98%
44	Provision y colocación de aberturas con vidrios templados, color a definir en obra, con carpinteria de aluminio y accesorios.	Metros cuadrados	70	866.525	60.656.750			727881	50.951.670	-16,00%			693220	48.525.400	-20,00%			600000	42.000.000	-30,76%
45	Provision y colocación de tapas de H° A° con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente.	Metros cuadrados	70	127.643	8.935.010			107220	7.505.400	-16,00%			102115	7.148.050	-20,00%			150000	10.500.000	17,52%
46	Provision y colocación de cerradura en puertas, similar al existente	Unidad	20	145.878	2.917.560			122538	2.450.760	-16,00%			116703	2.334.060	-20,00%			100000	2.000.000	-31,45%
47	Mantenimiento completo de desague cloacal para baño y kitchinette hasta conexión al pozo existente	Unidad	20	750.944	15.018.880			630793	12.615.860	-16,00%			600755	12.015.100	-20,00%			450000	9.000.000	-40,08%
48	Mantenimiento completo de sistema de alimentación de agua corriente para baño y kitchinette	Unidad	20	841.498	16.829.960			706858	14.137.160	-16,00%			673198	13.463.960	-20,00%			500000	10.000.000	-40,58%
49	Inodoro, similar al existente	Unidad	30	539.422	16.182.660			453114	13.593.420	-16,00%			431538	12.946.140	-20,00%			300000	9.000.000	-44,38%
50	Mingitorio, similar al existente	Unidad	50	354.145	17.707.250			297482	14.874.100	-16,00%			318731	15.936.550	-10,00%			350000	17.500.000	-1,17%
51	Tapa acolchada para inodoro, color similar al existente	Unidad	50	70.918	3.545.900			59571	2.978.550	-16,00%			56735	2.836.750	-20,00%			75000	3.750.000	5,76%
52	Cisterna alta, similar al existente	Unidad	50	48.944	2.447.200			41113	2.055.650	-16,00%			39156	1.957.800	-20,00%			50000	2.500.000	2,16%
53	Lavatorio con pedestal incluido, similar al existente	Unidad	50	497.310	24.865.500			417740	20.887.000	-16,00%			397848	19.892.400	-20,00%			320000	16.000.000	-35,65%
54	Provisión y colocación de canilla cromada de 1/2" (Incluye accesorios para conexión)	Unidad	50	108.504	5.425.200			91143	4.557.150	-16,00%			86804	4.340.200	-20,00%			110000	5.500.000	1,38%
55	- 1x32 amperes	Unidad	50	245.641	12.282.050			206338	10.316.900	-16,00%			122821	6.141.050	-50,00%			65000	3.250.000	-73,54%
56	- 1x25 amperes	Unidad	50	233.585	11.679.250			196211	9.810.550	-16,00%			116793	5.839.650	-50,00%			50000	2.500.000	-78,59%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 2 -Zona Sur)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA			NORESTE S.A.			CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		
57	- 1x20 amperes	Unidad	50	192.896	9.644.800	162033	8.101.650	-16,00%	96448	4.822.400	-50,00%	45000	2.250.000	-76,67%
58	- 1x16 amperes	Unidad	50	180.840	9.042.000	151906	7.595.300	-16,00%	90420	4.521.000	-50,00%	40000	2.000.000	-77,88%
59	- 1x10 amperes	Unidad	70	165.770	11.603.900	139247	9.747.290	-16,00%	82885	5.801.950	50,00%	38000	2.660.000	-77,08%
60	Cambio de tomas de luces	Unidad	70	91.505	6.405.350	76864	5.380.480	-16,00%	73204	5.124.280	-20,00%	65000	4.550.000	-28,97%
61	Cambio de tomas simples	Unidad	30	91.505	2.745.150	76864	2.305.920	-16,00%	73204	2.196.120	-20,00%	65000	1.950.000	-28,97%
62	Provisión e instalación de ducha eléctrica (incluye cableado, ductos, llaves, etc.)	Unidad	20	174.330	3.486.600	146437	2.928.740	-16,00%	139464	2.789.280	-20,00%	170000	3.400.000	-2,48%
63	Provisión e instalación de tubos o lámparas tipo fluorescentes de 40watts	Unidad	200	17.505	3.501.000	14704	2.940.800	-16,00%	14004	2.800.800	-20,00%	15000	3.000.000	-14,31%
64	Provisión e instalación de arrancadores	Unidad	200	6.382	1.276.400	5361	1.072.200	-16,00%	5106	1.021.200	-19,99%	3000	600.000	-52,99%
65	Reactancias	Unidad	150	23.582	3.537.300	19809	2.971.350	-16,00%	18866	2.829.900	-20,00%	16000	2.400.000	-32,15%
66	Provisión e instalación de ductos antillamas de 3/4" para cableado	Metro lineal	100	13.563	1.356.300	11393	1.139.300	-16,00%	10851	1.085.100	-20,00%	3000	300.000	-77,88%
67	Provisión e instalación de cables de 2mm	Metro lineal	100	2.077	207.700	1745	174.500	-15,98%	1662	166.200	-19,98%	3000	300.000	44,44%
68	Provisión e instalación de cables de 4mm	Metro lineal	100	3.707	370.700	3114	311.400	-16,00%	2966	296.600	-19,99%	5000	500.000	34,88%
69	Provisión e instalación de cables de 6mm	Metro lineal	100	5.553	555.300	4665	466.500	-15,99%	4443	444.300	-19,99%	7000	700.000	26,06%
70	Provisión y colocación de caños de PVC con 100mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	100	108.134	10.813.400	90833	9.083.300	-16,00%	86508	8.650.800	-20,00%	100000	10.000.000	-7,52%
71	Provisión y colocación de caños de PVC con 150mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	100	126.160	12.616.000	105974	10.597.400	-16,00%	100928	10.092.800	-20,00%	110000	11.000.000	-12,81%
72	Provisión y colocación lámparas hpit de 400w	Unidad	30	145.878	4.376.340	122538	3.676.140	-16,00%	116703	3.501.090	-20,00%	135000	4.050.000	-7,46%
73	Provisión y colocación fotocélulas	Unidad	30	145.878	4.376.340	122538	3.676.140	-16,00%	116703	3.501.090	-20,00%	100000	3.000.000	-31,45%
74	Provisión y colocación reactor	Unidad	30	260.410	7.812.300	218744	6.562.320	-16,00%	208328	6.249.840	-20,00%	120000	3.600.000	-53,92%
75	Mantenimiento de equipos acondicionadores de aire tipo split y/o ventana	Unidad	25	768.570	19.214.250	645599	16.139.975	-16,00%	614856	15.371.400	-20,00%	650000	16.250.000	-15,43%
76	Enduido de paredes y cielo raso	Metros cuadrados	1000	24.671	24.671.000	20724	20.724.000	-16,00%	19737	19.737.000	-20,00%	19500	19.500.000	-20,96%
77	Pintura siliconada en paredes de ladrillos vistos, previo tratamiento	Metros cuadrados	1000	21.119	21.119.000	17740	17.740.000	-16,00%	17150	17.150.000	-18,79%	16500	16.500.000	-21,87%
78	Pared interior al látex	Metros cuadrados	1000	24.887	24.887.000	20905	20.905.000	-16,00%	20400	20.400.000	-18,03%	18000	18.000.000	-27,67%
79	Pared exterior al látex	Metros cuadrados	1000	26.207	26.207.000	22014	22.014.000	-16,00%	21300	21.300.000	-18,72%	18000	18.000.000	-31,32%
80	Cielo raso al látex	Metros cuadrados	1000	26.207	26.207.000	22014	22.014.000	-16,00%	21400	21.400.000	-18,34%	18000	18.000.000	-31,32%
81	Pintura sintética para aberturas, previo antióxido en aberturas metálicas	Metros cuadrados	500	31.647	15.823.500	26583	13.291.500	-16,00%	25318	12.659.000	-20,00%	24000	12.000.000	-24,16%
82	Pintura sintética de portones, previo antióxido	Metros cuadrados	300	31.647	9.494.100	26583	7.974.900	-16,00%	25318	7.595.400	-20,00%	24000	7.200.000	-24,16%
83	Parasoles metálicos al sintético, previo antioxido.	Metros cuadrados	550	42.389	23.313.950	35607	19.583.850	-16,00%	33912	18.651.600	-20,00%	24000	13.200.000	-43,38%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 2 -Zona Sur)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				
84	Canaleta y bajada pluvial al sintético, previo antioxido.	Metro lineal	300	28.431	8.529.300			23882	7.164.600	-16,00%			22745	6.823.500	-20,00%			22000	6.600.000	-22,62%
85	Pintura al sintético de tapas de canaleta de cables	Metros cuadrados	250	36.168	9.042.000			30381	7.595.250	-16,00%			28935	7.233.750	-20,00%			24000	6.000.000	-33,64%
86	Pintura de portón de acceso principal de caño galvanizado y tejido	Metros cuadrados	160	31.647	5.063.520			26583	4.253.280	-16,00%			25318	4.050.880	-20,00%			24000	3.840.000	-24,16%
87	Repintado de Cartel de Acceso	Unidad	15	500.898	7.513.470			420754	6.311.310	-16,00%			400720	6.010.800	-20,00%			300000	4.500.000	-40,11%
88	Piso de H°A° con esmalte sintético	Metros cuadrados	120	36.168	4.340.160			30381	3.645.720	-16,00%			28935	3.472.200	-20,00%			26500	3.180.000	-26,73%
89	Piso de H°A° con pintura epoxidica	Metros cuadrados	85	105.490	8.966.650			88612	7.532.020	-16,00%			84392	7.173.320	-20,00%			55000	4.675.000	-47,86%
90	Limpieza y desobstrucción de registros de desague pluvial	Unidad	30	63.822	1.914.660			53610	1.608.300	-16,00%			51058	1.531.740	-20,00%			50000	1.500.000	-21,66%
91	*Limpieza y desobstrucción de rejillas de desague pluvial.	Unidad	30	63.822	1.914.660			53610	1.608.300	-16,00%			51058	1.531.740	-20,00%			50000	1.500.000	-21,66%
92	Despeje y reparación de empedrado.	Metros cuadrados	100	75.953	7.595.300			63801	6.380.100	-16,00%			60763	6.076.300	-20,00%			40000	4.000.000	-47,34%
93	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (asfaltado) en los casos de averías de LT's subterráneas	Metros cuadrados	70	384.647	26.925.290			323103	22.617.210	-16,00%			307718	21.540.260	-20,00%			270000	18.900.000	-29,81%
94	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empedrado) en los casos de averías de LT's subterráneas	Metros cuadrados	70	234.550	16.418.500			197022	13.791.540	-16,00%			187640	13.134.800	-20,00%			150000	10.500.000	-36,05%
95	Construcción de cerco con postes de H° similar al existente - con tejido de alambre de malla 1/2" y alambres de púa como remate.	Metro lineal	100	236.828	23.682.800			198936	19.893.600	-16,00%			189463	18.946.300	-20,00%			135000	13.500.000	-43,00%
96	Poda de árboles	Unidad	15	328.225	4.923.375			275709	4.135.635	-16,00%			200000	3.000.000	-39,07%			200000	3.000.000	-39,07%
97	Destronque de árboles, incluye desrraizamiento	Unidad	15	328.225	4.923.375			275709	4.135.635	-16,00%			200000	3.000.000	-39,07%			200000	3.000.000	-39,07%
98	Corte y retiro de pasto	Metros cuadrados	24184	8.680	209.917.120			7291	176.325.544	-16,00%			4000	96.736.000	-53,92%			700	16.928.800	-91,94%
99	Limpieza final de obra.	Unidad	10	915.101	9.151.010			768685	7.686.850	-16,00%			544890	5.448.900	-40,46%			1000000	10.000.000	9,28%
					1.640.000.000				1.377.595.034	-16,00%				1.244.160.525	-24,14%				1.100.133.800	-32,92%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 3 -Zona Este)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					MANCUSO & Cía. S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Demolición y retiro de tejas cerámicas existentes en techo	Metros cuadrados	500	19.591	9.795.500			16652	8.326.000	-15,00%			15673	7.836.500	-20,00%			19000	9.500.000	-3,02%
2	Demolición y retiro de revoque con humedad	Metros cuadrados	300	10.549	3.164.700			8967	2.690.100	-15,00%			8440	2.532.000	-19,99%			10500	3.150.000	-0,46%
3	Demolición y retiro de pisos y zócalos existentes	Metros cuadrados	150	10.549	1.582.350			8967	1.345.050	-15,00%			8440	1.266.000	-19,99%			10500	1.575.000	-0,46%
4	Demolición y retiro de artefactos sanitarios (inodoro, mingitorio, lavatorio, ducha, etc.)	Unidad	30	40.689	1.220.670			34586	1.037.580	-15,00%			32552	976.560	-20,00%			40000	1.200.000	-1,69%
5	Demolición y retiro de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	250	8.289	2.072.250			7046	1.761.500	-15,00%			6632	1.658.000	-19,99%			8250	2.062.500	-0,47%
6	Demolición y retiro de chapas deterioradas en techo	Metros cuadrados	400	12.056	4.822.400			10248	4.099.200	-15,00%			9645	3.858.000	-20,00%			12000	4.800.000	-0,46%
7	Demolición y retiro de cielo raso deteriorado existente	Metros cuadrados	400	24.112	9.644.800			20495	8.198.000	-15,00%			19290	7.716.000	-20,00%			24000	9.600.000	-0,46%
8	Demolición y retiro de membrana y carpeta de aislación en techo plano existente.	Metros cuadrados	500	15.070	7.535.000			12810	6.405.000	-15,00%			12056	6.028.000	-20,00%			15000	7.500.000	-0,46%
9	Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desague pluvial	Metro lineal	400	10.549	4.219.600			8967	3.586.800	-15,00%			8440	3.376.000	-19,99%			10500	4.200.000	-0,46%
10	Reparación de fisuras de pared con malla elástica de poliéster (30cm de ancho)	Metro lineal	300	33.154	9.946.200			28181	8.454.300	-15,00%			26524	7.957.200	-20,00%			33000	9.900.000	-0,46%
11	Reparación de fisuras de pared varillas Ø 6mm (incluye revoque del sector)	Metro lineal	150	33.154	4.973.100			28181	4.227.150	-15,00%			26524	3.978.600	-20,00%			33000	4.950.000	-0,46%
12	Reparación y mantenimiento de portón de acceso principal de caño galvanizado y tejido	Unidad	20	868.032	17.360.640			737827	14.756.540	-15,00%			694426	13.888.520	-20,00%			868000	17.360.000	0,00%
13	Reparación general de puertas de madera	Unidad	40	63.822	2.552.880			54249	2.169.960	-15,00%			51058	2.042.320	-20,00%			63800	2.552.000	-0,03%
14	Reparación de canaletas de cables en patio eléctrico	Metro lineal	200	127.643	25.528.600			108497	21.699.400	-15,00%			102115	20.423.000	-20,00%			127500	25.500.000	-0,11%
15	Reparación y mantenimiento de sistema de apertura y cierre de parasoles (incluye cambio de piezas dañadas)	Unidad	20	217.008	4.340.160			184457	3.689.140	-15,00%			173607	3.472.140	-20,00%			217000	4.340.000	0,00%
16	Reparación y mantenimiento de sistema antipánico de puerta metálica de dos hojas (incluye cambio de piezas dañadas)	Unidad	20	239.288	4.785.760			203395	4.067.900	-15,00%			191431	3.828.620	-20,00%			239000	4.780.000	-0,12%
17	Reparación de techo de tejas cerámicas existente	Metros cuadrados	500	50.635	25.317.500			43040	21.520.000	-15,00%			40508	20.254.000	-20,00%			50500	25.250.000	-0,27%
18	Reparación de mueble existente en kitchinette (incluye cambio de piezas dañadas)	Metro lineal	50	643.790	32.189.500			547222	27.361.100	-15,00%			515032	25.751.600	-20,00%			643750	32.187.500	-0,01%
19	Reparación de carpeta de aislación, incluye aplicación de pintura asfalto fibrada con tela para aislación	Metros cuadrados	390	105.490	41.141.100			89667	34.970.130	-15,00%			84392	32.912.880	-20,00%			105500	41.145.000	0,01%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 3 -Zona Este)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					MANCUSO & Cía. S.R.L.				
20	Ajuste de aberturas de vidrios templados	Unidad	30	198.490	5.954.700			168717	5.061.510	-15,00%			158720	4.761.600	-20,04%			198500	5.955.000	0,01%
21	Construcción de mampostería de elevación de 0.15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	300	77.513	23.253.900			65886	19.765.800	-15,00%			62011	18.603.300	-20,00%			77500	23.250.000	-0,02%
22	Construcción de muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	100	517.175	51.717.500			439599	43.959.900	-15,00%			413740	41.374.000	-20,00%			517000	51.700.000	-0,03%
23	Construcción de estructura de Hº Aº	Metros cúbicos	170	2.062.146	350.564.820			1752824	297.980.080	-15,00%			1800000	306.000.000	-12,71%			2062000	350.540.000	-0,01%
24	Ensayo de testigo de Hormigón (Rotura a la Compresión)	Unidad	5	1.601.439	8.007.195			1361223	6.806.115	-15,00%			1281151	6.405.755	-20,00%			1600000	8.000.000	-0,09%
25	Construcción de canaletas para cables (incluye tapa de H°A°)	Metro lineal	100	663.397	66.339.700			563887	56.388.700	-15,00%			530718	53.071.800	-20,00%			662500	66.250.000	-0,14%
26	Construcción de revoque de pared interior y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	400	41.937	16.774.800			35646	14.258.400	-15,00%			33550	13.420.000	-20,00%			41500	16.600.000	-1,04%
27	Construcción de contrapiso de H° de cascote y alisada de regularización	Metros cuadrados	400	49.731	19.892.400			42271	16.908.400	-15,00%			39785	15.914.000	-20,00%			49500	19.800.000	-0,46%
28	Provision y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	450	104.923	47.215.350			89185	40.133.250	-15,00%			83940	37.773.000	-20,00%			105000	47.250.000	0,07%
29	Provision y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	450	109.823	49.420.350			93350	42.007.500	-15,00%			87860	39.537.000	-20,00%			110000	49.500.000	0,16%
30	Provision y colocación de piso de granito	Metros cuadrados	450	190.281	85.626.450			161739	72.782.550	-15,00%			152225	68.501.250	-20,00%			190000	85.500.000	-0,15%
31	Provision y colocación de piso de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	200	150.700	30.140.000			128095	25.619.000	-15,00%			120560	24.112.000	-20,00%			150000	30.000.000	-0,46%
32	Provision y colocación de piso de baldoson de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	340	108.625	36.932.500			92331	31.392.540	-15,00%			86900	29.546.000	-20,00%			110000	37.400.000	1,27%
33	Provision y colocación de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	400	120.560	48.224.000			102476	40.990.400	-15,00%			96448	38.579.200	-20,00%			120000	48.000.000	-0,46%
34	Carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2.	Metros cuadrados	790	293.865	232.153.350			249785	197.330.150	-15,00%			235092	185.722.680	-20,00%			295000	233.050.000	0,39%
35	Provision y colocación de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion.	Metros cúbicos	115	152.961	17.590.515			130017	14.951.955	-15,00%			122369	14.072.435	-20,00%			150000	17.250.000	-1,94%
36	Provision y colocación de cielo raso similar al existente (yeso, yeso acartonado, madera, revoque)	Metros cuadrados	450	135.630	61.033.500			115286	51.878.700	-15,00%			108504	48.826.800	-20,00%			135000	60.750.000	-0,46%
37	Provision y colocación de mamparas divisorias de ambiente	Metros cuadrados	225	241.120	54.252.000			204952	46.114.200	-15,00%			192896	43.401.600	-20,00%			240000	54.000.000	-0,46%
38	Provision y colocación de chapa galvanizada Nº 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras)	Metros cuadrados	400	105.617	42.246.800			89774	35.909.600	-15,00%			84494	33.797.600	-20,00%			105000	42.000.000	-0,58%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 3 -Zona Este)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					MANCUSO & Cia. S.R.L.				
39	Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal Nº 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	500	241.120	120.560.000			204952	102.476.000	-15,00%			192896	96.448.000	-20,00%			240000	120.000.000	-0,46%
40	Construcción de escalera de emergencia de chapa metálica galvanizada antideslizante, con baranda y estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Unidad	5	7.758.036	38.790.180			6594331	32.971.655	-15,00%			7370134	36.850.670	-5,00%			7750000	38.750.000	-0,10%
41	Provision y colocación de canaleta moldurada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,40 m	Metro lineal	520	79.570	41.376.400			67635	35.170.200	-15,00%			63656	33.101.120	-20,00%			79500	41.340.000	-0,09%
42	Provision y colocación de caños de PVC para bajada de desague pluvial con 100mm de diámetro-incluye codos y uniones que sean necesarios	Metro lineal	520	101.270	52.660.400			86080	44.761.600	-15,00%			81016	42.128.320	-20,00%			100000	52.000.000	-1,25%
43	Provision y colocación de vidrios incoloros de 4mm de espesor (rotos) en ventanas	Metros cuadrados	100	180.261	18.026.100			153222	15.322.200	-15,00%			144209	14.420.900	-20,00%			180000	18.000.000	-0,14%
44	Provision y colocación de aberturas con vidrios templados, color a definir en obra, con carpinteria de aluminio y accesorios.	Metros cuadrados	70	866.525	60.656.750			736546	51.558.220	-15,00%			693220	48.525.400	-20,00%			865000	60.550.000	-0,18%
45	Provision y colocación de tapas de H° A° con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente.	Metros cuadrados	150	127.643	19.146.450			108497	16.274.550	-15,00%			102115	15.317.250	-20,00%			125000	18.750.000	-2,07%
46	Provision y colocación de cerradura en puertas, similar al existente	Unidad	100	145.878	14.587.800			123996	12.399.600	-15,00%			116703	11.670.300	-20,00%			145000	14.500.000	-0,60%
47	Mantenimiento completo de desague cloacal para baño y kitchinette hasta conexión al pozo existente	Unidad	20	750.944	15.018.880			638302	12.766.040	-15,00%			600755	12.015.100	-20,00%			750000	15.000.000	-0,13%
48	Mantenimiento completo de sistema de alimentación de agua corriente para baño y kitchinette	Unidad	20	841.498	16.829.960			715273	14.305.460	-15,00%			673198	13.463.960	-20,00%			840000	16.800.000	-0,18%
49	Inodoro, similar al existente	Unidad	40	539.422	21.576.880			458509	18.340.360	-15,00%			431538	17.261.520	-20,00%			540000	21.600.000	0,11%
50	Mingitorio, similar al existente	Unidad	80	354.145	28.331.600			301023	24.081.840	-15,00%			318731	25.498.480	-10,00%			355000	28.400.000	0,24%
51	Tapa acolchada para inodoro, color similar al existente	Unidad	40	70.918	2.836.720			60280	2.411.200	-15,00%			56735	2.269.400	-20,00%			71000	2.840.000	0,12%
52	Cisterna alta, similar al existente	Unidad	40	48.944	1.957.760			41602	1.664.080	-15,00%			39156	1.566.240	-20,00%			50000	2.000.000	2,16%
53	Lavatorio con pedestal incluido, similar al existente	Unidad	50	497.310	24.865.500			422714	21.135.700	-15,00%			397848	19.892.400	-20,00%			497000	24.850.000	-0,06%
54	Provisión y colocación de canilla cromada de 1/2" (incluye accesorios para conexión)	Unidad	40	108.504	4.340.160			92228	3.689.120	-15,00%			86804	3.472.160	-20,00%			105000	4.200.000	-3,23%
55	- 1x32 amperes	Unidad	40	245.641	9.825.640			208795	8.351.800	-15,00%			122821	4.912.840	-50,00%			245000	9.800.000	-0,26%
56	- 1x25 amperes	Unidad	40	233.585	9.343.400			198547	7.941.880	-15,00%			116793	4.671.720	-50,00%			233000	9.320.000	-0,25%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 3 -Zona Este)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					MANCUSO & Cia. S.R.L.				
57	- 1x20 amperes	Unidad	40	192.896	7.715.840			163962	6.558.480	-15,00%			96448	3.857.920	-50,00%			192500	7.700.000	-0,21%
58	- 1x16 amperes	Unidad	40	180.840	7.233.600			153714	6.148.560	-15,00%			90420	3.616.800	-50,00%			180000	7.200.000	-0,46%
59	- 1x10 amperes	Unidad	40	165.770	6.630.800			140905	5.636.200	-15,00%			82885	3.315.400	-50,00%			165000	6.600.000	-0,46%
60	Cambio de tomas de luces	Unidad	150	91.505	13.725.750			77779	11.666.850	-15,00%			73204	10.980.600	-20,00%			91000	13.650.000	-0,55%
61	Cambio de tomas simples	Unidad	150	91.505	13.725.750			77779	11.666.850	-15,00%			73204	10.980.600	-20,00%			91000	13.650.000	-0,55%
62	Provisión e instalación de ducha eléctrica (incluye cableado, ductos, llaves, etc.)	Unidad	20	174.330	3.486.600			148181	2.963.620	-15,00%			139464	2.789.280	-20,00%			175000	3.500.000	0,38%
63	Provisión e instalación de tubos o lámparas tipo fluorescentes de 40watts	Unidad	400	17.505	7.002.000			14879	5.951.600	-15,00%			14004	5.601.600	-20,00%			17500	7.000.000	-0,03%
64	Provisión e instalación de arrancadores	Unidad	400	6.382	2.552.800			5425	2.170.000	-15,00%			5106	2.042.400	-19,99%			6400	2.560.000	0,28%
65	Reactancias	Unidad	400	23.582	9.432.800			20045	8.018.000	-15,00%			18866	7.546.400	-20,00%			23500	9.400.000	-0,35%
66	Provisión e instalación de ductos antillamas de 3/4" para cableado	Metro lineal	100	13.563	1.356.300			11529	1.152.900	-15,00%			10851	1.085.100	-20,00%			13500	1.350.000	-0,46%
67	Provisión e instalación de cables de 2mm	Metro lineal	100	2.077	207.700			1765	176.500	-15,02%			1662	166.200	-19,98%			2000	200.000	-3,71%
68	Provisión e instalación de cables de 4mm	Metro lineal	100	3.707	370.700			3151	315.100	-15,00%			2966	296.600	-19,99%			3700	370.000	-0,19%
69	Provisión e instalación de cables de 6mm	Metro lineal	100	5.553	555.300			4720	472.000	-15,00%			4443	444.300	-19,99%			55000	5.500.000	890,46%
70	Provisión y colocación de caños de PVC con 100mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	200	108.134	21.626.800			91914	18.382.800	-15,00%			86508	17.301.600	-20,00%			110000	22.000.000	1,73%
71	Provisión y colocación de caños de PVC con 150mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	200	126.160	25.232.000			107236	21.447.200	-15,00%			100928	20.185.600	-20,00%			125000	25.000.000	-0,92%
72	Provisión y colocación lámparas hpit de 400w	Unidad	20	145.878	2.917.560			123996	2.479.920	-15,00%			116703	2.334.060	-20,00%			145000	2.900.000	-0,60%
73	Provisión y colocación fotocélulas	Unidad	20	145.878	2.917.560			123996	2.479.920	-15,00%			116703	2.334.060	-20,00%			145000	2.900.000	-0,60%
74	Provisión y colocación reactor	Unidad	20	260.410	5.208.200			221349	4.426.980	-15,00%			208328	4.166.560	-20,00%			260000	5.200.000	-0,16%
75	Mantenimiento de equipos acondicionadores de aire tipo split y/o ventana	Unidad	40	768.570	30.742.800			653285	26.131.400	-15,00%			614856	24.594.240	-20,00%			768000	30.720.000	-0,07%
76	Enduido de paredes y cielo raso	Metros cuadrados	2000	24.671	49.342.000			20970	41.940.000	-15,00%			19737	39.474.000	-20,00%			24500	49.000.000	-0,69%
77	Pintura siliconada en paredes de ladrillos vistos, previo tratamiento	Metros cuadrados	2000	21.119	42.238.000			17951	35.902.000	-15,00%			17150	34.300.000	-18,79%			21000	42.000.000	-0,56%
78	Pared interior al látex	Metros cuadrados	2000	24.887	49.774.000			21154	42.308.000	-15,00%			20400	40.800.000	-18,03%			25000	50.000.000	0,45%
79	Pared exterior al látex	Metros cuadrados	2000	26.207	52.414.000			22276	44.552.000	-15,00%			21300	42.600.000	-18,72%			26000	52.000.000	-0,79%
80	Cielo raso al látex	Metros cuadrados	2000	26.207	52.414.000			22276	44.552.000	-15,00%			21400	42.800.000	-18,34%			26000	52.000.000	-0,79%
81	Pintura sintética para aberturas, previo antióxido en aberturas metálicas	Metros cuadrados	800	31.647	25.317.600			26900	21.520.000	-15,00%			25318	20.254.400	-20,00%			31500	25.200.000	-0,46%
82	Pintura sintética de portones, previo antióxido	Metros cuadrados	500	31.647	15.823.500			26900	13.450.000	-15,00%			25318	12.659.000	-20,00%			31500	15.750.000	-0,46%
83	Parasoles metálicos al sintético, previo antioxido.	Metros cuadrados	700	42.389	29.672.300			36031	25.221.700	-15,00%			33912	23.738.400	-20,00%			42500	29.750.000	0,26%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 3 -Zona Este)

						J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					NORESTE S.A.					MANCUSO & Cía. S.R.L.				
84	Canaleta y bajada pluvial al sintético, previo antioxido.	Metro lineal	700	28.431	19.901.700			24166	16.916.200	-15,00%			22745	15.921.500	-20,00%			28000	19.600.000	-1,52%
85	Pintura al sintético de tapas de canaleta de cables	Metros cuadrados	550	36.168	19.892.400			30743	16.908.650	-15,00%			28935	15.914.250	-20,00%			35000	19.250.000	-3,23%
86	Pintura de portón de acceso principal de caño galvanizado y tejido	Metros cuadrados	350	31.647	11.076.450			26900	9.415.000	-15,00%			25318	8.861.300	-20,00%			31000	10.850.000	-2,04%
87	Repintado de Cartel de Acceso	Unidad	20	500.898	10.017.960			425763	8.515.260	-15,00%			400720	8.014.400	-20,00%			500000	10.000.000	-0,18%
88	Piso de H°A° con esmalte sintético	Metros cuadrados	270	36.168	9.765.360			30743	8.300.610	-15,00%			28935	7.812.450	-20,00%			36000	9.720.000	-0,46%
89	Piso de H°A° con pintura epoxidica	Metros cuadrados	170	105.490	17.933.300			89667	15.243.390	-15,00%			84392	14.346.640	-20,00%			105000	17.850.000	-0,46%
90	Limpieza y desobstrucción de registros de desague pluvial	Unidad	80	63.822	5.105.760			54249	4.339.920	-15,00%			51058	4.084.640	-20,00%			63500	5.080.000	-0,50%
91	Limpieza y desobstrucción de rejillas de desague pluvial.	Unidad	80	63.822	5.105.760			54249	4.339.920	-15,00%			51058	4.084.640	-20,00%			63500	5.080.000	-0,50%
92	Despeje y reparación de empedrado.	Metros cuadrados	220	75.953	16.709.660			64560	14.203.200	-15,00%			60763	13.367.860	-20,00%			75000	16.500.000	-1,25%
93	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (asfaltado) en los casos de averías de LT's subterráneas	Metros cuadrados	70	384.647	26.925.290			326950	22.886.500	-15,00%			307718	21.540.260	-20,00%			385000	26.950.000	0,09%
94	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empedrado) en los casos de averías de LT's subterráneas	Metros cuadrados	70	234.550	16.418.500			199368	13.955.760	-15,00%			187640	13.134.800	-20,00%			235500	16.485.000	0,41%
95	Construcción de cerco con postes de H similar al existente - con tejido de alambre de malla 1 1/2" y alambres de púa como remate.	Metro lineal	200	236.828	47.365.600			201304	40.260.800	-15,00%			189463	37.892.600	-20,00%			235500	47.100.000	-0,56%
96	Poda de árboles	Unidad	30	328.225	9.846.750			278991	8.369.730	-15,00%			200000	6.000.000	-39,07%			328000	9.840.000	-0,07%
97	Destronque de árboles, incluye desraizamiento	Unidad	30	328.225	9.846.750			278991	8.369.730	-15,00%			200000	6.000.000	-39,07%			328000	9.840.000	-0,07%
98	Corte y retiro de pasto	Metros cuadrados	36300	8.680	315.084.000			7378	267.821.400	-15,00%			4000	145.200.000	-53,92%			8600	312.180.000	-0,92%
99	Limpieza final de obra.	Unidad	20	955.269	19.105.380			811979	16.239.580	-15,00%			544890	10.897.800	-42,96%			950000	19.000.000	-0,55%
					3.000.000.000				2.550.001.335	-15,00%				2.310.000.000	-23,00%				2.995.472.000	-0,15%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 4 -Zona Metropolitana y Centro)

						MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS					J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					MANCUSO & Cia. S.R.L.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Demolición y retiro de tejas cerámicas existentes en techo	Metros cuadrados	690	19.591	13.517.790			16000	11.040.000	-18,33%			16652	11.489.880	-15,00%			16000	11.040.000	-18,33%
2	Demolición y retiro de revoque con humedad	Metros cuadrados	460	10.549	4.852.540			8500	3.910.000	-19,42%			8967	4.124.820	-15,00%			8700	4.002.000	-17,53%
3	'Demolición y retiro de pisos y zócalos existentes	Metros cuadrados	220	10.549	2.320.780			8500	1.870.000	-19,42%			8967	1.972.740	-15,00%			8700	1.914.000	-17,53%
4	'Demolición y retiro de artefactos sanitarios (Inodoro, mingitorio, lavatorio, ducha, etc.)	Unidad	45	40.689	1.831.005			33000	1.485.000	-18,90%			34586	1.556.370	-15,00%			33000	1.485.000	-18,90%
5	'Demolición y retiro de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	340	8.289	2.818.260			7000	2.380.000	-15,55%			7046	2.395.640	-15,00%			6800	2.312.000	-17,96%
6	'Demolición y retiro de chapas deterioradas en techo	Metros cuadrados	690	12.056	8.318.640			10000	6.900.000	-17,05%			10248	7.071.120	-15,00%			10000	6.900.000	-17,05%
7	'Demolición y retiro de cielo raso deteriorado existente	Metros cuadrados	690	24.112	16.637.280			10000	6.900.000	-58,53%			20495	14.141.550	-15,00%			20000	13.800.000	-17,05%
8	'Demolición y retiro de membrana y carpeta de aislación en techo plano existente.	Metros cuadrados	690	15.070	10.398.300			12500	8.625.000	-17,05%			12810	8.838.900	-15,00%			12500	8.625.000	-17,05%
9	'Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desague pluvial	Metro lineal	640	10.549	6.751.360			8500	5.440.000	-19,42%			8967	5.738.880	-15,00%			8750	5.600.000	-17,05%
10	Reparación de fisuras de pared con malla elástica de poliéster (30cm de ancho)	Metro lineal	460	33.154	15.250.840			27000	12.420.000	-18,56%			28181	12.963.260	-15,00%			27000	12.420.000	-18,56%
11	Reparación de fisuras de pared varillas Ø 6mm (Incluye revoque del sector)	Metro lineal	230	33.154	7.625.420			27000	6.210.000	-18,56%			28181	6.481.630	-15,00%			27500	6.325.000	-17,05%
12	Reparación y mantenimiento de portón de acceso principal de caño galvanizado y tejido	Unidad	25	868.032	21.700.800			695000	17.375.000	-19,93%			737827	18.445.675	-15,00%			710000	17.750.000	-18,21%
13	Reparación general de puertas de madera	Unidad	45	63.822	2.871.990			52000	2.340.000	-18,52%			54249	2.441.205	-15,00%			52000	2.340.000	-18,52%
14	Reparación de canaletas de cables en patio eléctrico	Metro lineal	340	127.643	43.398.620			80000	27.200.000	-37,33%			108497	36.888.980	-15,00%			105000	35.700.000	-17,74%
15	Reparación y mantenimiento de sistema de apertura y cierre de parasoles (Incluye cambio de piezas dañadas)	Unidad	45	217.008	9.765.360			174000	7.830.000	-19,82%			184457	8.300.565	-15,00%			180000	8.100.000	-17,05%
16	Reparación y mantenimiento de sistema antipánico de puerta metálica de dos hojas (Incluye cambio de piezas dañadas)	Unidad	45	239.288	10.767.960			192000	8.640.000	-19,76%			203395	9.152.775	-15,00%			200000	9.000.000	-16,42%
17	Reparación de techo de teja cerámicas existente	Metros cuadrados	690	50.635	34.938.150			41000	28.290.000	-19,03%			43040	29.697.600	-15,00%			42000	28.980.000	-17,05%
18	Reparación de mueble existente en kitchinette (Incluye cambio de piezas dañadas)	Metro lineal	80	643.790	51.503.200			400000	32.000.000	-37,87%			547222	43.777.760	-15,00%			525000	42.000.000	-18,45%
19	Reparación de carpeta de aislación, Incluye aplicación de pintura aislante fibrada con tela para aislación	Metros cuadrados	600	105.490	63.294.000			75000	45.000.000	-28,90%			89667	53.800.200	-15,00%			75000	45.000.000	-28,90%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 4 -Zona Metropolitana y Centro)

						MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS					J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					MANCUSO & Cia. S.R.L.				
20	Ajuste de aberturas de vidrios templados	Unidad	45	198.490	8.932.050			159000	7.155.000	-19,90%			168717	7.592.265	-15,00%			165000	7.425.000	-16,87%
21	Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	250	77.513	19.378.250			62500	15.625.000	-19,37%			65886	16.471.500	-15,00%			65000	16.250.000	-16,14%
22	Construcción de muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	150	517.175	77.576.250			360000	54.000.000	-30,39%			439599	65.939.850	-15,00%			420000	63.000.000	-18,79%
23	Construcción de estructura de Hº Aº	Metros cúbicos	300	2.062.146	618.643.800			1500000	450.000.000	-27,26%			1752824	525.847.200	-15,00%			1500000	450.000.000	-27,26%
24	Ensayo de testigo de Hormigón (Rotura a la Compresión)	Unidad	5	1.601.439	8.007.195			1282000	6.410.000	-19,95%			1361223	6.806.115	-15,00%			1300000	6.500.000	-18,82%
25	Construcción de canaletas para cables (Incluye tapa de H°A°)	Metro lineal	100	663.397	66.339.700			350000	35.000.000	-47,24%			563887	56.388.700	-15,00%			550000	55.000.000	-17,09%
26	Construcción de revoque de pared interior y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	690	41.937	28.936.530			34000	23.460.000	-18,93%			35646	24.595.740	-15,00%			35000	24.150.000	-16,54%
27	Construcción de contrapiso de H° de cascote y alisada de regularización	Metros cuadrados	690	49.731	34.314.390			40000	27.600.000	-19,57%			42271	29.166.990	-15,00%			41000	28.290.000	-17,56%
28	Provision y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	500	104.923	52.461.500			84000	42.000.000	-19,94%			89185	44.592.500	-15,00%			87500	43.750.000	-16,61%
29	Provision y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	500	109.823	54.911.500			75000	37.500.000	-31,71%			93350	46.675.000	-15,00%			90000	45.000.000	-18,05%
30	Provision y colocación de piso de granito	Metros cuadrados	500	190.281	95.140.500			130000	65.000.000	-31,68%			161739	80.869.500	-15,00%			155000	77.500.000	-18,54%
31	Provision y colocación de piso de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	300	150.700	45.210.000			121000	36.300.000	-19,71%			128095	38.428.500	-15,00%			122500	36.750.000	-18,71%
32	Provision y colocación de piso de baldoson de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	550	108.625	59.743.750			72000	39.600.000	-33,72%			92331	50.782.050	-15,00%			90000	49.500.000	-17,15%
33	Provision y colocación de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	600	120.560	72.336.000			84000	50.400.000	-30,33%			102476	61.485.600	-15,00%			75000	45.000.000	-37,79%
34	Carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2	Metros cuadrados	700	293.865	205.705.500			130000	91.000.000	-55,76%			249785	174.849.500	-15,00%			175000	122.500.000	-40,45%
35	Provision y colocación de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion.	Metros cúbicos	180	152.961	27.532.980			80000	14.400.000	-47,70%			130017	23.403.060	-15,00%			125000	22.500.000	-18,28%
36	Provision y colocación de cielo raso similar al existente (yeso, yeso acartonado, madera, revoque)	Metros cuadrados	690	135.630	93.584.700			109000	75.210.000	-19,63%			115286	79.547.340	-15,00%			100000	69.000.000	-26,27%
37	Provision y colocación de mamparas divisorias de ambiente	Metros cuadrados	340	241.120	81.980.800			120000	40.800.000	-50,23%			204952	69.683.680	-15,00%			200000	68.000.000	-17,05%
38	Provision y colocación de chapa galvanizada Nº 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras)	Metros cuadrados	690	105.617	72.875.730			85000	58.650.000	-19,52%			89774	61.944.060	-15,00%			87500	60.375.000	-17,15%

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 4 -Zona Metropolitana y Centro)

						MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS					J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					MANCUSO & Cía. S.R.L.				
39	Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal Nº 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	460	241.120	110.915.200			193000	88.780.000	-19,96%			204952	94.277.920	-15,00%			197500	90.850.000	-18,09%
40	Construcción de escalera de emergencia de chapa metálica galvanizada antideslizante, con baranda y estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Unidad	5	7.758.036	38.790.180			5100000	25.500.000	-34,26%			6594331	32.971.655	-15,00%			6350000	31.750.000	-18,15%
41	Provision y colocación de canaleta moldurada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,40 m	Metro lineal	500	79.570	39.785.000			64000	32.000.000	-19,57%			67635	33.817.500	-15,00%			65000	32.500.000	-18,31%
42	Provision y colocación de caños de PVC para bajada de desague pluvial con 100mm de diámetro-incluye codos y uniones que sean necesarios	Metro lineal	500	101.270	50.635.000			51000	25.500.000	-49,64%			86080	43.040.000	-15,00%			85000	42.500.000	-16,07%
43	Provision y colocación de vidrios incoloros de 4mm de espesor (rotos) en ventanas	Metros cuadrados	100	180.261	18.026.100			145000	14.500.000	-19,56%			153222	15.322.200	-15,00%			147500	14.750.000	-18,17%
44	Provision y colocación de aberturas con vidrios templados, color a definir en obra, con carpintería de aluminio y accesorios.	Metros cuadrados	70	866.525	60.656.750			694000	48.580.000	-19,91%			736546	51.558.220	-15,00%			705000	49.350.000	-18,64%
45	Provision y colocación de tapas de H° A° con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente.	Metros cuadrados	230	127.643	29.357.890			103000	23.690.000	-19,31%			108497	24.954.310	-15,00%			105000	24.150.000	-17,74%
46	Provision y colocación de cerradura en puertas, similar al existente	Unidad	230	145.878	33.551.940			117000	26.910.000	-19,80%			123996	28.519.080	-15,00%			120000	27.600.000	-17,74%
47	Mantenimiento completo de desague cloacal para baño y kitchinette hasta conexión al pozo existente	Unidad	70	750.944	52.566.080			400000	28.000.000	-46,73%			638302	44.681.140	-15,00%			615000	43.050.000	-18,10%
48	Mantenimiento completo de sistema de alimentación de agua corriente para baño y kitchinette	Unidad	70	841.498	58.904.860			400000	28.000.000	-52,47%			715273	50.069.110	-15,00%			685000	47.950.000	-18,60%
49	Inodoro, similar al existente	Unidad	80	539.422	43.153.760			432000	34.560.000	-19,91%			458509	36.680.720	-15,00%			440000	35.200.000	-18,43%
50	Mingitorio, similar al existente	Unidad	80	354.145	28.331.600			284000	22.720.000	-19,81%			301023	24.081.840	-15,00%			295000	23.600.000	-16,70%
51	Tapa acolchada para inodoro, color similar al existente	Unidad	80	70.918	5.673.440			57000	4.560.000	-19,63%			60280	4.822.400	-15,00%			57500	4.600.000	-18,92%
52	Cisterna alta, similar al existente	Unidad	80	48.944	3.915.520			40000	3.200.000	-18,27%			41602	3.328.160	-15,00%			40000	3.200.000	-18,27%
53	Lavatorio con pedestal incluído, similar al existente	Unidad	100	497.310	49.731.000			300000	30.000.000	-39,68%			422714	42.271.400	-15,00%			405000	40.500.000	-18,56%
54	Provisión y colocación de canilla cromada de 1/2" (incluye accesorios para conexión)	Unidad	40	108.504	4.340.160			87000	3.480.000	-19,82%			92228	3.689.120	-15,00%			90000	3.600.000	-17,05%
55	- 1x32 amperes	Unidad	80	245.641	19.651.280			180000	14.400.000	-26,72%			208795	16.703.600	-15,00%			200000	16.000.000	-18,58%
56	- 1x25 amperes	Unidad	80	233.585	18.686.800			175000	14.000.000	-25,08%			198547	15.883.760	-15,00%			190000	15.200.000	-18,66%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 4 -Zona Metropolitana y Centro)

						MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS				J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA				MANCUSO & Cia. S.R.L.			
57	- 1x20 amperes	Unidad	80	192.896	15.431.680			135000	10.800.000	-30,01%			163962	13.116.960	-15,00%			157500	12.600.000	-18,35%
58	- 1x16 amperes	Unidad	80	180.840	14.467.200			125000	10.000.000	-30,88%			153714	12.297.120	-15,00%			150000	12.000.000	-17,05%
59	- 1x10 amperes	Unidad	80	165.770	13.261.600			110000	8.800.000	-33,64%			140905	11.272.400	-15,00%			135000	10.800.000	-18,56%
60	Cambio de tomas de luces	Unidad	230	91.505	21.046.150			74000	17.020.000	-19,13%			77779	17.889.170	-15,00%			75000	17.250.000	-18,04%
61	Cambio de tomas simples	Unidad	230	91.505	21.046.150			74000	17.020.000	-19,13%			77779	17.889.170	-15,00%			75000	17.250.000	-18,04%
62	Provisión e instalación de ducha eléctrica (incluye cableado, ductos, llaves, etc.)	Unidad	40	174.330	6.973.200			140000	5.600.000	-19,69%			148181	5.927.240	-15,00%			142500	5.700.000	-18,26%
63	Provisión e instalación de tubos o lámparas tipo fluorescentes de 40watts	Unidad	690	17.505	12.078.450			14500	10.005.000	-17,17%			14879	10.266.510	-15,00%			14500	10.005.000	-17,17%
64	Provisión e instalación de arrancadores	Unidad	690	6.382	4.403.580			5500	3.795.000	-13,82%			5425	3.743.250	-15,00%			5250	3.622.500	-17,74%
65	Reactancias	Unidad	690	23.582	16.271.580			19000	13.110.000	-19,43%			20045	13.831.050	-15,00%			19500	13.455.000	-17,31%
66	Provisión e instalación de ductos antillamas de 3/4" para cableado	Metro lineal	100	13.563	1.356.300			11000	1.100.000	-18,90%			11529	1.152.900	-15,00%			11000	1.100.000	-18,90%
67	Provisión e instalación de cables de 2mm	Metro lineal	100	2.077	207.700			2000	200.000	-3,71%			1765	176.500	-15,02%			1750	175.000	-15,74%
68	Provisión e instalación de cables de 4mm	Metro lineal	100	3.707	370.700			3000	300.000	-19,07%			3151	315.100	-15,00%			3100	310.000	-16,37%
69	Provisión e instalación de cables de 6mm	Metro lineal	100	5.553	555.300			4500	450.000	-18,96%			4720	472.000	-15,00%			4500	450.000	-18,96%
70	Provisión y colocación de caños de PVC con 100mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	220	108.134	23.789.480			87000	19.140.000	-19,54%			91914	20.221.080	-15,00%			90000	19.800.000	-16,77%
71	Provisión y colocación de caños de PVC con 150mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	220	126.160	27.755.200			101000	22.220.000	-19,94%			107236	23.591.920	-15,00%			105000	23.100.000	-16,77%
72	Provisión y colocación lámparas hpit de 400w	Unidad	100	145.878	14.587.800			117000	11.700.000	-19,80%			123996	12.399.600	-15,00%			120000	12.000.000	-17,74%
73	Provisión y colocación fotocélulas	Unidad	100	145.878	14.587.800			117000	11.700.000	-19,80%			123996	12.399.600	-15,00%			118500	11.850.000	-18,77%
74	Provisión y colocación reactor	Unidad	100	260.410	26.041.000			209000	20.900.000	-19,74%			221349	22.134.900	-15,00%			215000	21.500.000	-17,44%
75	Mantenimiento de equipos acondicionadores de aire tipo split y/o ventana	Unidad	45	768.570	34.585.650			615000	27.675.000	-19,98%			653285	29.397.825	-15,00%			625000	28.125.000	-18,68%
76	Enduido de paredes y cielo raso	Metros cuadrados	4000	24.671	98.684.000			20000	80.000.000	-18,93%			20970	83.880.000	-15,00%			18000	72.000.000	-27,04%
77	Pintura siliconada en paredes de ladrillos vistos, previo tratamiento	Metros cuadrados	4000	21.119	84.476.000			17000	68.000.000	-19,50%			17951	71.804.000	-15,00%			17000	68.000.000	-19,50%
78	Pared interior al látex	Metros cuadrados	4000	24.887	99.548.000			20000	80.000.000	-19,64%			21154	84.616.000	-15,00%			18000	72.000.000	-27,67%
79	Pared exterior al látex	Metros cuadrados	4000	26.207	104.828.000			21000	84.000.000	-19,87%			22276	89.104.000	-15,00%			18000	72.000.000	-31,32%
80	Cielo raso al látex	Metros cuadrados	4000	26.207	104.828.000			21000	84.000.000	-19,87%			22276	89.104.000	-15,00%			18000	72.000.000	-31,32%
81	Pintura sintética para aberturas, previo antióxido en aberturas metálicas	Metros cuadrados	1200	31.647	37.976.400			26000	31.200.000	-17,84%			26900	32.280.000	-15,00%			26000	31.200.000	-17,84%
82	Pintura sintética de portones, previo antióxido	Metros cuadrados	1300	31.647	41.141.100			26000	33.800.000	-17,84%			26900	34.970.000	-15,00%			26000	33.800.000	-17,84%
83	Parasoles metálicos al sintético, previo antioxido.	Metros cuadrados	1700	42.389	72.061.300			34000	57.800.000	-19,79%			36031	61.252.700	-15,00%			30000	51.000.000	-29,23%

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 383707
PROCEDIMIENTO: 1572/2020
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 4 -Zona Metropolitana y Centro)

						MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS					J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA					MANCUSO & Cía. S.R.L.				
84	Canaleta y bajada pluvial al sintético, previo antioxido.	Metro lineal	1000	28.431	28.431.000			23000	23.000.000	-19,10%			24166	24.166.000	-15,00%			24000	24.000.000	-15,59%
85	Pintura al sintético de tapas de canaleta de cables	Metros cuadrados	920	36.168	33.274.560			29000	26.680.000	-19,82%			30743	28.283.560	-15,00%			30000	27.600.000	-17,05%
86	Pintura de portón de acceso principal de caño galvanizado y tejido	Metros cuadrados	570	31.647	18.038.790			26000	14.820.000	-17,84%			26900	15.333.000	-15,00%			26000	14.820.000	-17,84%
87	Repintado de Cartel de Acceso	Unidad	40	500.898	20.035.920			401000	16.040.000	-19,94%			425763	17.030.520	-15,00%			415000	16.600.000	-17,15%
88	Piso de H°A° con esmalte sintético	Metros cuadrados	460	36.168	16.637.280			29000	13.340.000	-19,82%			30743	14.141.780	-15,00%			30000	13.800.000	-17,05%
89	Piso de H°A° con pintura epoxídica	Metros cuadrados	340	105.490	35.866.600			85000	28.900.000	-19,42%			89667	30.486.780	-15,00%			87500	29.750.000	-17,05%
90	Limpieza y desobstrucción de registros de desague pluvial	Unidad	110	63.822	7.020.420			52000	5.720.000	-18,52%			54249	5.967.390	-15,00%			52500	5.775.000	-17,74%
91	Limpieza y desobstrucción de rejillas de desague pluvial.	Unidad	110	63.822	7.020.420			52000	5.720.000	-18,52%			54249	5.967.390	-15,00%			52500	5.775.000	-17,74%
92	Despeje y reparación de empedrado.	Metros cuadrados	460	75.953	34.938.380			61000	28.060.000	-19,69%			64560	29.697.600	-15,00%			62500	28.750.000	-17,71%
93	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (asfaltado) en los casos de averías de LT's subterráneas	Metros cuadrados	70	384.647	26.925.290			308000	21.560.000	-19,93%			326950	22.886.500	-15,00%			315000	22.050.000	-18,11%
94	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empedrado) en los casos de averías de LT's subterráneas	Metros cuadrados	70	234.550	16.418.500			188000	13.160.000	-19,85%			199368	13.955.760	-15,00%			190000	13.300.000	-18,99%
95	Construcción de cerco con postes de H° similar al existente - con tejido de alambre de malla 1 1/2" y alambres de púa como remate.	Metro lineal	400	236.828	94.731.200			190000	76.000.000	-19,77%			201304	80.521.600	-15,00%			195000	78.000.000	-17,66%
96	Poda de árboles	Unidad	70	328.225	22.975.750			263000	18.410.000	-19,87%			278991	19.529.370	-15,00%			267500	18.725.000	-18,50%
97	Destronque de árboles, incluye desraizamiento	Unidad	70	328.225	22.975.750			263000	18.410.000	-19,87%			278991	19.529.370	-15,00%			267500	18.725.000	-18,50%
98	Corte y retiro de pasto	Metros cuadrados	86000	8.680	746.480.000			7000	602.000.000	-19,35%			7378	634.508.000	-15,00%			6000	516.000.000	-30,88%
99	Limpieza final de obra.	Unidad	40	925.621	37.024.840			600000	24.000.000	-35,18%			786778	31.471.120	-15,00%			750000	30.000.000	-18,97%
					4.800.000.000				3.540.500.000	-26,24%				4.080.001.570	-15,00%				3.656.895.500	-23,81%