MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Código	Descripción	EMTEC Empresa Técnica					Ing. Jorge Díaz Lavigne					Arq. Pedro Talavera Ynsfran					Arq. Carlos Abraham Meza Ferreira				
		Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**					**1.053.600**					**1.322.400**					**1.507.200**					**1.276.800**
	para encadenado inferior		ml	42,00	12.000	504.000		ml	42	14.500	609.000		ml	42	22.000	924.000		ml	42	18.000	756.000
	puerta		unid	6,00	50.000	300.000		unid	6	72.500	435.000		unid	6	62.000	372.000		unid	6	58.000	348.000
	Demolición de pared, para apertura de puerta		m²	9,60	26.000	249.600		m²	10	29.000	278.400		m²	10	22.000	211.200		m²	10	18.000	172.800
72131601-004	**HORMIGON ARMADO**					**2.520.000**					**4.263.000**					**7.350.000**					**5.670.000**
	Encadenado inferior 13 x 20 cm		ml	42,00	60.000	2.520.000		ml	42	101.500	4.263.000		ml	42	175.000	7.350.000		ml	42	135.000	5.670.000
72131601-005	**MAMPOSTERIA**					**8.400.000**					**14.862.500**					**12.219.000**					**11.420.000**
	De elevación de ladrillos huecos de 0,15 m		m²	184,00	42.000	7.728.000		m²	184	72.500	13.340.000		m²	184	61.500	11.316.000		m²	184	57.500	10.580.000
	con mezcla 1:3 (cemento:arena)		ml	42,00	16.000	672.000		ml	42	36.250	1.522.500		ml	42	21.500	903.000		ml	42	20.000	840.000
72131601-006	**AISLACIONES**					**504.000**					**487.200**					**525.000**					**420.000**
	con asfalto o similar		ml	42,00	12.000	504.000		ml	42	11.600	487.200		ml	42	12.500	525.000		ml	42	10.000	420.000
72131601-008	**REVOQUES Y ZOCALOS**					**7.741.500**					**9.983.250**					**11.584.800**					**10.537.500**
	Revoque a la cal, 2 capas para interiores		m²	375,00	16.500	6.187.500		m²	375	21.750	8.156.250		m²	375	24.800	9.300.000		m²	375	22.500	8.437.500
	Zocalo de cerámica		ml	84,00	18.500	1.554.000		ml	84	21.750	1.827.000		ml	84	27.200	2.284.800		ml	84	25.000	2.100.000
72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**					**2.020.000**					**7.177.500**					**8.455.000**					**7.545.500**
	de placa de cedro, contramarcos y cerradura		un	6,00	320.000	1.920.000		un	6	1.160.000	6.960.000		un	6	1.380.000	8.280.000		un	6	1.230.000	7.380.000
	cerradura		un	1,00	100.000	100.000		un	1	217.500	217.500		un	1	175.000	175.000		un	1	165.500	165.500
72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**					**8.150.000**					**13.833.000**					**12.764.000**					**11.582.500**
	de conexión		gl	1,00	2.000.000	2.000.000		gl	1	1.450.000	1.450.000		gl	1	878.000	878.000		gl	1	875.000	875.000
	Puesto de medicion trifásica, TM 3x50 A		un	1,00	2.200.000	2.200.000		un	1	2.175.000	2.175.000		un	1	2.051.000	2.051.000		un	1	1.957.500	1.957.500
	Acometida Trifásica, 4x10 mm²		ml	50,00	12.000	600.000		ml	50	29.000	1.450.000		ml	50	23.000	1.150.000		ml	50	20.000	1.000.000
	Registro eléctrico 40 x 40 cm		un	2,00	250.000	500.000		un	2	290.000	580.000		un	2	165.000	330.000		un	2	150.000	300.000
	fluorescentes de 1x40 W		bc	18,00	50.000	900.000		bc	18	217.500	3.915.000		bc	18	165.000	2.970.000		bc	18	150.000	2.700.000
	adecuación de 6 llaves para luces		un	1,00	550.000	550.000		un	1	783.000	783.000		un	1	785.000	785.000		un	1	750.000	750.000
	alumbrado público tipo AP 1		un	4,00	350.000	1.400.000		un	4	870.000	3.480.000		un	4	1.150.000	4.600.000		un	4	1.000.000	4.000.000
72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**					**4.600.000**					**2.465.000**					**3.307.500**					**2.930.000**
	hormigón		un	1,00	350.000	350.000		un	1	290.000	290.000		un	1	157.500	157.500		un	1	130.000	130.000
	Acometida con caño de 1", PVC		ml	50,00	35.000	1.750.000		ml	50	29.000	1.450.000		ml	50	28.000	1.400.000		ml	50	26.000	1.300.000
	instalaciones y artefactos sanitarios		gl	1,00	2.500.000	2.500.000		gl	1	725.000	725.000		gl	1	1.750.000	1.750.000		gl	1	1.500.000	1.500.000
72131601-013	**REPARACIONES VARIAS**					**4.500.000**					**11.600.000**					**9.535.000**					**8.785.000**
	30%, reparación de cumbreara y terminación		gl	1,00	2.500.000	2.500.000		gl	1	8.700.000	8.700.000		gl	1	5.350.000	5.350.000		gl	1	4.850.000	4.850.000
	de canaleta, reparación de bocas y reponer		gl	1,00	2.000.000	2.000.000		gl	1	2.900.000	2.900.000		gl	1	4.185.000	4.185.000		gl	1	3.935.000	3.935.000
72131601-012	**PINTURAS**					**4.032.400**					**5.781.150**					**9.197.750**					**7.637.000**
	Al látex de paredes interiores		m²	376,00	10.000	3.760.000		m²	376	14.500	5.452.000		m²	376	22.500	8.460.000		m²	376	18.500	6.956.000
	Al barniz de aberturas de madera		m²	22,70	12.000	272.400		m²	23	14.500	329.150		m²	23	32.500	737.750		m²	23	30.000	681.000
						43.521.500					**71.775.000**					**76.445.250**					**67.804.300**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA * Unidad Operativa de Contrataciones *

Edgar Feltes Aranda
ENCARGADO DE LA UOC