PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

Cuadro Detalle de Ofertas

Item	Descripción	D&D ARQUITECTURA				SERVICENTRO SAN JUAN							
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Total	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Total	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Total	Muestra (opcional)
1-	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específico para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil, terminación con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	305.250.-	1	305.250.-	NO	135.281.-	1	135.281.-	NO				
2-	Tratamiento de sedación de pisos	270.545.-	1	270.545.-	NO	119.901.-	1	119.901.-	NO				
3-	Tratamiento de junta de dilatación edificio.	328.625.-	1	328.625.-	NO	145.641.-	1	145.641.-	NO				
4-	Reposición de revestimientos de piedra	64.350.-	1	64.350.-	NO	28.519.-	1	28.519.-	NO				
5-	Vedación de ventanas	973.920.-	1	973.920.-	NO	593.483.-	1	593.483.-	NO				
6-	Goterón metálico en ventanas	181.500.-	1	181.500.-	NO	80.438.-	1	80.438.-	NO				
7-	Tratamiento de humedad en paredes revocadas	763.400.-	1	763.400.-	NO	338.325.-	1	338.325.-	NO				
8-	Tratamiento de humedad en pórtico de acceso	150.000.-	1	150.000.-	NO	1.843.450.-	1	1.843.450.-	NO				
9-	Limpieza y tratamiento de ladrillos vistos	39.063.-	1	39.063.-	NO	15.234.-	1	15.234.-	NO				
10-	Reparación de filtración en techos de tejas: incluye cambio de tejas rotas, colocación de manta aislante.	105.600.-	1	105.600.-	NO	46.800.-	1	46.800.-	NO				
11-	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	62.100.-	1	62.100.-	NO	15.137.-	1	15.137.-	NO				
12-	De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos.	63.600.-	1	63.600.-	NO	15.503.-	1	15.503.-	NO				
13-	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	80.000.-	1	80.000.-	NO	19.500.-	1	19.500.-	NO				
14-	De techo plano - losa de Hº Aº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	132.000.-	1	132.000.-	NO	58.500.-	1	58.500.-	NO				
15-	Pintura con látex acrílico interior	66.600.-	1	66.600.-	NO	16.234.-	1	16.234.-	NO				
16-	Pintura látex acrílico exterior	50.000.-	1	50.000.-	NO	19.500.-	1	19.500.-	NO				
17-	Pintura de cielo raso	43.750.-	1	43.750.-	NO	17.063.-	1	17.063.-	NO				
18-	Pintura de ladrillos vistos	54.500.-	1	54.500.-	NO	13.284.-	1	13.284.-	NO				
19-	Pintura de carpintería de madera	33.000.-	1	33.000.-	NO	14.625.-	1	14.625.-	NO				
20-	Pintura de carpintería metálica	33.000.-	1	33.000.-	NO	14.625.-	1	14.625.-	NO				
21-	Pintura de muros de piedra	44.000.-	1	44.000.-	NO	10.725.-	1	10.725.-	NO				
22-	Pintura de techo de tejas (Maderamen y tejuelones)	38.500.-	1	38.500.-	NO	17.063.-	1	17.063.-	NO				

23-	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	126.500.-	1	126.500.-	NO	56.063.-	1	56.063.-	NO				
24-	Pintura para piso (tinta acrílica deportiva)	66.000.-	1	66.000.-	NO	29.250.-	1	29.250.-	NO				
25-	Provisión y colocación de mamparas ciegas	346.500.-	1	346.500.-	NO	153.563.-	1	153.563.-	NO				
26-	Provisión de mamparas vidriadas. Vidrios templados.	555.500.-	1	555.500.-	NO	246.188.-	1	246.188.-	NO				
27-	Provisión y colocación de puertas de mamparas, incluye herrajes.	445.500.-	1	445.500.-	NO	197.438.-	1	197.438.-	NO				
28-	Cambio de cerraduras en aberturas	161.700.-	1	161.700.-	NO	71.663.-	1	71.663.-	NO				
29-	En placas de yeso desmontables de, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	181.500.-	1	181.500.-	NO	80.438.-	1	80.438.-	NO				
30-	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	92.400.-	1	92.400.-	NO	40.950.-	1	40.950.-	NO				
31-	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir	151.250.-	1	151.250.-	NO	67.031.-	1	67.031.-	NO				
32-	Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color a definir	178.000.-	1	178.000.-	NO	108.469.-	1	108.469.-	NO				
33-	De cerámica PI5 en baños. Similar al existente.	112.500.-	1	112.500.-	NO	21.938.-	1	21.938.-	NO				
34-	De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	90.000.-	1	90.000.-	NO	17.551.-	1	17.551.-	NO				
35-	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	66.000.-	1	66.000.-	NO	29.250.-	1	29.250.-	NO				
36-	Bajadas caño PVC de 100mm.	230.000.-	1	230.000.-	NO	1.206.450.-	1	1.206.450.-	NO				
37-	Caños de desagüe cloacal 100mm	680.000.-	1	680.000.-	NO	976.650.-	1	976.650.-	NO				
38-	Caños de desagüe cloacal 50mm	422.000.-	1	422.000.-	NO	606.098.-	1	606.098.-	NO				
39-	Caños de desagüe cloacal 40mm	254.000.-	1	254.000.-	NO	379.170.-	1	379.170.-	NO				
40-	Rejilla de piso sifonada	166.100.-	1	166.100.-	NO	73.613.-	1	73.613.-	NO				
41-	Reparación de Cañerías con perdida en interior de muros	150.000.-	1	150.000.-	NO	1.333.925.-	1	1.333.925.-	NO				
42-	Reposición de canillas tipo presmatic del mismo tipo y calidad que las existentes	495.000.-	1	495.000.-	NO	219.375.-	1	219.375.-	NO				
43-	Reposición de llaves de paso del mismo tipo y calidad que las existentes	96.250.-	1	96.250.-	NO	42.656.-	1	42.656.-	NO				
44-	Reposición y colocación de válvulas de descarga de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	594.000.-	1	594.000.-	NO	263.250.-	1	263.250.-	NO				
45-	Reposición de artefactos sanitarios del mismo tipo y calidad que los existentes	401.500.-	1	401.500.-	NO	177.938.-	1	177.938.-	NO				
46-	Conjunto de barra de apoyo en caño metálico móvil y fijo -, acabado cromado.	660.000.-	1	660.000.-	NO	292.500.-	1	292.500.-	NO				
47-	Cambiador de pañales horizontal revatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	451.000.-	1	451.000.-	NO	199.876.-	1	199.876.-	NO				
48-	Cañería PVC roscable de 3/4".	520.000.-	1	520.000.-	NO	744.900.-	1	744.900.-	NO				
49-	Cañería PVC roscable de 1/2".	302.000.-	1	302.000.-	NO	432.615.-	1	432.615.-	NO				
50-	Reparación y sustitución de piezas en Cañerías de bajada de agua corriente.	250.000.-	1	250.000.-	NO	1.719.000.-	1	1.719.000.-	NO				
51-	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromada -.	266.750.-	1	266.750.-	NO	118.219.-	1	118.219.-	NO				
52-	Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable, con soporte metálico.	440.000.-	1	440.000.-	NO	195.000.-	1	195.000.-	NO				
53-	Espejos tipo FOAT	266.750.-	1	266.750.-	NO	118.219.-	1	118.219.-	NO				
54-	Limpieza de cañerías y registros exteriores	150.000.-	1	150.000.-	NO	1.374.000.-	1	1.374.000.-	NO				
55-	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	478.500.-	1	478.500.-	NO	212.064.-	1	212.064.-	NO				
56-	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	275.000.-	1	275.000.-	NO	121.875.-	1	121.875.-	NO				
57-	Cableado eléctrico, para tomas de equipos informáticos.	200.000.-	1	200.000.-	NO	853.125.-	1	853.125.-	NO				
58-	Sellado de aberturas con silicona.	110.000.-	1	110.000.-	NO	48.750.-	1	48.750.-	NO				

59-	Cambio de cerraduras en aberturas	150.150.-	1	150.150.-	NO	66.543.-	1	66.543.-	NO				
60-	Reposición de vidrios en aberturas del mismo tipo y calidad de los existentes	385.000.-	1	385.000.-	NO	170.625.-	1	170.625.-	NO				
61-	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. .	1.127.500.-	1	1.127.500.-	NO	499.688.-	1	499.688.-	NO				
62-	Arreglo y ajuste de puertas	392.150.-	1	392.150.-	NO	173.795.-	1	173.795.-	NO				
63-	Arreglo y ajuste de ventanas	525.250.-	1	525.250.-	NO	232.781.-	1	232.781.-	NO				
64-	Reparación de portón metálico de acceso	350.000.-	1	350.000.-	NO	1.737.823.-	1	1.737.823.-	NO				
65-	Reparación de Rejas metálicas	200.000.-	1	200.000.-	NO	1.419.228.-	1	1.419.228.-	NO				
66-	Reposición y colocación de manijas en ventana tipo blindex, perfileria de aluminio adonizado. Similar al existente	275.000.-	1	275.000.-	NO	121.875.-	1	121.875.-	NO				
67-	Canaletas en limahoyas	189.750.-	1	189.750.-	NO	84.094.-	1	84.094.-	NO				
68-	Canaletas en aleros	126.500.-	1	126.500.-	NO	56.063.-	1	56.063.-	NO				
69-	Bajadas de chapa galvanizada	129.250.-	1	129.250.-	NO	57.280.-	1	57.280.-	NO				
70-	Provisión y colocación de cartel indicador.	1.240.000.-	1	1.240.000.-	NO	755.625.-	1	755.625.-	NO				
71-	Provisión y colocación de perfileria metálica en "L" para aristas de muros interiores.	148.500.-	1	148.500.-	NO	65.813.-	1	65.813.-	NO				
72-	Reparación de piso de canto rodado existente en sector bancos	115.000.-	1	115.000.-	NO	22.426.-	1	22.426.-	NO				
73-	Pulido y encerado de piso de granito reconstituido	53.350.-	1	53.350.-	NO	23.643.-	1	23.643.-	NO				
	TOTAL GENERAL			**19.732.903.-**				**21.895.193.-**					

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECCIÓN CONTRATACIONES
Circunscripción Judicial de Misiones

Daniel Ayala Ruiz Díaz
Jefe de Sección II