Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1 NUÑEZ CONSTRUCCIONES					Empresa 2 ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES					Empresa 3 E.C. ESTECHE CONSTRUCCIONES				
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	trabajos preliminares															
1-	Replanteo y marcación	5.000	350,80	obras	pya	1.754.000	1.500	350,80	obras	pya	526.200	4.970	350,80	obras	pya	1.743.476
2	Relleno y compactación	40.000	121,00	obras	pya	4.840.000	30.000	121,00	obras	pya	3.630.000	80.000	121,00	obras	pya	9.680.000
3	Cartel de Obra	600.000	1,00	obras	pya	600.000	500.000	1,00	obras	pya	500.000	3.000.000	1,00	obras	pya	3.000.000
	Cimiento de PBC															
1	Cimiento de PBC	250.000	73,36	obras	pya	18.340.000	200.000	73,36	obras	pya	14.672.000	257.750	73,36	obras	pya	18.908.540
	mamposteria															
1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes y envarillado	120.000	68,78	obras	pya	8.253.600	90.000	68,78	obras	pya	6.190.200	117.000	68,78	obras	pya	8.047.260
2	Elevación 0,15 m con ladrillos huecos	65.000	802,41	obras	pya	52.156.650	65.000	802,41	obras	pya	52.156.650	77.555	802,41	obras	pya	62.230.908
3	Aislación horizontal con asfalto	15.000	230,00	obras	pya	3.450.000	15.000	230,00	obras	pya	3.450.000	28.000	230,00	obras	pya	6.440.000
	Revoque: Fratachado y filtrado															
1	paredes interior y exterior	25.000	1604,00	obras	pya	40.100.000	25.000	1604,00	obras	pya	40.100.000	25.000	1604,00	obras	pya	40.100.000
	techo															
1	Techo de tejas con tejuelones y tirantes de madera	160.000	368,00	obras	pya	58.880.000	200.000	368,00	obras	pya	73.600.000	255.000	368,00	obras	pya	93.840.000
	pisos															
1	Piso Cerámico con Contrapiso y carpeta	65.000	360,00	obras	pya	23.400.000	70.000	360,00	obras	pya	25.200.000	95.000	360,00	obras	pya	34.200.000
2	Rampa de acceso y salida de concreto	100.000	16,00	obras	pya	1.600.000	90.000	16,00	obras	pya	1.440.000	150.000	16,00	obras	pya	2.400.000
	Aberturas															
1	Puertas tipo placa con marcos y contramarcos	280.000	25,00	obras	pya	7.000.000	500.000	25,00	obras	pya	12.500.000	850.000	25,00	obras	pya	21.250.000
2	Ventanas tipo balancín	150.000	27,00	obras	pya	4.050.000	450.000	27,00	obras	pya	12.150.000	700.000	27,00	obras	pya	18.900.000
	instalacion electrica															
1	Tablero General	1.500.000	1,00	obras	pya	1.500.000	1.500.000	1,00	obras	pya	1.500.000	10.000.000	1,00	obras	pya	10.000.000
2	Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	35.000	70,00	obras	pya	2.450.000	35.000	70,00	obras	pya	2.450.000	175.000	70,00	obras	pya	12.250.000
3	Fluorescente de 2 elemento y 40 wats	120.000	40,00	obras	pya	4.800.000	360.000	40,00	obras	pya	14.400.000	375.000	40,00	obras	pya	15.000.000
4	Ventilador de techo	200.000	22,00	obras	pya	4.400.000	150.000	22,00	obras	pya	3.300.000	625.000	22,00	obras	pya	13.750.000
	instalacion sanitaria															
1	Instalación completo de 11 baños con 2 pozo ciego y2 cámara séptica	25.000.000	1,00	obras	pya	25.000.000	34.334.000	1,00	obras	pya	34.334.000	40.000.000	1,00	obras	pya	40.000.000

Nelson Navarro Alfonso
Responsable de la U.O.C

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

	pintura															
1	Paredes interior	15.000	1604,00	obras	pya	24.060.000	15.000	1604,00	obras	pya	24.060.000	20.000	1604,00	obras	pya	32.080.000
2	Paredes exterior	15.000	852,00	obras	pya	12.780.000	17.000	852,00	obras	pya	14.484.000	21.750	852,00	obras	pya	18.531.000
3	Aberturas :puertas, ventanas	2.500.750	1,00	obras	pya	2.500.750	772.950	1,00	obras	pya	772.950	1.000.000	1,00	obras	pya	1.000.000
4	De canaletas	10.000	95,00	obras	pya	950.000	18.000	95,00	obras	pya	1.710.000	18.000	95,00	obras	pya	1.710.000
5	De techo: maderamen	15.000	368,00	obras	pya	5.520.000	18.000	368,00	obras	pya	6.624.000	21.000	368,00	obras	pya	7.728.000
	desague pluvial															
1	Canaletas	35.000	54,00	obras	pya	1.890.000	50.000	54,00	obras	pya	2.700.000	70.000	54,00	obras	pya	3.780.000
2	Bajadas	35.000	35,00	obras	pya	1.225.000	50.000	35,00	obras	pya	1.750.000	55.000	35,00	obras	pya	1.925.000
3	Limpieza final	500.000	1,00	obras	pya	500.000	500.000	1,00	obras	pya	500.000	1.500.000	1,00	obras	pya	1.500.000
	TOTAL					312.000.000					354.700.000					479.994.184

Item	Descripción	Empresa 4 C.C. & Hijos Construcciones					Empresa 5 GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS					Empresa 6 CONSTRUCTORA EL OMBU S.A.				
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	trabajos preliminares															
1-	Replanteo y marcación	4.720	350,80	obras	pya	1.655.776	5.000	350,80	obras	pya	1.754.000	6.500	350,80	obras	pya	2.280.200
2	Relleno y compactación	80.000	121,00	obras	pya	9.680.000	30.000	121,00	obras	pya	3.630.000	69.505	121,00	obras	pya	8.410.105
3	Cartel de Obra	3.000.000	1,00	obras	pya	3.000.000	600.000	1,00	obras	pya	600.000	1.500.000	1,00	obras	pya	1.500.000
	Cimiento de PBC															
1	Cimiento de PBC	277.000	73,36	obras	pya	20.320.720	300.000	73,36	obras	pya	22.008.000	450.000	73,36	obras	pya	33.012.000
	mamposteria															
1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes y envarillado	117.000	68,78	obras	pya	8.047.260	120.000	68,78	obras	pya	8.253.600	128.000	68,78	obras	pya	8.803.840
2	Elevación 0,15 m con ladrillos huecos	77.555	802,41	obras	pya	62.230.908	60.000	802,41	obras	pya	48.144.600	68.000	802,41	obras	pya	54.563.880
3	Aislación horizontal con asfalto	28.000	230,00	obras	pya	6.440.000	10.000	230,00	obras	pya	2.300.000	35.000	230,00	obras	pya	8.050.000
	Revoque: Fratachado y filtrado															
1	paredes interior y exterior	25.000	1604,00	obras	pya	40.100.000	30.000	1604,00	obras	pya	48.120.000	26.000	1604,00	obras	pya	41.704.000
	techo															
1	Techo de tejas con tejuelones y tirantes de madera	297.500	368,00	obras	pya	109.480.000	180.000	368,00	obras	pya	66.240.000	286.700	368,00	obras	pya	105.505.600
	pisos															
1	Piso Cerámico con Contrapiso y carpeta	95.000	360,00	obras	pya	34.200.000	90.000	360,00	obras	pya	32.400.000	96.000	360,00	obras	pya	34.560.000
2	Rampa de acceso y salida de concreto	150.000	16,00	obras	pya	2.400.000	100.000	16,00	obras	pya	1.600.000	118.000	16,00	obras	pya	1.888.000
	Aberturas															
1	Puertas tipo placa con marcos y contramarcos	850.000	25,00	obras	pya	21.250.000	400.000	25,00	obras	pya	10.000.000	680.000	25,00	obras	pya	17.000.000
2	Ventanas tipo balancín	700.000	27,00	obras	pya	18.900.000	350.000	27,00	obras	pya	9.450.000	378.000	27,00	obras	pya	10.206.000
	instalacion electrica															
1	Tablero General	10.000.000	1,00	obras	pya	10.000.000	800.000	1,00	obras	pya	800.000	3.500.000	1,00	obras	pya	3.500.000
2	Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	175.000	70,00	obras	pya	12.250.000	100.000	70,00	obras	pya	7.000.000	98.500	70,00	obras	pya	6.895.000

Nelson Navarro Alfonso
Responsable de la U.O.C

3	Fluorescente de 2 elemento y 40 wats	375.000	40,00	obras	pya	15.000.000	80.000	40,00	obras	pya	3.200.000	86.000	40,00	obras	pya	3.440.000
4	Ventilador de techo	625.000	22,00	obras	pya	13.750.000	300.000	22,00	obras	pya	6.600.000	350.000	22,00	obras	pya	7.700.000
	instalacion sanitaria															
1	Instalación completo de 11 baños con 2 pozo ciego y2 cámara séptica	40.000.000	1,00	obras	pya	40.000.000	55.000.000	1,00	obras	pya	55.000.000	58.000.000	1,00	obras	pya	58.000.000
	pintura															
1	Paredes interior	21.000	1604,00	obras	pya	33.684.000	15.000	1604,00	obras	pya	24.060.000	18.000	1604,00	obras	pya	28.872.000
2	Paredes exterior	22.000	852,00	obras	pya	18.744.000	15.000	852,00	obras	pya	12.780.000	22.000	852,00	obras	pya	18.744.000
3	Aberturas :puertas, ventanas	1.000.000	1,00	obras	pya	1.000.000	1.600.000	1,00	obras	pya	1.600.000	3.610.025	1,00	obras	pya	3.610.025
4	De canaletas	22.000	95,00	obras	pya	2.090.000	5.000	95,00	obras	pya	475.000	28.000	95,00	obras	pya	2.660.000
5	De techo: maderamen	22.000	368,00	obras	pya	8.096.000	15.000	368,00	obras	pya	5.520.000	25.000	368,00	obras	pya	9.200.000
	desague pluvial															
1	Canaletas	73.000	54,00	obras	pya	3.942.000	45.000	54,00	obras	pya	2.430.000	98.000	54,00	obras	pya	5.292.000
2	Bajadas	64.000	35,00	obras	pya	2.240.000	45.000	35,00	obras	pya	1.575.000	68.000	35,00	obras	pya	2.380.000
3	Limpieza final	1.500.000	1,00	obras	pya	1.500.000	500.000	1,00	obras	pya	500.000	1.500.000	1,00	obras	pya	1.500.000
	TOTAL					500.000.664					376.040.200					479.276.650

Nelson Navarro Alfonso
Firma del Responsable de la U.O.C.

Nelson Navarro Alfonso
Responsable de la U.O.C

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)