TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado PAVIMENTO y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN con ID: 409065

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA			COG EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMMANUEL INGENIERÍA de CESAR A. PRESENTADO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1										
1.1		CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	1.283.033	1.039.257	-19%	1.039.257	1.200.000	-6%	1.200.000	1.100.000	-14%	1.100.000
1.2		CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1	1.216.667	985.500	-19%	985.500	1.200.000	-1%	1.200.000	1.100.000	-10%	1.100.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN	Metros cuadrados	180	4.167	3.375	-19%	607.500	3.500	-16%	630.000	3.500	-16%	630.000
1.4		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	180	109.783	88.924	-19%	16.006.320	100.000	-9%	18.000.000	95.000	-13%	17.100.000
1.5		PREPARACIÓN DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	180	40.700	32.967	-19%	5.934.060	35.000	-14%	6.300.000	36.000	-12%	6.480.000
1.6		PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK 250 KG/CM2, E 20 CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	21,2	2.300.315	1.863.255	-19%	39.501.006	2.250.000	-2%	47.700.000	2.100.000	-9%	44.520.000
1.7		BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK 250 KG/CM2, E 18 CM	Metros cúbicos	10,44	2.316.667	1.876.500	-19%	19.590.660	2.250.000	-3%	23.490.000	2.100.000	-9%	21.924.000
1.8		COSRDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	90	281.587	228.085	-19%	20.527.650	245.000	-13%	22.050.000	240.000	-15%	21.600.000
1.9		SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	6	1.161.667	940.950	-19%	5.645.700	1.000.000	-14%	6.000.000	980.000	-16%	5.880.000
1.10		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	2.285.120	1.850.947	-19%	1.850.947	1.930.000	-16%	1.930.000	1.800.000	-21%	1.800.000
						Precio Total		**111.688.600**	**Precio Total**		**128.500.000**	**Precio Total**		**122.134.000**

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6602

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado PAVIMENTO y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN ISIDRO Y CAMPO JORDAN con ID: 409065

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERÍA S.A.			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			INTEC INGENIERIA SAE		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1										
1.1		CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	1.283.033	1.283.033	0%	1.283.033	1.000.000	-22%	1.000.000	1.040.000	-19%	1.040.000
1.2		CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1	1.216.667	1.216.667	0%	1.216.667	976.000	-20%	976.000	1.040.000	-15%	1.040.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN	Metros cuadrados	180	4.167	4.167	0%	750.060	3.500	-16%	630.000	3.380	-19%	608.400
1.4		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	180	109.783	106.000	-3%	19.080.000	91.000	-17%	16.380.000	91.000	-17%	16.380.000
1.5		PREPARACIÓN DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	180	40.700	40.700	0%	7.326.000	34.000	-16%	6.120.000	33.000	-19%	5.940.000
1.6		PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK 250 KG/CM2, E 20 CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	21,2	2.300.315	2.260.000	-2%	47.912.000	1.980.000	-14%	41.976.000	1.968.000	-14%	41.721.600
1.7		BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK 250 KG/CM2, E 18 CM	Metros cúbicos	10,44	2.316.667	2.270.000	-2%	23.698.800	2.000.000	-14%	20.880.000	1.968.000	-15%	20.545.920
1.8		COSRDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	90	281.587	281.587	0%	25.342.830	237.500	-16%	21.375.000	243.750	-13%	21.937.500
1.9		SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	6	1.161.667	1.161.667	0%	6.970.002	976.000	-16%	5.856.000	975.000	-16%	5.850.000
1.10		LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	2.285.120	2.285.120	0%	2.285.120	1.807.000	-21%	1.807.000	1.875.000	-18%	1.875.000
						Precio Total		**135.864.512**	**Precio Total**		**117.000.000**	**Precio Total**		**116.938.420**

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parola Moreno
Abog. Matr. Nº 6062

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo