Trabajos de Mantenimiento en la Sede de la Dirección de Marina Mercante

			ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ						EN OBRAS					VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS				
IT	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total
	Mantenimiento de Oficina Planta Alta - Consultores																	
1	**Techo**																	
	Desmonte de techo de fibrocemento	m2	70,00	N/A	N/A	N/A	18.600	1.302.000	N/A	N/A	N/A	25.000	1.750.000	N/A	N/A	N/A	9.400	658.000
	Provisión y colocación de techo chapa aluminizada trapezoidal	m2	70,00	N/A	N/A	N/A	223.200	15.624.000	N/A	N/A	N/A	75.000	5.250.000	N/A	N/A	N/A	64.700	4.529.000
2	**Aberturas**							0					-					0
	Desmonte de puerta ventana vidriada	un	2,00	N/A	N/A	N/A	62.000	124.000	N/A	N/A	N/A	100.000	200.000	N/A	N/A	N/A	141.000	282.000
	Cerramiento de vanos	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	372.000	372.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	940.000	940.000
	Mantenimiento de aberturas metálicas existentes	un	4,00	N/A	N/A	N/A	62.000	248.000	N/A	N/A	N/A	400.000	1.600.000	N/A	N/A	N/A	176.300	705.200
	Provisión y colocación de nuevas cerraduras para puerta	un	1,00	N/A	N/A	N/A	124.000	124.000	N/A	N/A	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	N/A	211.500	211.500
	Provisión y colocación de nuevas cerraduras para puerta de baño	un	2,00	N/A	N/A	N/A	124.000	248.000	N/A	N/A	N/A	300.000	600.000	N/A	N/A	N/A	143.400	286.800
3	**Revoque**							0					-					0
	Reparación de revoque varios con hidrófugo	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.860.000	1.860.000	N/A	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	1.175.000	1.175.000
4	**Piso - Contrapiso**							0					0					0
	Remoción de alizada cementicia en piso	m2	70,00	N/A	N/A	N/A	12.400	868.000	N/A	N/A	N/A	25.000	1.750.000	N/A	N/A	N/A	21.200	1.484.000
	Provisión y colocación de piso porcelanato de 40x40	m2	70,00	N/A	N/A	N/A	173.600	12.152.000	N/A	N/A	N/A	155.000	10.850.000	N/A	N/A	N/A	94.000	6.580.000
	Provisión y colocación zócalo	ml	34,00	N/A	N/A	N/A	24.800	843.200	N/A	N/A	N/A	45.000	1.530.000	N/A	N/A	N/A	18.800	639.200
5	**Pintura**							0					-					0
	Pintura al agua de paredes c/ enduído	m2	100,00	N/A	N/A	N/A	21.080	2.108.000	N/A	N/A	N/A	30.000	3.000.000	N/A	N/A	N/A	35.300	3.530.000
	Pintura de aberturas al sintético	m2	35,00	N/A	N/A	N/A	22.320	781.200	N/A	N/A	N/A	25.000	875.000	N/A	N/A	N/A	42.300	1.480.500
	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	ml	18,00	N/A	N/A	N/A	12.400	223.200	N/A	N/A	N/A	25.000	450.000	N/A	N/A	N/A	42.300	761.400
6	**Cielorraso**							0					-					0
	Remosión de cielorraso existente	m2	70,00	N/A	N/A	N/A	12.400	868.000	N/A	N/A	N/A	25.000	1.750.000	N/A	N/A	N/A	17.700	1.239.000

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Trabajos de Mantenimiento en la Sede de la Dirección de Marina Mercante

			ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ						EN OBRAS					VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS				
IT	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total
	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	70,00	N/A	N/A	N/A	99.200	6.944.000	N/A	N/A	N/A	125.000	8.750.000	N/A	N/A	N/A	141.000	9.870.000
7	**Instalación eléctrica**							0					-					0
	Provisión y colocación de canaleta PVC para cableado	ml	15,00	N/A	N/A	N/A	37.200	558.000	N/A	N/A	N/A	50.000	750.000	N/A	N/A	N/A	34.400	516.000
	Cambio de fichas para llaves de puntos y tomas	un	8,00	N/A	N/A	N/A	86.800	694.400	N/A	N/A	N/A	100.000	800.000	N/A	N/A	N/A	17.100	136.800
	Cambio y reposición de canaleta y bajada para desague	ml	18,00	N/A	N/A	N/A	49.600	892.800	N/A	N/A	N/A	85.000	1.530.000	N/A	N/A	N/A	76.400	1.375.200
	Readecuación de equipos de iluminación	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	1.860.000	1.860.000	N/A	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A	N/A	587.500	587.500
	Reacondicionamiento de oficina para baño							0					-					0
8	**Piso - Contrapiso**							0					-					0
	Reparación de contrapiso	m2	8,00	N/A	N/A	N/A	22.320	178.560	N/A	N/A	N/A	35.000	280.000	N/A	N/A	N/A	53.000	424.000
	Desmonte de piso existente	m2	8,00	N/A	N/A	N/A	18.600	148.800	N/A	N/A	N/A	20.000	160.000	N/A	N/A	N/A	10.600	84.800
	Colocación de piso cerámico	m2	8,00	N/A	N/A	N/A	124.000	992.000	N/A	N/A	N/A	110.000	880.000	N/A	N/A	N/A	105.800	846.400
	Reparación deposito (hundimiento de piso)	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	620.000	620.000	N/A	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	2.350.000	2.350.000
9	**Mampostería**							0					-					0
	Elevación de paredes	m2	15,00	N/A	N/A	N/A	124.000	1.860.000	N/A	N/A	N/A	125.000	1.875.000	N/A	N/A	N/A	99.900	1.498.500
10	**Revoque**							0					-					0
	Reparación de revoque	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	1.240.000	1.240.000	N/A	N/A	N/A	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	N/A	1.175.000	1.175.000
11	**Techo**							0					-					0
	Remosión y cambio techo chapa aluminizada trapezoidal	m2	12,00	N/A	N/A	N/A	223.200	2.678.400	N/A	N/A	N/A	125.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	101.100	1.213.200
12	**Cielorraso**							0					-					0
	Cielorraso de PVC	m2	12,00	N/A	N/A	N/A	99.200	1.190.400	N/A	N/A	N/A	125.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	141.000	1.692.000
13	**Instalación sanitaria**							0					-					0
	Colocación artefactos sanitarios (2 inodoros, 2 lavatorios y accesorios), nuevos	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.860.000	1.860.000	N/A	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	N/A	4.112.500	4.112.500
	Sustitución de cañeria de agua existente	un	1,00	N/A	N/A	N/A	620.000	620.000	N/A	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A	N/A	1.762.500	1.762.500
	Sustitución de cañeria desague cloaca	un	1,00	N/A	N/A	N/A	620.000	620.000	N/A	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A	N/A	2.115.000	2.115.000

Abog. Dionisio A. M...
Director de Asuntos Jurid...
M.O.P.C.

Lic. Robert... Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaiones

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Trabajos de Mantenimiento en la Sede de la Dirección de Marina Mercante

			ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ						EN OBRAS					VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS				
IT	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total
14	**Aberturas**							0					-					0
	Sustitución de puerta placa de 0,70 x 2,10 con cerradura, incluye marco	un	2,00	N/A	N/A	N/A	744.000	1.488.000	N/A	N/A	N/A	850.000	1.700.000	N/A	N/A	N/A	998.800	1.997.600
	Colocación de ventana de aluminio c/vidrios 0,50x0,30	un	2,00	N/A	N/A	N/A	310.000	620.000	N/A	N/A	N/A	900.000	1.800.000	N/A	N/A	N/A	740.300	1.480.600
15	**Instalación eléctrica**							0					-					0
	Instalación eléctrica para aire acondicionado tipo split (24.000 BTU) con su drenaje	un	2,00	N/A	N/A	N/A	4.960.000	9.920.000	N/A	N/A	N/A	2.500.000	5.000.000	N/A	N/A	N/A	1.175.000	2.350.000
	Revisión y adecuación instalación eléctrica (puesta en servicio)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.240.000	1.240.000	N/A	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	3.525.000	3.525.000
16	**Limpieza final**							0					-					0
	Limpieza final de obra	un	1,00	N/A	N/A	N/A	868.000	868.000	N/A	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	1.015.400	1.015.400
	Mantenimiento de Fachada Principal							0					-					0
17	**Portón**							0					-					0
	Sustitución de porton de cochera existente, automatizado, med. 3.00x 2.50. Incluye columna contrapeso	m2	7,50	N/A	N/A	N/A	496.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	700.000	5.250.000	N/A	N/A	N/A	763.800	5.728.500
	Provisión e instalación de motor para porton de cochera	un	1,00	N/A	N/A	N/A	3.100.000	3.100.000	N/A	N/A	N/A	1.750.000	1.750.000	N/A	N/A	N/A	2.937.500	2.937.500
	Construccion de portico (ver diseño)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	6.200.000	6.200.000	N/A	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	N/A	1.410.000	1.410.000
18	**Revoque**							0					-					0
	Revoque con azotada, pilares laterales y acceso a cochera	m2	40,00	N/A	N/A	N/A	49.600	1.984.000	N/A	N/A	N/A	50.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	52.900	2.116.000
	Revoque tipo Iggam, color y textura (según fachada)	m2	40,00	N/A	N/A	N/A	99.200	3.968.000	N/A	N/A	N/A	115.000	4.600.000	N/A	N/A	N/A	88.200	3.528.000
	Revoque tipo Iggam, en galería frontal (costados)	m2	7,00	N/A	N/A	N/A	99.200	694.400	N/A	N/A	N/A	115.000	805.000	N/A	N/A	N/A	88.200	617.400
19	**Instalación eléctrica**							0					-					0
	Provisión y colocación de luces led debajo de marquesina	un	5,00	N/A	N/A	N/A	186.000	930.000	N/A	N/A	N/A	650.000	3.250.000	N/A	N/A	N/A	352.500	1.762.500

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración
MOPC

Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaicones

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Trabajos de Mantenimiento en la Sede de la Dirección de Marina Mercante

			ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ						EN OBRAS					VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS				
IT	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total	marca	proced	margen de pref	precio unitario	precio total
	Provisión y colocación de luces halógenas en estacionamiento (con cablerio)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.240.000	1.240.000	N/A	N/A	N/A	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	N/A	2.115.000	2.115.000
20	**Pintura**							0					-					0
	Pared de fachada frontal al látex, previo lijado y regularización de la superficie	m2	100,00	N/A	N/A	N/A	22.320	2.232.000	N/A	N/A	N/A	35.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	35.300	3.530.000
	Buñas en revoques tipo Iggam e= 2.5 cm.	ml	30,00	N/A	N/A	N/A	24.800	744.000	N/A	N/A	N/A	50.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	29.400	882.000
21	**Cartelería**							0					-					0
	Remosión de cartel existente	un	1,00	N/A	N/A	N/A	186.000	186.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	587.500	587.500
	Provisión y colocación de letras corporeas de acero inoxidable h= 0.35 m. y a= 0.25m	un	38,00	N/A	N/A	N/A	62.000	2.356.000	N/A	N/A	N/A	350.000	13.300.000	N/A	N/A	N/A	235.000	8.930.000
22	**Limpieza final**							0					0					0
	Limpieza final de obra	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.240.000	1.240.000	N/A	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	940.000	940.000
	Mantenimiento de Patio Interior							0					-					0
23	**Piso - Contrapiso**							0					0					0
	Desmonte y retiro piso existente	m2	140,00	N/A	N/A	N/A	12.400	1.736.000	N/A	N/A	N/A	20.000	2.800.000	N/A	N/A	N/A	9.400	1.316.000
	Colocación de contrapiso de 10 cm de espesor	m2	140,00	N/A	N/A	N/A	24.800	3.472.000	N/A	N/A	N/A	35.000	4.900.000	N/A	N/A	N/A	47.000	6.580.000
	Colocación de piso de granito diseño "taquito" color gris	m2	140,00	N/A	N/A	N/A	173.600	24.304.000	N/A	N/A	N/A	164.000	22.960.000	N/A	N/A	N/A	141.000	19.740.000
24	**Pintura**							0					-					0
	Pintura de pared exterior al látex con enduido, previo lijado y regularización de la superficie	m2	400,00	N/A	N/A	N/A	22.320	8.928.000	N/A	N/A	N/A	30.000	12.000.000	N/A	N/A	N/A	35.300	14.120.000
	Pintura de aberturas y rejas al sintético	m2	150,00	N/A	N/A	N/A	19.840	2.976.000	N/A	N/A	N/A	25.000	3.750.000	N/A	N/A	N/A	30.600	4.590.000
25	**Limpieza final**							0					-					0
	Limpieza final de obra	un	1,00	N/A	N/A	N/A	650.640	650.640	N/A	N/A	N/A	955.000	955.000	N/A	N/A	N/A	940.000	940.000
	TOTAL IVA INCLUIDO							**145.500.000**					**156.400.000**					**147.000.000**

Abog. Diego A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas