PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## Construcción de sanitario sexado en la Escuela Básica Nº 5241 San Juan Bautista con ID: 403359

| OFERENTES | | | DESARROLLO INNOVACION Y NEGOCIOS D-INN S.A. | | | FEDERICO DAVID FLEITAS ROA | | | OMAR DANIEL VALDEZ ACOSTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM y sub | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.007.068 | 1.007.068 | 1 | 1.079.001 | 1.079.001 | 1 | 1.027.620 | 1.027.620 |
| 1.1 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 27 | 14.700 | 396.900 | 27 | 15.750 | 425.250 | 27 | 15.000 | 405.000 |
| 1.2 | replanteo | Metros cuadrados | 27 | 22.599 | 610.168 | 27 | 24.213 | 653.751 | 27 | 23.060 | 622.620 |
| 2 | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 2.548.000 | 2.548.000 | 1 | 2.730.008 | 2.730.008 | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 2.1 | Cartel con chapa lisa y estructura caño metalico 1.50 x 2.00 | Unidad | 1 | 833.000 | 833.000 | 1 | 892.508 | 892.508 | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 2.2 | Cartel de Inauguracion | Unidad | 1 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1 | 1.837.500 | 1.837.500 | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 3 | Cimiento : Excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10 | 414.834 | 4.148.340 | 10 | 444.465 | 4.444.650 | 10 | 423.300 | 4.233.000 |
| 4 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 2,7 | 1.912.960 | 5.164.992 | 2,7 | 2.049.600 | 5.533.920 | 2,7 | 1.952.000 | 5.270.400 |
| 5 | Mamposteria de Nivelacion- de 0,30 cm | Metros cuadrados | 18,2 | 206.192 | 3.752.694 | 18,2 | 220.920 | 4.020.744 | 18,2 | 210.400 | 3.829.280 |
| 6 | Preparacion de obra: Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8 | 167.580 | 1.340.640 | 8 | 179.550 | 1.436.400 | 8 | 171.000 | 1.368.000 |
| 7 | Aislacion de paredes | Metros cuadrados | 34 | 42.321 | 1.438.924 | 34 | 45.344 | 1.541.696 | 34 | 43.185 | 1.468.290 |
| 8 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1 | 14.295.750 | 14.295.750 | 1 | 15.316.875 | 15.316.875 | 1 | 14.587.500 | 14.587.500 |
| 8.1 | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55 | 122.990 | 6.764.450 | 55 | 131.775 | 7.247.625 | 55 | 125.500 | 6.902.500 |
| 8.2 | Muros de elevacion 0,15 a una 1C vista de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 55 | 128.380 | 7.060.900 | 55 | 137.550 | 7.565.250 | 55 | 131.000 | 7.205.000 |
| 8.3 | Envarillado de paredes (3 por hilada c/ varilla de 8mm) | Metro lineal | 12 | 39.200 | 470.400 | 12 | 42.000 | 504.000 | 12 | 40.000 | 480.000 |
| 9 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado ondulada s/ machimbre, tirantearía de madera | Metros cuadrados | 43 | 390.040 | 16.771.720 | 43 | 417.900 | 17.969.700 | 43 | 398.000 | 17.114.000 |

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DOTAÑO • CAPIUA • U O C

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Revoquesde paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 182 | 52.234 | 9.506.588 | 182 | 55.965 | 10.185.630 | 182 | 53.300 | 9.700.600 |
| 11 | Colocacion de pisos - contrapisos de Hº de Cascotes | Metros cuadrados | 22 | 58.604 | 1.289.288 | 22 | 62.790 | 1.381.380 | 22 | 59.800 | 1.315.600 |
| 12 | Colocacion de pisos - contrapisos- Piso Ceramica PI4 | Metros cuadrados | 22 | 129.360 | 2.845.920 | 22 | 138.600 | 3.049.200 | 22 | 132.000 | 2.904.000 |
| 13 | Colocacion de pisos - contrapisos - zocalo ceramico | Metro lineal | 2,6 | 29.400 | 76.440 | 2,6 | 31.500 | 81.900 | 2,6 | 30.000 | 78.000 |
| 14 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1 | 9.947.000 | 9.947.000 | 1 | 10.657.500 | 10.657.500 | 1 | 10.150.000 | 10.150.000 |
| 14.1 | Puerta tablero con marcos de madera de 2"X6" de 0,80 x 2,10 m c/ herrajes y cerradura exterior | Unidad | 3 | 1.715.000 | 5.145.000 | 3 | 1.837.500 | 5.512.500 | 3 | 1.750.000 | 5.250.000 |
| 14.2 | Puerta placa tipo vaiven enchapadas con terciada, con marcos de madera de 2"X6" de 0,70 x 1,60 m c/ herrajes | Unidad | 5 | 960.400 | 4.802.000 | 5 | 1.029.000 | 5.145.000 | 5 | 980.000 | 4.900.000 |
| 15 | Aberturas | Metros cuadrados | 3,5 | 557.620 | 1.951.670 | 3,5 | 597.450 | 2.091.075 | 3,5 | 569.000 | 1.991.500 |
| 16 | Revoques- revoque 1:3(cemento-arena) | Metro lineal | 21 | 24.500 | 514.500 | 21 | 26.250 | 551.250 | 21 | 25.000 | 525.000 |
| 17 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | 9.147.565 | 9.147.565 | 1 | 9.800.963 | 9.800.962 | 1 | 9.334.250 | 9.334.250 |
| 17.1 | De paredes al latex | Metros cuadrados | 73 | 48.020 | 3.505.460 | 73 | 51.450 | 3.755.850 | 73 | 49.000 | 3.577.000 |
| 17.2 | De aberturas de madera con barníz sintético | Metros cuadrados | 19,1 | 32.340 | 617.694 | 19,1 | 34.650 | 661.815 | 19,1 | 33.000 | 630.300 |
| 17.3 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,5 | 47.726 | 167.041 | 3,5 | 51.135 | 178.973 | 3,5 | 48.700 | 170.450 |
| 17.4 | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 55 | 48.020 | 2.641.100 | 55 | 51.450 | 2.829.750 | 55 | 49.000 | 2.695.000 |
| 17.5 | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 43 | 34.790 | 1.495.970 | 43 | 37.275 | 1.602.825 | 43 | 35.500 | 1.526.500 |
| 17.6 | De Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en sintetico | Metro lineal | 24,5 | 29.400 | 720.300 | 24,5 | 31.500 | 771.750 | 24,5 | 30.000 | 735.000 |
| 18 | Montaje de: canaletas / tubos de bajada-Canaletas aereas y bajadas pluviales en chapa Nº 24 | Metro lineal | 24,5 | 98.000 | 2.401.000 | 24,5 | 105.000 | 2.572.500 | 24,5 | 100.000 | 2.450.000 |
| 19 | Revestimiento de puertas y ventanas - Revestimiento de azulejos / Ceramicos ELIANE 20X30 | Metros cuadrados | 110 | 129.360 | 14.229.600 | 110 | 138.600 | 15.246.000 | 110 | 132.000 | 14.520.000 |
| 20 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 3,5 | 147.000 | 514.500 | 3,5 | 157.500 | 551.250 | 3,5 | 150.000 | 525.000 |
| 21 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 | 8.511.300 | 8.511.300 | 1 | 9.119.250 | 9.119.250 | 1 | 8.685.000 | 8.685.000 |
| 21.1 | Instalación del tablero TS de 10 AG e instalación | Unidad | 9 | 343.000 | 3.087.000 | 9 | 367.500 | 3.307.500 | 9 | 350.000 | 3.150.000 |
| 21.2 | Alimentacion del medidor al TP con cable NYY de 2x4 mm | Metro lineal | 50 | 68.600 | 3.430.000 | 50 | 73.500 | 3.675.000 | 50 | 70.000 | 3.500.000 |
| 21.3 | Electroductos de los circuitos de luces | Unidad | 11 | 181.300 | 1.994.300 | 11 | 194.250 | 2.136.750 | 11 | 185.000 | 2.035.000 |
| 22 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 | 2.175.600 | 2.175.600 | 1 | 2.331.000 | 2.331.000 | 1 | 2.220.000 | 2.220.000 |

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO • MAYOR JULIO OTAÑO • ITAPUA • U O C

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 11 | 137.200 | 1.509.200 | 11 | 147.000 | 1.617.000 | 11 | 140.000 | 1.540.000 |
| 22.2 | Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 1 | 666.400 | 666.400 | 1 | 714.000 | 714.000 | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 23 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 | 29.400.000 | 29.400.000 | 1 | 31.500.000 | 31.500.000 | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 23.1 | Red alimentacion de Agua corriente - Red de desague cloacal Inodoro con mochila baja; Migitorio, Lavatorio con mesada de Granito Natural y Bacha, Griferia para Lavatorio Tp. Pressmastic , Jaboneras,percheros, portarrollo Completo, LLave de Pasos FV con Campanas , Espejo de 2m x 1m adosado a la pared | Unidad | 1 | 21.560.000 | 21.560.000 | 1 | 23.100.000 | 23.100.000 | 1 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 23.2 | Camara séptica 1,50 x 2,50; h:1,30 | Unidad | 1 | 4.410.000 | 4.410.000 | 1 | 4.725.000 | 4.725.000 | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 23.3 | Pozo absorvente tipo de 1,80 x 3,00 | Unidad | 1 | 3.430.000 | 3.430.000 | 1 | 3.675.000 | 3.675.000 | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 24 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 27 | 26.950 | 727.650 | 27 | 28.875 | 779.625 | 27 | 27.500 | 742.500 |
| | | | | **Precio Total** | **143.706.749** | | **Precio Total** | **153.971.516** | | **Precio Total** | **146.639.540** |

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA
U O C

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner