MUNICIPALIDAD DE TOBATI
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Exepcion N° 03/2023 - BLOQUE D Y C SECTOR SUR REPARACIÓN INTEGRAL DEL SSHH DIFERENCIADO, BLOQUE D SECTOR NORTE REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 44 CAPITAN PEDRO JUAN CABALLERO – IDN° 423039

		IBAGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS - LUIS MIGUEL IBARRA GOMEZ														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CARTEL DE OBRAS	630.000	3,00	N/A	N/A	1.890.000										
2	VALLADO DE PROTECCIÓN DE OBRA	63.000	126,00	N/A	N/A	7.938.000										
3	SANITARIO BLOQUE D	-		N/A	N/A	-										
3.1	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros y lavatorios)	49.500	6,00	N/A	N/A	297.000										
3.2	Remoción de artefactos eléctricos (por boca)	10.800	7,00	N/A	N/A	75.600										
3.3	Remoción de cisternas	10.800	3,00	N/A	N/A	32.400										
3.4	Remoción de revestimiento cerámico existente	17.100	78,00	N/A	N/A	1.333.800										
3.5	Remoción de piso	17.100	25,00	N/A	N/A	427.500										
3.6	Remoción de aberturas	35.100	4,00	N/A	N/A	140.400										
3.7	Viga inferior de hormigón armado	1.710.000	1,37	N/A	N/A	2.342.700										
3.8	Envarillado de muros con varilla de 10mm	153.000	38,00	N/A	N/A	5.814.000										
3.9	Tratamiento de muro fisurado con hormigón y tela industrial	238.500	30,00	N/A	N/A	7.155.000										
3.10	Revoque interior filtrado	99.000	38,00	N/A	N/A	3.762.000										
3.11	Revoque grueso exterior con hidrófugo	99.000	20,00	N/A	N/A	1.980.000										
3.12	Relleno y compactación	85.500	15,00	N/A	N/A	1.282.500										
3.13	Contrapiso de 10cm de hormigón ciclópeo	99.000	25,00	N/A	N/A	2.475.000										
3.14	Carpeta de nivelación	97.200	25,00	N/A	N/A	2.430.000										
3.15	Colocación de piso de cerámica esmaltada 30x30	175.500	25,00	N/A	N/A	4.387.500										
3.16	Colocación de aberturas metálicas, marco y puerta de 0,80 (Incluye material y colocación)	337.500	3,00	N/A	N/A	1.012.500										
3.17	Colocación de azulejos 30x30	151.200	78,00	N/A	N/A	11.793.600										
3.18	Cambio de un tirante de madera yvyra pyta	198.000	1,00	N/A	N/A	198.000										
3.19	Reparación de tejas y tejuelones	116.100	25,00	N/A	N/A	2.902.500										
3.20	pintura de paredes interiores al agua	71.100	38,00	N/A	N/A	2.701.800										

3.21	Pintura de abertura con esmalte sintético	99.000	15,12	N/A	N/A	1.496.880										
3.22	Instalación sanitaria			N/A	N/A	-										
3.22.1	Lavatorio con pedestal, incluye material y mano de obra	335.700	3,00	N/A	N/A	1.007.100										
3.22.2	grifería, incluye material y mano de obra	197.100	3,00	N/A	N/A	591.300										
3.22.3	inodoro nuevo, incluye material y mano de obra	287.100	3,00	N/A	N/A	861.300										
3.22.4	tapa de inodoro, incluye material y mano de obra	63.000	3,00	N/A	N/A	189.000										
3.22.5	rejilla de piso de 15x15	67.500	2,00	N/A	N/A	135.000										
3.23	Instalación eléctrica (conexión e instalaciones, llaves)			N/A	N/A	-										
3.23.1	Artefactos fluorescente 1x40w con soportes rígidos	157.500	7,00	N/A	N/A	1.102.500										
3.23.2	tomas comunes	124.200	2,00	N/A	N/A	248.400										
4	SANITARIO BLOQUE C			N/A	N/A	-										
4.1	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, mingitorio y lavatorios)	49.500	7,00	N/A	N/A	346.500										
4.2	Remoción de artefactos eléctricos (por boca)	10.800	8,00	N/A	N/A	86.400										
4.3	Remoción de cisternas	10.800	3,00	N/A	N/A	32.400										
4.4	Remoción de revestimiento cerámico existente	17.100	45,00	N/A	N/A	769.500										
4.5	Remoción de piso	22.500	23,00	N/A	N/A	517.500										
4.6	Remoción de aberturas	35.100	4,00	N/A	N/A	140.400										
4.7	Viga inferior de hormigón armado	1.710.000	1,20	N/A	N/A	2.052.000										
4.8	Envarillado de muros con varilla de 10mm	153.000	32,79	N/A	N/A	5.016.870										
4.9	Tratamiento de muro fisurado con hormigón y tela industrial	238.500	21,00	N/A	N/A	5.008.500										
4.10	Revoque interior filtrado	99.000	32,79	N/A	N/A	3.246.210										
4.11	Revoque grueso exterior con hidrófugo	99.000	25,00	N/A	N/A	2.475.000										
4.12	Relleno y compactación	85.500	18,00	N/A	N/A	1.539.000										
4.13	Contrapiso de 10cm de hormigón ciclópeo	99.000	23,00	N/A	N/A	2.277.000										
4.14	Carpeta de nivelación	97.200	23,00	N/A	N/A	2.235.600										
4.15	Colocación de piso de cerámica esmaltada 30x30	175.500	23,00	N/A	N/A	4.036.500										
4.16	Colocación de aberturas metálicas, marco y puerta de 0,80 (incluye material y colocación)	337.500	4,00	N/A	N/A	1.350.000										
4.17	Colocación de azulejos 30x30	151.200	45,00	N/A	N/A	6.804.000										
4.18	Reparación de tejas y tejuelones	116.100	23,00	N/A	N/A	2.670.300										
4.19	pintura de paredes interiores al agua	71.100	32,60	N/A	N/A	2.317.860										
4.20	Pintura de abertura con esmalte sintético	99.000	32,60	N/A	N/A	3.227.400										
4.21	Instalación sanitaria	-		N/A	N/A	-										
4.22	Lavatorio con pedestal, incluye material y mano de obra	335.700	2,00	N/A	N/A	671.400										

4.22.1	griferia, incluye material y mano de obra	197.100	2,00	N/A	N/A	394.200										
4.22.2	inodoro nuevo, incluye material y mano de obra	287.100	3,00	N/A	N/A	861.300										
	mingitorio nuevo, incluye material y mano de obra	270.000	2,00	N/A	N/A	540.000										
4.22.3	tapa de inodoro, incluye material y mano de obra	63.000	3,00	N/A	N/A	189.000										
4.22.4	rejilla de piso de 15x15	67.500	3,00	N/A	N/A	202.500										
4.22.5	Instalación eléctrica (conexión e instalaciones, llaves)			N/A	N/A	-										
4.23	artefactos fluorescente 1x40w con soportes rigido	157.500	8,00	N/A	N/A	1.260.000										
4.23.1	tomas comunes	124.200	2,00	N/A	N/A	248.400										
5	REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE D SECTOR NORTE			N/A	N/A	-										
5.1	Demolición de techo existente	49.500	157,00	N/A	N/A	7.771.500										
5.2	Techo de tejas cerámicas con maderamen	280.000	157,00	N/A	N/A	43.960.000										
5.3	Canaleta moldurada Nº 26 con bajada	90.000	22,76	N/A	N/A	2.048.400										
5.4	Pintura de vigas, tejuelones y maderamen	99.000	157,00	N/A	N/A	15.543.000										
5.5	Fumigación de termitas	72.000	74,00	N/A	N/A	5.328.000										
6	CONTENEDOR PARA ESCOMBROS	300.000	4,00	N/A	N/A	1.200.000										
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	1.530.080	1,00	N/A	N/A	1.530.080										
				TOTAL		195.900.000			TOTAL		-					

Julio Cesar Melgarejo Holtzberger
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Tobati