ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 622 PADRE ADRIANO FORMOSO PLURIANUAL 2023-2024 con ID: 435.809

		EL TAGUA					ARARY POTY					CEFERIANO ZARZA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de Obra			199	4.900	973.728			199	4.600	914.112			199	4.869	967.568
2	Cartel de Obra			1	1.110.000	1.110.000			1	1.035.000	1.035.000			1	1.097.538	1.097.538
3	Desmontaje de techo			228	16.425	3.744.900			228	15.000	3.420.000			228	16.239	3.702.492
4	Desmonte de Instalación Eléctrica, ventiladores, artefactos electricos			1	934.340	934.340			1	870.600	870.600			1	923.723	923.723
5	Colocación de H°A°: viga 20 x 25 cm de H°A° para apoyo de tirantes			22,6	112.840	2.550.184			22,6	114.500	2.587.700			22,6	121.446	2.744.680
6	Mampostería: de 0,15 con ladrillo comun para macizada			5,4	88.165	476.091			5,4	82.200	443.880			5,4	87.164	470.686
7	Revoque: de viga 15*25 cm y macizada de tijeras			21,6	40.105	866.268			21,6	37.000	799.200			21,6	36.649	791.618
8	Guarda Obra Perimetral			38,24	97.364	3.723.199			38,24	90.000	3.441.600			38,24	96.258	3.680.906
9	Rampa de Hormigón			4	265.026	1.060.104			4	247.000	988.000			4	262.014	1.048.056
10	Techo: con chapa zinc Trapezoidal N° 26 sobre tejuelones, y membrana			228	148.036	33.752.208			228	135.000	30.780.000			228	146.354	33.368.712
11	Canaleta: Reparación Bajadas Pluviales de chapa galvanizada			67,2	48.799	3.279.293			67,2	45.000	3.024.000			67,2	48.244	3.241.997
12	Pintura Interior al Látex			274	19.481	5.337.794			274	18.000	4.932.000			274	19.260	5.277.240
13	Pintura Exterior			168	19.481	3.272.808			168	18.000	3.024.000			168	19.260	3.235.680
14	Pintura de Techo: Tejuelones y maderamen			228	18.786	4.283.208			228	17.600	4.012.800			228	18.573	4.234.644
15	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10 - Con			3	655.427	1.966.281			3	600.000	1.800.000			3	647.979	1.943.937
16	Artefacto Luminico con campana Metalico con foco Tipo Led			18	233.057	4.195.026			18	215.000	3.870.000			18	230.408	4.147.344
17	Instalación Eléctrica: ducteado cableado, sobre norma ANDE,			1	5.673.301	5.673.301			1	5.201.228	5.201.228			1	5.571.891	5.571.891
18	Ventilador de techo de 56" con alimentación y tablero de comando			12	497.173	5.966.076			12	450.000	5.400.000			12	482.823	5.793.876
19	Instalacion de Aire Acondicionado 12000 BTU			6	2.779.333	16.675.998			6	2.600.000	15.600.000			6	2.747.750	16.486.500
20	Mantenimiento de ventanas tipo balancin, cambios de vidrios , limpieza de las mismas. Pintura al sintético			14,4	118.329	1.703.938			14,4	110.200	1.586.880			14,4	116.985	1.684.584
21	Colocacion de mueble: Mobiliario Pizarra Acrilica, 1,40 * 4,00			3	1.320.550	3.961.650			3	1.230.000	3.690.000			3	1.305.544	3.916.632
22	Limpieza Final Obra			1	620.986	620.986			1	579.000	579.000			1	613.929	613.929
	TOTAL					106.127.381					98.000.000					104.944.232

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 622 PADRE ADRIANO FORMOSO PLURIANUAL 2023-2024 con ID: 435.899

		ANDRES VILLALBA					FAVIO AQUINO					URUNDEY				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de Obra			199	4.910	975.715			199	5.596	1.112.037			199	5.830	1.158.538
2	Cartel de Obra			1	1.111.000	1.111.000			1	1.500.000	1.500.000			1	1.045.734	1.045.734
3	Desmontaje de techo			228	16.430	3.746.040			228	18.666	4.255.848			228	17.500	3.990.000
4	Desmonte de Instalación Eléctrica, ventiladores, artefactos electricos			1	934.342	934.342			1	1.000.000	1.000.000			1	987.500	987.500
5	Colocación de H°A°: viga 20 x 25 cm de H°A° para apoyo de tirantes			22,6	112.841	2.550.207			22,6	139.593	3.154.802			22,6	132.150	2.986.590
6	Mampostería: de 0,15 con ladrillo común para macizada			5,4	88.166	476.096			5,4	100.000	540.000			5,4	93.250	503.550
7	Revoque: de viga 15*25 cm y macizada de tijeras			21,6	40.106	866.290			21,6	45.574	984.398			21,6	42.350	914.760
8	Guarda Obra Perimetral			38,24	97.400	3.724.576			38,24	110.641	4.230.917			38,24	102.900	3.934.896
9	Rampa de Hormigón			4	265.030	1.060.120			4	300.000	1.200.000			4	281.430	1.125.720
10	Techo: con chapa zinc Trapezoidal N° 26 sobre tejuelones, y membrana			228	149.000	33.972.000			228	168.223	38.354.844			228	164.812	37.577.136
11	Canaleta: Reparación Bajadas Pluviales de chapa galvanizada			67,2	48.800	3.279.360			67,2	54.000	3.628.800			67,2	51.600	3.467.520
12	Pintura Interior al Látex			274	19.500	5.343.000			274	22.000	6.028.000			274	20.600	5.644.400
13	Pintura Exterior			168	19.500	3.276.000			168	22.000	3.696.000			168	20.600	3.460.800
14	Pintura de Techo: Tejuelones y maderamen			228	18.800	4.286.400			228	21.348	4.867.344			228	19.950	4.548.600
15	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10 - Con			3	655.500	1.966.500			3	730.000	2.190.000			3	689.000	2.067.000
16	Artefacto Luminico con campana Metalico con foco Tipo Led			18	234.000	4.212.000			18	264.837	4.767.066			18	216.500	3.897.000
17	Instalación Electrica: dacteado cableado, sobre norma ANDE,			1	5.950.000	5.950.000			1	6.400.000	6.400.000			1	5.915.600	5.915.600
18	Ventilador de techo de 56" con alimentación y tablero de comando			12	502.000	6.024.000			12	554.969	6.659.628			12	515.900	6.190.800
19	Instalacion de Aire Acondicionado 12000 BTU			6	2.900.000	17.400.000			6	3.150.000	18.900.000			6	2.469.880	14.819.280
20	Mantenimiento de ventanas tipo balancin, cambios de vidrios , limpieza de las mismas. Pintura al sintético			14,4	119.000	1.713.600			14,4	134.465	1.936.296			14,4	125.100	1.801.440
21	Colocacion de mueble: Mobiliario Pizarra Acrilica, 1,40 * 4,00			3	1.310.000	3.930.000			3	1.500.000	4.500.000			3	1.345.500	4.036.500
22	Limpieza Final Obra			1	800.000	800.000			1	700.000	700.000			1	660.800	660.800
	TOTAL					107.597.246					120.605.975					110.734.162

Firma del Responsable de la U.O.C.

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC