CUADRO COMPARATIVO

Llamado CD Nro. 01/2020 Construccion de Empdrado - ID Nro. 373955

Planilla de Cómputo y Presupuesto.				J&R Constructora		COG Emprendimientos S.A.		Ing. Alfredo Lezcano	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
1	Calle Cristobal Colón, transversal a la calle San Ferna	Gl	1,0		22.515.299		23299400		25329710
1.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	59,0	4831	285.041	5000	295000	5435	320671
1.2	Nivelación y Compactación.	ml.	59,0	6885	406.222	7500	442500	7746	457000
1.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	118,0	15163	1.789.267	15000	1770000	17059	2012925
1.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	118,0	5920	698.532	5000	590000	6660	785848
1.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	95,0	36541	3.471.406	38000	3610000	41109	3905332
1.6	Piedra Bruta.	m3	71,0	96464	6.848.933	100000	7100000	108522	7705049
1.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	472,0	9152	4.319.744	10000	4720000	10296	4859712
1.8	Compactación de Empedrado	m2	472,0	3123	1.474.113	3200	1510400	3514	1658377
1.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	472,0	5382	2.540.342	5500	2596000	6055	2857884
1.10	Limpieza Final.	ml.	59,0	4470	263.702	4500	265500	5028	296664
1.11	Cartel de Obras.	un.	1,0	417997	417.997	400000	400000	470247	470247
2	CalleSin Nombre, transversal a la Calle San Fernando	Gl	1,0		26.084.147		26740820		29344665
2.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	67,7	4832	327.132	5000	338500	5436	368023
2.2	Nivelación y Compactación.	ml.	67,7	6885	466.123	7500	507750	7746	524388
2.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	136,0	15119	2.056.222	15000	2040000	17009	2323250
2.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	136,0	5903	802.813	5000	680000	6641	903165
2.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	109,0	36543	3.983.174	38000	4142000	41111	4481071
2.6	Piedra Bruta.	m3	82,0	95975	7.869.986	100000	8200000	107972	8853734
2.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	541,6	9152	4.956.723	10000	5416000	10296	5576314
2.8	Compactación de Empedrado	m2	541,6	3132	1.691.482	3200	1733120	3514	1902917
2.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	541,6	5382	2.914.935	5500	2978800	6055	3279301
.10	Limpieza Final.	ml.	67,7	4470	302.646	4500	304650	5029	340477
.11	Cartel de Obras.	un.	1,0	712911	712.911	400000	400000	470247	802025
3	Calle Aromita, transversal a la Avda. Mcal. López, c/	Gl	1,0		38.127.103		38669700		42892991
.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	89,0	4922	438.044	5000	445000	5537	492799
.2	Nivelación y Compactación.	ml.	89,0	6976	620.843	7500	667500	7848	698448
.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	178,0	16418	2.922.432	15000	2670000	18470	3287737
.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	178,0	6404	1.139.869	5000	890000	7204	1282353
.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	161,0	36568	5.887.512	38000	6118000	41139	6623451
.6	Piedra Bruta.	m3	121,0	96145	11.633.579	100000	12100000	108163	13087776
7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	801,0	9152	7.330.752	10000	8010000	10296	8247096
8	Compactación de Empedrado	m2	801,0	3123	2.501.619	3200	2563200	3514	2814322
9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	801,0	5382	4.311.046	5500	4405500	6055	4849927

Santiago Abad
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO

Llamado CD Nro. 01/2020 Construccion de Empdrado - ID Nro. 373955

3.10	Limpieza Final.	ml.	89,0	4772	424.729	4500	400500	5369	477821
3.11	Cartel de Obras.	un.	1,0	916678	916.678	400000	400000	1031262	1031262
4	Calle Carlos Miguel Giménez, transversal a la calle Pe	GL	1,0		48.970.229		49964140		55091508
4.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	127,9	4.832	618.023	5.000	639.500	5.436	695.276
4.2	Nivelación y Compactación.	ml.	127,9	6.885	880.607	7.500	959.250	7.746	990.683
4.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	255,8	15.164	3.878.992	15.000	3.837.000	17.060	4.363.866
4.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	255,8	5.921	1.514.500	5.000	1.279.000	6.661	1.703.812
4.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	205,0	36.634	7.509.872	38.000	7.790.000	41.213	8.448.606
4.6	Piedra Bruta.	m3	153,5	96.667	14.838.403	100.000	15.350.000	108.751	16.693.203
4.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	1.023,2	9.152	9.364.326	10.000	10.232.000	10.296	10.534.867
4.8	Compactación de Empedrado	m2	1.023,2	3.123	3.195.576	3.200	3.274.240	3.514	3.595.023
4.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	1.023,2	5.382	5.506.944	5.500	5.627.600	6.055	6.195.312
4.10	Limpieza Final.	ml.	127,9	4.470	571.764	4.500	575.550	5.029	643.235
4.11	Cartel de Obras.	un.	1,0	1.091.222	1.091.222	400.000	400.000	1.227.625	1.227.625
Monto total de Ofertas.					**135.696.777**		**138.674.060**		**152.658.875**

Santiago Abad
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.