GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro N. Ciancio
Teléf. / Fax (0542) 232777
Caazapá - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA ID 274673

Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MIGUEL ANGEL MERELES PORTILLO	Precio Unitario (IVA incluido)	M DISTRIBUIDORA S.A.	Precio Unitario (IVA incluido)	ORLANDO GUSTHER CAÑIZA	Precio Unitario (IVA incluido)	G & S CONTRUCCIONES S.A.	Precio Unitario (IVA incluido)	ALFREDO GASTON	Precio Unitario (IVA incluido)	ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ	Precio Unitario (IVA incluido)	ING. WALTER MOLINAS	Precio Unitario (IVA incluido)	ARQ. RAMON GAONA	Precio Unitario (IVA incluido)	COMERCIAL CARDOZO S.A.	Precio Unitario (IVA incluido)	DE LOS SANTOS CORONEL TORRES	Precio Unitario (IVA incluido)	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN
Item Nº 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de 3 de Mayo																										
1	72131701-002	Cartel de Obra de 3,00 m x 2,00 m con soporte metalico	GL	1,00	NO COTIZA		1.000.000	1.000.000	NO COTIZA		1.239.105	1.239.105	1.080.792	1.080.792	16.504.400	16.504.400	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000	4.000.000	4.000.000	NO COTIZA		3.328.430	3.328.430
		Trabajos preliminares (replanteo, desmonte, emojonamiento y preparacion de suelo)	M2	14.865,75			500	7.432.875			1.292	19.206.549	1.457	21.658.388	4.219	62.718.599	3.000	44.597.250	1.500	22.298.625	1.000	14.865.750			2.000	29.731.500
		Apertura de calle, relleno, nivelacion y compactacion de suelo	M2	14.865,75			2.000	29.731.500			3.909	58.110.217	2.778	41.297.054	4.935	73.362.476	6.000	88.184.500	6.400	95.140.800	4.000	59.463.000			5.171	76.870.793
		Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y cordones de HºAº pre-fabricado de junta cerrada con concreto, incluye compactacion mecanica	M2	14.865,75			38.000	564.898.500			48.405	719.576.629	51.530	766.032.098	43.791	650.986.058	48.000	713.556.000	32.400	481.650.300	45.000	668.958.750			47.194	701.574.206
		Cordón tipo cuneta de Hº in situ - Cordón y cuneta de 0,70cm con junta de dilación cada 3,00m (Desagüe pluvial)	ML	500,00			210.000	105.000.000			75.636	37.818.000	47.491	23.745.500	81.529	40.764.500	67.000	33.500.000	40.500	20.250.000	250.000	125.000.000			83.981	41.990.500
		Limpieza final de la Obra	GL	1,00			5.000.000	5.000.000			920.033	920.033	1.401.707	1.401.707	1.766.490	1.766.490	1.000.000	1.000.000	1.610.375	1.610.375	2.712.500	2.712.500			3.530.010	3.530.010
Precio Total**								713.062.875				836.870.533		855.216.548		846.102.524		883.047.750		622.000.000		875.000.000				857.025.439
Item Nº 2 Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Juan Nepomuceno																										
2	72131701-002	Cartel de Obra de 3,00 m x 2,00 m con soporte metalico	GL	1,00	NO COTIZA		NO COTIZA		1.100.280	1.100.280	NO COTIZA		NO COTIZA		1.650.440	1.650.440	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	
		Trabajos preliminares (replanteo, desmonte, emojonamiento y preparacion de suelo)	M2	13.201,10					3.309	42.362.330					4.219	55.695.441	3.500	46.203.850	1.500	19.801.650						
		Apertura de calle, relleno, nivelacion y compactacion de suelo	M2	13.201,10					4.585	60.527.044					4.935	65.147.429	5.500	72.606.050	6.400	84.487.040						
		Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y cordones de HºAº pre-fabricado de junta cerrada con concreto, incluye compactacion mecanica	M2	13.201,10					41.444	547.106.388					43.791	578.089.370	45.000	594.049.500	32.400	427.715.640						
		Cordón tipo cuneta de Hº in situ - Cordón y cuneta de 0,70cm con junta de dilación cada 3,00m (Desagüe pluvial)	ML	760,00					94.303	71.670.280					81.529	61.962.040	67.000	50.920.000	40.500	30.780.000						
		Limpieza final de la Obra	GL	1,00					3.300.840	3.300.840					1.766.490	1.766.490	1.000.000	1.000.000	2.165.670	2.165.670						
Precio Total**										726.067.162						764.311.210		765.979.400		566.000.000						
Item Nº 3 Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de Caazapá																										
3	72131701-002	Cartel de Obra de 3,00 m x 2,00 m con soporte metalico	GL	1,00	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		1.650.440	1.650.440	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	
		Trabajos preliminares (replanteo, desmonte, emojonamiento y preparacion de suelo)	M2	10.032,40											4.219	42.326.696	3.000	30.097.200	1.500	15.048.600						
		Apertura de calle, relleno, nivelacion y compactacion de suelo	M2	10.032,40											4.935	49.509.894	5.000	50.162.000	6.400	64.207.360						
		Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y cordones de HºAº pre-fabricado de junta cerrada con concreto, incluye compactacion mecanica	M2	10.032,40											43.791	439.328.828	43.000	431.393.200	32.400	325.049.760						
		Cordón tipo cuneta de Hº in situ - Cordón y cuneta de 0,70cm con junta de dilación cada 3,00m (Desagüe pluvial)	ML	1.193,00											81.529	97.264.097	64.000	76.352.000	40.500	48.316.500						
		Muro de PBC con refuerzo de varilla de 16 mm cada 2 m		621,00											320.000	198.720.000	310.000	192.510.000	355.000	220.455.000						
		Limpieza final de la Obra	GL	1,00											1.766.490	1.766.490	1.000.000	1.000.000	1.872.780	1.872.780						
Precio Total**																830.566.445		782.614.400		676.000.000						
Item Nº 4 Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de Tava'i																										
4	72131701-002	Cartel de Obra de 3,00 m x 2,00 m con soporte metalico	GL	1,00	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		1.650.440	1.650.440	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000	NO COTIZA		750.080	750.080	NO COTIZA	
		Trabajos preliminares (replanteo, desmonte, emojonamiento y preparacion de suelo)	M2	5.525,03	2.750	15.193.833	500	2.762.515							4.219	23.310.102	5.000	27.625.150	1.500	8.287.545			4.594	25.393.038		
		Apertura de calle, relleno, nivelacion y compactacion de suelo	M2	5.525,03	3.800	20.995.114	2.000	11.050.060							4.935	27.266.023	6.000	33.150.180	6.400	35.360.192			8.721	48.183.787		
		Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y cordones de HºAº pre-fabricado de junta cerrada con concreto, incluye compactacion mecanica	M2	5.525,03	48.100	265.753.943	43.200	238.681.296							43.791	241.946.589	49.000	270.726.470	32.400	179.010.972			44.152	243.941.125		
		Cordón tipo cuneta de Hº in situ - Cordón y cuneta de 0,70cm con junta de dilación cada 3,00m (Desagüe pluvial)	ML	16,00	250.000	4.000.000	1.900.000	30.400.000							81.529	1.304.464	1.100.000	17.600.000	355.000	5.680.000			175.711	2.811.376		
		Limpieza final de la Obra	GL	1,00	5.555.000	5.555.000	3.000.000	3.000.000							1.766.490	1.766.490	1.300.000	1.300.000	2.411.291	2.411.291			1.500.035	1.500.035		
Precio Total**						312.347.890		286.893.871								297.244.107		351.601.800		232.000.000				322.579.440		
Total Ofertado						**312.347.890**		**999.956.746**		**726.067.162**		**836.870.533**		**855.216.548**		**2.738.224.286**		**2.783.243.350**		**2.096.000.000**		**875.000.000**		**322.579.440**		**857.025.439**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá