Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329
E mail: rgonzale@fil.una.py - Interno 123 RUC Nº: 80000757-3

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Anexo al Decreto 6.071/2011

ANEXO B - 02 - 08

Ítems	Descripción de los Servicios	Cantidad	ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA		CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. ING. ALFREDO LEZCANO		YATYTA S.A.		MANCUSO & CIA S.R.L.		ING. HUGO GIOVINE		GOTZE INGENIERIA	
			Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
	PLANTA BAJA													
1	**Trabajos Preliminares**													
	Vallado de Predio	55,00	51.500	2.832.500	40.000	2.200.000	80.000	4.400.000	65.000	3.575.000	31.250	1.718.750	82.950	4.562.250
	Obrador	1,00	10.300.000	10.300.000	5.000.000	5.000.000	900.000	900.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	7.110.000	7.110.000
2	**Revoque**													
	De columnas	7,00	154.500	1.081.500	220.000	1.540.000	300.000	2.100.000	250.000	1.750.000	312.500	2.187.500	296.250	2.073.750
3	**Instalación eléctrica**													
	Tapas para luces y toma corrientes	50,00	30.900	1.545.000	10.000	500.000	25.000	1.250.000	10.000	500.000	12.500	625.000	77.025	3.851.250
4	**Desagüe pluvial**													
	Rejillas corridas de mampostería, ancho de 0,40	32,00	82.400	2.636.800	155.000	4.960.000	100.000	3.200.000	160.000	5.120.000	206.250	6.600.000	171.825	5.498.400
5	**Pintura**													
	Pintura Interior con enduido	521,20	18.540	9.663.048	19.000	9.902.800	14.000	7.296.800	20.000	10.424.000	18.750	9.772.500	14.220	7.411.464
	Pintura exterior con enduido, incluye cara inferior de rampa y laterales	500,00	20.600	10.300.000	22.000	11.000.000	14.000	7.000.000	20.000	10.000.000	22.500	11.250.000	15.405	7.702.500
	De aberturas de madera macillado	58,05	18.540	1.076.247	19.000	1.102.950	10.000	580.500	25.000	1.451.250	15.000	870.750	17.775	1.031.839
	De aberturas metálicas	227,40	18.540	4.215.996	14.000	3.183.600	10.000	2.274.000	25.000	5.685.000	13.750	3.126.750	17.775	4.042.035
6	**Aberturas**													
	Puertas de madera													
	Puertas placas hoja doble 1,70 x 2,10 con vidrio	4,00	978.500	3.914.000	1.800.000	7.200.000	1.200.000	4.800.000	2.200.000	8.800.000	1.768.750	7.075.000	2.073.750	8.295.000
	Puertas placas de 0,80	3,00	669.500	2.008.500	780.000	2.340.000	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000	1.075.000	3.225.000	770.250	2.310.750
7	**Cristal Templado**													
	Puertas de cristal templado de 1,70 x 2,10 de 10 mm incoloro	2,00	2.575.000	5.150.000	4.300.000	8.600.000	3.000.000	6.000.000	3.500.000	7.000.000	3.875.000	7.750.000	3.372.750	6.745.500
	Paños fijos de 10 mm incoloro	48,81	463.500	22.623.435	780.000	38.071.800	350.000	17.083.500	600.000	29.286.000	437.500	21.354.375	325.875	15.905.959
	Vidrio crudo de 4 mm	32,20	123.600	3.979.920	130.000	4.186.000	120.000	3.864.000	130.000	4.186.000	150.000	4.830.000	100.725	3.243.345
	Espejos para baños	11,60	113.300	1.314.280	130.000	1.508.000	160.000	1.856.000	120.000	1.392.000	275.000	3.190.000	106.650	1.237.140
8	**Pisos**													
	Base para colocación de piso de granito 30 x 30	585,00	15.450	9.038.250	26.000	15.210.000	25.000	14.625.000	8.000	4.680.000	27.500	16.087.500	27.255	15.944.175
	Provisión y colocación de Piso granito 30 x 30 base gris, incluye pulido final	585,00	77.250	45.191.250	75.000	43.875.000	110.000	64.350.000	95.000	55.575.000	87.500	51.187.500	100.725	58.924.125

	Zócalos													
	Provisión y colocaciónZocalo de granito base gris	**147,97**	20.600	**3.048.182**	22.000	**3.255.340**	50.000	**7.398.500**	35.000	**5.178.950**	32.500	**4.809.025**	37.920	**5.611.022**
9	**Artefactos eléctricos**													
	Artefacto 2 x 40 con tapa acrílica lechoza de embutir	**76,00**	175.100	**13.307.600**	280.000	**21.280.000**	150.000	**11.400.000**	190.000	**14.440.000**	312.500	**23.750.000**	148.125	**11.257.500**
	Ventilador de techo	**36,00**	309.000	**11.124.000**	290.000	**10.440.000**	500.000	**18.000.000**	400.000	**14.400.000**	362.500	**13.050.000**	444.375	**15.997.500**
10	**Pared de Durlock para oficinas**													
	Pared de durlock doble cara para oficinas 10 cmm	**69,10**	72.100	**4.982.110**	150.000	**10.365.000**	NO COTIZA	**0**	135.000	**9.328.500**	162.500	**11.228.750**	171.825	**11.873.108**
11	**Cielorraso**													
	Cielorraso de Pvc	**678,51**	66.950	**45.426.245**	88.000	**59.708.880**	NO COTIZA	**0**	80.000	**54.280.800**	81.250	**55.128.938**	82.950	**56.282.405**
12	**Carpintería metálica**													
	Baranda metálica para rampa	**48,50**	154.500	**7.493.250**	220.000	**10.670.000**	150.000	**7.275.000**	170.000	**8.245.000**	162.500	**7.881.250**	296.250	**14.368.125**
	Rejas para aberturas	**16,50**	185.400	**3.059.100**	220.000	**3.630.000**	250.000	**4.125.000**	240.000	**3.960.000**	187.500	**3.093.750**	325.875	**5.376.938**
	Rejillas corridas ancho de 0,40	**32,00**	103.000	**3.296.000**	155.000	**4.960.000**	100.000	**3.200.000**	175.000	**5.600.000**	150.000	**4.800.000**	59.250	**1.896.000**
	SUB TOTAL - PLANTA BAJA			**228.607.213**		**284.689.370**		**195.078.300**		**268.757.500**		**276.592.338**		**278.552.078**
	PLANTA ALTA													
13	**Estructura de Hº Aº**													
	Cadena	**12,00**	1.442.000	**17.304.000**	1.300.000	**15.600.000**	1.200.000	**14.400.000**	1.300.000	**15.600.000**	1.875.000	**22.500.000**	1.481.250	**17.775.000**
	Vigas	**10,50**	1.596.500	**16.763.250**	1.350.000	**14.175.000**	1.650.000	**17.325.000**	1.300.000	**13.650.000**	1.875.000	**19.687.500**	1.599.750	**16.797.375**
14	**Albañilería**													
	Mapostería de 0,15 de ladrillo común	**952,47**	56.650	**53.957.426**	56.000	**53.338.320**	60.000	**57.148.200**	55.000	**52.385.850**	61.250	**58.338.788**	63.990	**60.948.555**
	Envarillaba bajo y sobre aberturas	**189,60**	14.626	**2.773.090**	18.000	**3.412.800**	12.000	**2.275.200**	15.000	**2.844.000**	15.625	**2.962.500**	14.813	**2.808.545**
	Pintura en baños con membrana líquida sobre losa	**34,00**	20.600	**700.400**	32.000	**1.088.000**	25.000	**850.000**	25.000	**850.000**	50.000	**1.700.000**	32.588	**1.107.992**
	Ailación de losa con impacril y terminaión con tejuelita	**266,18**	56.650	**15.079.097**	85.000	**22.625.300**	40.000	**10.647.200**	95.000	**25.287.100**	87.500	**23.290.750**	36.735	**9.778.122**
	Relleno sanitario sobre losa	**266,20**	8.240	**2.193.488**	26.000	**6.921.200**	18.000	**4.791.600**	35.000	**9.317.000**	35.000	**9.317.000**	20.738	**5.520.456**
	Contrapiso de Hº pobre + cascotes sobre losas	**634,06**	24.205	**15.347.422**	22.000	**13.949.320**	15.000	**9.510.900**	20.000	**12.681.200**	35.000	**22.192.100**	26.070	**16.529.944**
	Base para colocación de piso de granito 30 x 30	**634,06**	15.450	**9.796.227**	12.000	**7.608.720**	25.000	**15.851.500**	8.000	**5.072.480**	27.500	**17.436.650**	27.255	**17.281.305**
	Colocación de marcos de madera	**47,00**	15.450	**726.150**	45.000	**2.115.000**	70.000	**3.290.000**	22.000	**1.034.000**	15.000	**705.000**	77.025	**3.620.175**
15	**Instalación eléctrica**													
	Bocas de luces	**76,00**	56.650	**4.305.400**	65.000	**4.940.000**	65.000	**4.940.000**	45.000	**3.420.000**	75.000	**5.700.000**	59.250	**4.503.000**
	Bocas para toma corriente	**30,00**	56.650	**1.699.500**	65.000	**1.950.000**	65.000	**1.950.000**	45.000	**1.350.000**	75.000	**2.250.000**	59.250	**1.777.500**
	Bocas para ventiladores de techo	**36,00**	56.650	**2.039.400**	85.000	**3.060.000**	65.000	**2.340.000**	70.000	**2.520.000**	75.000	**2.700.000**	71.100	**2.559.600**
	Bocas monofásicas para Acondicionador de Aire	**12,00**	113.300	**1.359.600**	350.000	**4.200.000**	150.000	**1.800.000**	300.000	**3.600.000**	312.500	**3.750.000**	148.125	**1.777.500**
16	**Artefactos eléctricos**													
	Artefacto 2 x 40 con tapa acrílica lechoza de embutir	**76,00**	154.500	**11.742.000**	280.000	**21.280.000**	150.000	**11.400.000**	190.000	**14.440.000**	237.500	**18.050.000**	103.688	**7.880.288**
	Ventilador de techo	**36,00**	309.000	**11.124.000**	290.000	**10.440.000**	500.000	**18.000.000**	400.000	**14.400.000**	287.500	**10.350.000**	414.750	**14.931.000**
17	**Instalación Sanitaria**													
	Desagüe Cloacal Cañerias	**1,00**	6.489.000	**6.489.000**	4.200.000	**4.200.000**	7.000.000	**7.000.000**	2.500.000	**2.500.000**	4.375.000	**4.375.000**	5.628.750	**5.628.750**
	Instalación de Agua Corriente	**1,00**	1.648.000	**1.648.000**	3.500.000	**3.500.000**	7.000.000	**7.000.000**	2.500.000	**2.500.000**	3.750.000	**3.750.000**	8.591.250	**8.591.250**
	Desagüe pluvial, platos de desagüe y bajadas	**1,00**	5.005.800	**5.005.800**	5.500.000	**5.500.000**	6.800.000	**6.800.000**	2.500.000	**2.500.000**	5.625.000	**5.625.000**	9.183.750	**9.183.750**
	Instalación de Artefactos Sanitarios													
	Juego de inodoro con cisterna baja, tapa dura incluye grifería y conexiones	**6,00**	360.500	**2.163.000**	1.100.000	**6.600.000**	450.000	**2.700.000**	1.500.000	**9.000.000**	687.500	**4.125.000**	2.962.500	**17.775.000**
	Juego de mingitorio ,incluye gritería y conexiones	**4,00**	360.500	**1.442.000**	580.000	**2.320.000**	800.000	**3.200.000**	400.000	**1.600.000**	412.500	**1.650.000**	533.250	**2.133.000**
	Juego de lavatorio ,incluye grifería y conexiones	**8,00**	309.000	**2.472.000**	750.000	**6.000.000**	380.000	**3.040.000**	350.000	**2.800.000**	562.500	**4.500.000**	444.375	**3.555.000**
18	**Mamparas**													
	Mamparas de eucatex para baños	**1,00**	66.950	**66.950**	7.300.000	**7.300.000**	5.000.000	**5.000.000**	6.500.000	**6.500.000**	7.500.000	**7.500.000**	3.258.750	**3.258.750**
19	**Techo de Chapa**													

	Fabricación y montaje de techo metalico a una agua con estructura de perfil y correas de chapa plegada según cálculo. Cobertura en chapa trapezoidal Nº 25. **Incluye Pintura de estructura metálica con una mano de antióxido y una mano de pintura sintética aplicada en taller con soplete y retoque en obra con rodillo y pincel**	452,00	164.800	74.489.600	170.000	76.840.000	180.000	81.360.000	180.000	81.360.000	162.500	73.450.000	266.625	120.514.500
	Provisión y colocación de membrana doble alum 10mm con doble aluminio sostenida con alambre galvanizado nro.18 en entramado de cuadrículas de 40x40 cms.	470,00	25.750	12.102.500	35.000	16.450.000	45.000	21.150.000	18.000	8.460.000	43.750	20.562.500	44.438	20.885.860
	Extractores eolicos reforzados chapa Nº 24	4,00	360.500	1.442.000	550.000	2.200.000	500.000	2.000.000	1.200.000	4.800.000	562.500	2.250.000	888.750	3.555.000
	Colocación de extractores en techo	4,00	51.500	206.000	50.000	200.000	200.000	800.000	300.000	1.200.000	75.000	300.000	59.250	237.000
20	**Revoque**													
	Revoque interior	1.107,31	25.235	27.942.968	21.000	23.253.510	18.000	19.931.580	16.000	17.716.960	28.750	31.835.163	26.070	28.867.572
	Revoque exterior c/ hidrófugo	692,53	26.780	18.545.953	22.000	15.235.660	19.000	13.158.070	17.000	11.773.010	32.500	22.507.225	29.033	20.106.223
	Revoque impermeable baños h= 2,10 m	77,15	26.780	2.066.077	22.000	1.697.300	17.000	1.311.550	15.000	1.157.250	30.000	2.314.500	29.033	2.239.896
	De columnas	7,00	154.500	1.081.500	180.000	1.260.000	300.000	2.100.000	250.000	1.750.000	312.500	2.187.500	177.750	1.244.250
	Revoque alisado de escaleras de HºAº	42,00	20.600	865.200	50.000	2.100.000	19.000	798.000	200.000	8.400.000	62.500	2.625.000	26.070	1.094.940
21	**Pintura**													
	Pintura interior con enduido	1.107,31	18.540	20.529.527	19.000	21.038.890	14.000	15.502.340	20.000	22.146.200	18.750	20.762.063	14.220	15.745.948
	Pintura exterior con enduido	533,84	20.600	10.997.104	24.000	12.812.160	14.000	7.473.760	20.000	10.676.800	22.500	12.011.400	15.405	8.223.805
	Pintura texturizada exterior paredes de baños planta baja y alta	267,94	25.750	6.899.455	55.000	14.736.700	16.000	4.287.040	25.000	6.698.500	56.250	15.071.625	21.923	5.874.049
	De aberturas de madera macillado	46,44	18.540	860.998	19.000	882.360	10.000	464.400	25.000	1.161.000	15.000	696.600	17.775	825.471
	De aberturas metálicas	226,09	18.540	4.191.709	14.000	3.165.260	10.000	2.260.900	25.000	5.652.250	13.750	3.108.738	17.775	4.018.750
22	**Pisos y Revestimientos**													
	Provisión y colocación de Piso granito 30 x 30 base gris, incluye pulido final	661,06	77.250	51.066.885	75.000	49.579.500	110.000	72.716.600	95.000	62.800.700	87.500	57.842.750	100.725	66.585.269
	Provisión y colocaciónPiso cerámico 30 x 30 para baños	36,70	77.250	2.835.075	65.000	2.385.500	55.000	2.018.500	80.000	2.936.000	81.250	2.981.875	77.025	2.826.818
	Provisión y colocaciónAzulejos para baños	83,15	56.650	4.710.448	65.000	5.404.750	50.000	4.157.500	80.000	6.652.000	62.500	5.196.875	62.213	5.173.011
	Provisión y colocación de planchas de granito para revestimiento de escalones	22,77	257.500	5.863.275	320.000	7.286.400	170.000	3.870.900	120.000	2.732.400	275.000	6.261.750	148.125	3.372.806
	Zócalos													
	Provisión y colocaciónZocalo de granito base gris	267,59	20.600	5.512.354	22.000	5.886.980	50.000	13.379.500	35.000	9.365.650	32.500	8.696.675	37.920	10.147.013
23	**Carpintería metálica**													
	Aberturas tipo balancín/ diseño existente	32,20	206.000	6.633.200	320.000	10.304.000	350.000	11.270.000	230.000	7.406.000	187.500	6.037.500	177.750	5.723.550
	Barandas para galería	32,00	154.500	4.944.000	180.000	5.760.000	150.000	4.800.000	170.000	5.440.000	162.500	5.200.000	296.250	9.480.000
	Rejas para aberturas	27,87	185.400	5.167.098	220.000	6.131.400	200.000	5.574.000	240.000	6.688.800	150.000	4.180.500	266.625	7.430.839
24	**Vidrios**													
	Paños fijos de 10 mm incoloro	24,00	463.500	11.124.000	780.000	18.720.000	350.000	8.400.000	600.000	14.400.000	437.500	10.500.000	296.250	7.110.000
	Vidrio crudo de 4 mm	32,20	123.600	3.979.920	130.000	4.186.000	120.000	3.864.000	130.000	4.186.000	150.000	4.830.000	100.725	3.243.345
	Espejos para baños	9,60	113.300	1.087.680	130.000	1.248.000	160.000	1.536.000	120.000	1.152.000	275.000	2.640.000	106.650	1.023.840
25	**Aberturas**													
	Puertas de madera													
	Puertas placas hoja doble 1,70 x 2,10 con vidrio	6,00	875.500	5.253.000	1.800.000	10.800.000	1.200.000	7.200.000	2.200.000	13.200.000	1.750.000	10.500.000	1.481.250	8.887.500
	Puertas placas de 0,80	2,00	669.500	1.339.000	780.000	1.560.000	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	1.075.000	2.150.000	770.250	1.540.500
26	**Cielorraso**													
	Cielorraso de Pvc	678,51	66.950	45.426.245	88.000	59.708.880	95.000	64.458.450	80.000	54.280.800	81.250	55.128.938	82.950	56.282.405
	SUB TOTAL - PLANTA ALTA			523.359.969		602.956.910		588.502.690		581.443.950		644.284.463		657.982.016
	SUB-SUELO													
27	**Fundación**													
	Excavación para fundación	56,37	41.200	2.322.444	28.000	1.578.360	15.000	845.550	25.000	1.409.250	37.500	2.113.875	35.550	2.003.954
	Cimiento de PBC	44,93	288.400	12.957.812	220.000	9.884.600	240.000	10.783.200	250.000	11.232.500	225.000	10.109.250	177.750	7.986.308

	Encadenado 13 x 40	5,10	1.442.000	7.354.200	1.300.000	6.630.000	1.000.000	5.100.000	1.300.000	6.630.000	1.750.000	8.925.000	1.481.250	7.554.375
28	Albañilería													
	Mapostería de 0,15 de ladrillo común	122,00	56.650	6.911.300	56.000	6.832.000	60.000	7.320.000	55.000	6.710.000	61.250	7.472.500	63.990	7.806.780
	Aislación horizontal	46,98	20.600	967.788	12.000	563.760	15.000	704.700	18.000	845.640	18.750	880.875	20.738	974.271
	Contrapiso de Hº pobre + cascotes sobre terreno natural	222,30	24.205	5.380.772	22.000	4.890.600	15.000	3.334.500	20.000	4.446.000	33.750	7.502.625	26.070	5.795.361
29	Carpintería metálica													
	Aberturas tipo balancín/ diseño existente	19,00	206.000	3.913.997	320.000	6.080.000	350.000	6.650.000	230.000	4.370.000	187.500	3.562.500	177.750	3.377.250
	SUB TOTAL - SUB-SUELO			39.808.315		36.459.320		34.737.950		35.643.390		40.566.625		35.498.298

RESUMEN

	PLANTA BAJA	PLANTA ALTA	SUB-SUELO	TOTAL
ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA	228.607.213	523.359.969	39.808.315	791.775.497
ING. ALFREDO LEZCANO	284.689.370	602.956.910	36.459.320	924.105.600
YATYTA S.A.	195.078.300	588.502.690	34.737.950	818.318.940
MANCUSO & CIA. S.R.L.	268.757.500	581.443.950	35.643.390	885.844.840
ING. HUGO GIOVINE	276.592.338	644.284.463	40.566.625	961.443.425
GOTZE INGENIERIA	278.552.078	657.982.016	35.498.298	972.032.392

UNIVERSIDAD NACIONAL ... VITAM IMPENDERE VERO ... Facultad de Filosofía ... Cooperativa de Contratación ... FUNCION

Alberto Rodrigo González M.
Jefe UOC
Facultad de Filosofía U.N.A.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329
E mail: rgonzale@fil.una.py - Interno 123 RUC Nº: 80000757-3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Anexo al Decreto 6.071/2011

Código SICP: 1364
Instittución: FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION.
Adjudicado: ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA

ANEXO B - 02 - 09

Ítems	Códigos del Catálogo	Descripción de los Bienes	U.M.	Presentacion	Relación de medida	CANTIDAD	ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA	
							Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
		PLANTA BAJA						
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**						
		Vallado de Predio	ml	Evento	1	55,00	51.500	2.832.500
		Obrador	gl	Evento	1	1,00	10.300.000	10.300.000
2	72131601-008	**Revoque**						
		De columnas	un	Evento	1	7,00	154.500	1.081.500
3	72131601-001	**Instalación eléctrica**						
		Tapas para luces y toma corrientes	un	Evento	1	50,00	30.900	1.545.000
4	72102304-005	**Desagüe pluvial**						
		Rejillas corridas de mampostería, ancho de 0,40	ml	Evento	1	32,00	82.400	2.636.800
5	72131601-012	**Pintura**						
		Pintura Interior con enduido	m2	Evento	1	521,20	18.540	9.663.048
		Pintura exterior con enduido, incluye cara inferior de rampa y laterales	m2	Evento	1	500,00	20.600	10.300.000
		De aberturas de madera macillado	m2	Evento	1	58,05	18.540	1.076.247
		De aberturas metálicas	m2	Evento	1	227,40	18.540	4.215.996
6	72131601-010	**Aberturas**						
		Puertas de madera						
		Puertas placas hoja doble 1,70 x 2,10 con vidrio	un	Evento	1	4,00	978.500	3.914.000
		Puertas placas de 0,80	un	Evento	1	3,00	669.500	2.008.500
7	73141502-001	**Cristal Templado**						
		Puertas de cristal templado de 1,70 x 2,10 de 10 mm incoloro	m2	Evento	1	2,00	2.575.000	5.150.000
		Paños fijos de 10 mm incoloro	m2	Evento	1	48,81	463.500	22.623.435
		Vidrio crudo de 4 mm	m2	Evento	1	32,20	123.600	3.979.920
		Espejos para baños	m2	Evento	1	11,60	113.300	1.314.280
8	72131601-009	**Pisos**						
		Base para colocación de piso de granito 30 x 30	m2	Evento	1	585,00	15.450	9.038.250
		Provisión y colocación de Piso granito 30 x 30 base gris, incluye pulido final	m2	Evento	1	585,00	77.250	45.191.250
		Zócalos						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Contratación
Facultad de Filosofía

		Provisión y colocaciónZocalo de granito base gris	ml	Evento	1	147,97	20.600	3.048.182
9	72102201-003	**Artefactos eléctricos**						
		Artefacto 2 x 40 con tapa acrílica lechoza de embutir	un	Evento	1	76,00	175.100	13.307.600
		Ventilador de techo	un	Evento	1	36,00	309.000	11.124.000
10	30103606-001	**Pared de Durlock para oficinas**						
		Pared de durlock doble cara para oficinas 10 cmm	m2	Evento	1	69,10	72.100	4.982.110
11	72101601-002	**Cielorraso**						
		Cielorraso de Pvc	m2	Evento	1	678,51	66.950	45.426.245
12	73121602-007	**Carpinteria metálica**						
		Baranda metálica para rampa	ml	Evento	1	48,50	154.500	7.493.250
		Rejas para aberturas	m2	Evento	1	16,50	185.400	3.059.100
		Rejillas corridas ancho de 0,40	ml	Evento	1	32,00	103.000	3.296.000
		SUB TOTAL - PLANTA BAJA						228.607.213
		PLANTA ALTA						
13	72131601-004	**Estructura de Hº Aº**						
		Cadena	m3	Evento	1	12,00	1.442.000	17.304.000
		Vigas	m3	Evento	1	10,50	1.596.500	16.763.250
14	72131601-005	**Albañilería**						
		Mapostería de 0,15 de ladrillo común	m2	Evento	1	952,47	56.650	53.957.426
		Envarillaba bajo y sobre aberturas	ml	Evento	1	189,60	14.626	2.773.090
		Pintura en baños con membrana líquida sobre losa	m2	Evento	1	34,00	20.600	700.400
		Ailación de losa con impacril y terminaión con tejuelita	m2	Evento	1	266,18	56.650	15.079.097
		Relleno sanitario sobre losa	m2	Evento	1	266,20	8.240	2.193.488
		Contrapiso de Hº pobre + cascotes sobre losas	m2	Evento	1	634,06	24.205	15.347.422
		Base para colocación de piso de granito 30 x 30	m2	Evento	1	634,06	15.450	9.796.227
		Colocación de marcos de madera	ml	Evento	1	47,00	15.450	726.150
15	72131601-001	**Instalación eléctrica**						
		Bocas de luces	un	Evento	1	76,00	56.650	4.305.400
		Bocas para toma corriente	un	Evento	1	30,00	56.650	1.699.500
		Bocas para ventiladores de techo	un	Evento	1	36,00	56.650	2.039.400
		Bocas monofásicas para Acondicionador de Aire	un	Evento	1	12,00	113.300	1.359.600
16	72102201-003	**Artefactos eléctricos**						
		Artefacto 2 x 40 con tapa acrílica lechoza de embutir	un	Evento	1	76,00	154.500	11.742.000
		Ventilador de techo	un	Evento	1	36,00	309.000	11.124.000
17	72131601-011	**Instalación Sanitaria**						
		Desagüe Cloacal Cañerías	gl	Evento	1	1,00	6.489.000	6.489.000
		Instalación de Agua Corriente	gl	Evento	1	1,00	1.648.000	1.648.000
		Desagüe pluvial, platos de desagüe y bajadas	gl	Evento	1	1,00	5.005.800	5.005.800
		Instalación de Artefactos Sanitarios						
		Juego de inodoro con cisterna baja, tapa dura incluye grifería y conexiones	un	Evento	1	6,00	360.500	2.163.000
		Juego de mingitorio ,incluye gritería y conexiones	un	Evento	1	4,00	360.500	1.442.000
		Juego de lavatorio ,incluye grifería y conexiones	un	Evento	1	8,00	309.000	2.472.000
18	30103606-001	**Mamparas**						
		Mamparas de eucatex para baños	gl	Evento	1	1,00	66.950	66.950
19	72131601-007	**Techo de Chapa**						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Contratación
Facultad de Filosofía

		Fabricación y montaje de techo metalico a una agua con estructura de perfil y correas de chapa plegada según cálculo. Cobertura en chapa trapezoidal Nº 25. **Incluye Pintura de estructura metálica con una mano de antióxido y una mano de pintura sintética aplicada en taller con soplete y retoque en obra con rodillo y pincel**	m2	Evento	1	452,00	164.800	74.489.600
		Provisión y colocación de membrana doble alum 10mm con doble aluminio sostenida con alambre galvanizado nro.18 en entramado de cuadrículas de 40x40 cms.	m2	Evento	1	470,00	25.750	12.102.500
		Extractores eolicos reforzados chapa Nº 24	un	Evento	1	4,00	360.500	1.442.000
		Colocación de extractores en techo	un	Evento	1	4,00	51.500	206.000
20	72131601-008	**Revoque**						
		Revoque interior	m2	Evento	1	1.107,31	25.235	27.942.968
		Revoque exterior c/ hidrófugo	m2	Evento	1	692,53	26.780	18.545.953
		Revoque impermeable baños h= 2,10 m	m2	Evento	1	77,15	26.780	2.066.077
		De columnas	un	Evento	1	7,00	154.500	1.081.500
		Revoque alisado de escaleras de HºAº	un	Evento	1	42,00	20.600	865.200
21	72131601-012	**Pintura**						
		Pintura Interior con enduido	m2	Evento	1	1.107,31	18.540	20.529.527
		Pintura exterior con enduido	m2	Evento	1	533,84	20.600	10.997.104
		Pintura texturizada exterior paredes de baños planta baja y alta	m2	Evento	1	267,94	25.750	6.899.455
		De aberturas de madera macillado	m2	Evento	1	46,44	18.540	860.998
		De aberturas metálicas	m2	Evento	1	226,09	18.540	4.191.709
22	72131601-009	**Pisos y Revestimientos**						
		Provisión y colocación de Piso granito 30 x 30 base gris, incluye pulido final	m2	Evento	1	661,06	77.250	51.066.885
		Provisión y colocaciónPiso cerámico 30 x 30 para baños	m2	Evento	1	36,70	77.250	2.835.075
		Provisión y colocaciónAzulejos para baños	m2	Evento	1	83,15	56.650	4.710.448
		Provisión y colocación de planchas de granito para revestimiento de escalones	m2	Evento	1	22,77	257.500	5.863.275
		Zócalos						
		Provisión y colocaciónZocalo de granito base gris	ml	Evento	1	267,59	20.600	5.512.354
23	73121602-007	**Carpinteria metálica**						
		Aberturas tipo balancín/ diseño existente	m2	Evento	1	32,20	206.000	6.633.200
		Barandas para galería	ml	Evento	1	32,00	154.500	4.944.000
		Rejas para aberturas	m2	Evento	1	27,87	185.400	5.167.098
24	73141502-001	**Vidrios**						
		Paños fijos de 10 mm incoloro	m2	Evento	1	24,00	463.500	11.124.000
		Vidrio crudo de 4 mm	m2	Evento	1	32,20	123.600	3.979.920
		Espejos para baños	m2	Evento	1	9,60	113.300	1.087.680

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Filosofía

25	72131601-010	**Aberturas**						
		Puertas de madera						
		Puertas placas hoja doble 1,70 x 2,10 con vidrio	un	Evento	1	6,00	875.500	5.253.000
		Puertas placas de 0,80	un	Evento	1	2,00	669.500	1.339.000
26	72101601-002	**Cielorraso**						
		Cielorraso de Pvc	m2	Evento	1	678,51	66.950	45.426.245
SUB TOTAL - PLANTA ALTA								523.359.969
		SUB-SUELO						
27	72103004-001	**Fundación**						
		Excavación para fundación	m3	Evento	1	56,37	41.200	2.322.444
		Cimiento de PBC	m3	Evento	1	44,93	288.400	12.957.812
		Encadenado 13 x 40	m3	Evento	1	5,10	1.442.000	7.354.200
28	72131601-005	**Albañilería**						
		Mapostería de 0,15 de ladrillo común	m2	Evento	1	122,00	56.650	6.911.300
		Aislación horizontal	ml	Evento	1	46,98	20.600	967.788
		Contrapiso de Hº pobre + cascotes sobre terreno natural	m2	Evento	1	222,30	24.205	5.380.772
29	73121602-007	**Carpintería metálica**						
		Aberturas tipo balancín/ diseño existente	m2	Evento	1	19,00	206.000	3.913.997
SUB TOTAL - SUB-SUELO								39.808.315
						TOTAL ADJUDICADO		791.775.497

UNIVERSIDAD NACIONAL ... VITAM IMPENDERE VERO ... Unidad Operativa de Contratación ... Facultad de Filosofía

Alberto Rodrigo González M.
Jefe UOC
Facultad de Filosofía U.N.A.