Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Monday a 6.000 mts**		Unidad Medida	1		**12.174.210**				0	**0**				0	**0**
1.1		Trabajos Preliminares									0						
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930					0					0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	200	2.496	499.200					0					0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	200	2.455	491.000					0					0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	40	2.877	115.080					0					0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	200	26.729	5.345.800					0					0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	200	2.795	559.000					0					0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	100	24.880	2.488.000					0					0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	200	2.465	493.000					0					0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	200	2.465	493.000					0					0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	200	961	192.200					0					0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedradoen el km 14 Acaray - Fracción Brisa del Monday**		**Medida Global**	**1**		**119.399.247**					**0**					**0**
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930					0					0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	2.441	2.496	6.092.736					0					0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	2.441	2.455	5.992.655					0					0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	488,2	2.877	1.404.551					0					0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	2.441	26.729	65.245.489					0					0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	2.441	2.795	6.822.595					0					0
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	722	24.880	17.963.360					0					0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	2.441	2.465	6.017.065					0					0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	2.441	2.465	6.017.065					0					0
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	2.441	961	2.345.801					0					0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Entre Ykua Vera, y Valle Hermoso**		**Unidad Medida**	**1**		**30.519.661**					**0**					**0**
3.1		Trabajos Preliminares															
3.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930					0					0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	603,4	2.496	1.506.086					0					0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	603,4	2.455	1.481.347					0					0
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	120,68	2.877	347.196					0					0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	603,4	25.638	15.469.969					0					0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	603,4	2.795	1.686.503					0					0
3.3		Cordón de Ho.															

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	200	24.880	4.976.000					0					0
3.4		Compactación															
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	603,4	2.465	1.487.381					0					0
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	603,4	2.465	1.487.381					0					0
3.5		Limpieza															
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	603,4	961	579.867					0					0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Fracción Hijazi**		**Unidad Medida Global**	**1**		**60.855.730**					**0**					**0**
4.1		Trabajos Preliminares															
4.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930					0					0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.221	2.496	3.047.616					0					0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.221	2.455	2.997.555					0					0
4.2		Pavimento Tipo empedrado con colchón de tierra colorada															
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	244,2	2.877	702.563					0					0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.221	27.820	33.968.220										
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.221	2.795	3.412.695					0					0
4.3		Cordón de Ho.										0					0
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	323	24.880	8.036.240					0					0
4.4		Compactación															
4.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.221	2.465	3.009.765					0					0
4.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.221	2.465	3.009.765					0					0
4.5		Limpieza										0					0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.221	961	1.173.381										
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Valle Hermoso**		**Unidad Medida**	**1**		**64.317.248**					**0**					**0**
5.1		Trabajos Preliminares										0					0
5.1.1		Cartel de Obra		cuadrados	3	499.310	1.497.930										
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.284	2.496	3.204.864					0					0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.284	2.455	3.152.220					0					0
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										0					0
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	256,8	2.877	738.814					0					0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.284	26.729	34.320.036					0					0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.284	2.795	3.588.780										
5.3		Cordón de Ho.										0					0
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	412	24.880	10.250.560					0					0
5.4		Compactación										0					0
5.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.284	2.465	3.165.060					0					0
5.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.284	2.465	3.165.060										
5.5		Limpieza										0					0
5.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.284	961	1.233.924					0					0
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Monday - Fraccion**		**Medida Global**	**1**		**13.653.131**										
6.1		Trabajos Preliminares										0					0
6.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930										
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	258	2.496	643.968					0					0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		cuadrados	258	2.455	633.390										

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										0					0
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	51,6	2.877	148.453					0					0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	258	26.729	6.896.082					0					0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	258	2.795	721.110					0					0
6.3		Cordón de Ho.										0					0
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	64	24.880	1.592.320										
6.4		Compactación										0					0
6.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	258	2.465	635.970					0					0
6.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	258	2.465	635.970					0					0
6.5		Limpieza										0					0
6.5.1		Limpieza final de obra		cuadrados	258	961	247.938										
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday - Fracción Piro 'y**		**Unidad Medida**	**1**		**60.871.944**					**0**					**0**
7.1		Trabajos Preliminares															
7.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930					0					0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.235	2.496	3.082.560					0					0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.235	2.455	3.031.925										
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										0					0
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	247	2.877	710.619					0					0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.235	27.820	34.357.700					0					0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.235	2.795	3.451.825					0					0
7.3		Cordón de Ho.										0					0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	300	24.880	7.464.000					0					0
7.4		Compactación										0					0
7.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.235	2.465	3.044.275					0					0
7.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.235	2.465	3.044.275					0					0
7.5		Limpieza															
7.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.235	961	1.186.835					0					0
		TOTAL GENERAL					**361.791.172**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
U.O.C.
PERIODO 2018 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.