ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN SAN BUENAVENTURA 3RA ETAPA LOCALIDAD DE SAN BUENAAVENTURA ITAPUA POTY - PLURIANUAL con ID: 436889

					REFERENCIAL	ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA		FC CONSTRUCCIONES DE FELIX CARDOZO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-9999	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Unidad	1	1.517.000	1.341.026	1.341.026	1.410.810	1.410.810
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A°	Metros cúbicos	2,4	1.414.475	1.250.693	3.001.663	1.315.462	3.157.109
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Columna de H°A°	Metros cúbicos	0,945	2.405.792	2.127.225	2.010.228	2.237.387	2.114.331
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Fundación de H°A°	Metros cúbicos	12,232	2.274.344	2.010.998	24.598.528	2.115.140	25.872.392
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Muro de 0,30 m armada (1:3), con varillas de 2xØ8mm	Metros cuadrados	175,98	178.500	157.831	27.775.099	166.005	29.213.560
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1.118	65.000	57.474	64.255.932	60.450	67.583.100
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Carga de columna con Hormigón - Terminación visto	Metros cúbicos	23,1	2.326.725	2.057.314	47.523.953	2.163.854	49.985.027
8	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cumbrera y guarda vientos	Metro lineal	42	74.333	65.726	2.760.492	69.130	2.903.460
9	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.070	1.831	1.620	1.733.400	1.703	1.822.210
						Precio Total	175.000.321		184.061.999
						OFERTA	175.000.000	OFERTA	184.061.808
						DIFERENCIA	321	DIFERENCIA	191

Mariela Luján Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua