Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez					Constructora Pereira Thallmann S.R.L.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1															
	ITEM 1 OBRA: Construcción de Aulas, en la Escuela Básica Nº 6008 Sor Serafina Rodriguez, del km 20 Monday "															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	5.000	318.500			63,70	22.000	1.401.400			63,70		0
1.1.2	Replanteo			63,70	5.000	318.500			63,70	35.000	2.229.500			63,70		0
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	350.000	4.900.000			14,00	130.000	1.820.000			14,00		0
1.3	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de H° A°			0,82	1.900.000	1.558.000			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82		0
1.3.2	Encadenados de H° A°			2,17	1.900.000	4.123.000			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17		0
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	230.000	828.000			3,60	195.000	702.000			3,60		0
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	170.000	1.275.000			7,50	180.000	1.350.000			7,50		0
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	320.000	192.000			0,60	210.000	126.000			0,60		0
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	85.000	1.980.500			23,30	90.000	2.097.000			23,30		0
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	18.000	115.200			6,40	50.001	320.006			6,40		0
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	79.000	268.600			3,40	105.001	357.003			3,40		0
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	120.000	4.140.000			34,50	170.000	5.865.000			34,50		0
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	120.000	1.620.000			13,50	150.000	2.025.000			13,50		0
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	79.000	2.709.700			34,30	115.000	3.944.500			34,30		0
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	30.000	360.000			12,00	35.001	420.012			12,00		0
1.8	**Pilares :**					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	130.000	858.000			6,60	315.000	2.079.000			6,60		0
1.9	**Techo :**					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	180.000	16.290.000			90,50	105.001	9.502.591			90,50		0
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00		0
1.10	**Revoques :**					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	35.000	2.250.500			64,30	30.000	1.929.000			64,30		0
1.10.2	De viga cumbrera de H° A°			10,30	50.000	515.000			10,30	45.000	463.500			10,30		0
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**					0					0					0
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes			58,00	25.000	1.450.000			58,00	30.000	1.740.000			58,00		0
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	70.000	4.060.000			58,00	67.001	3.886.058			58,00		0
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	20.000	680.000			34,00	37.000	1.258.000			34,00		0
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00		0
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	250.000	1.710.000			6,84	280.000	1.915.200			6,84		0
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	35.000	175.000			5,00	55.000	275.000			5,00		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez					Constructora Pereira Thallmann S.R.L.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.17	**Pinturas :**					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	15.000	964.500			64,30	19.000	1.221.700			64,30		0
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	15.000	178.500			11,90	19.000	226.100			11,90		0
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	15.000	154.500			10,30	19.000	195.700			10,30		0
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	22.000	150.480			6,84	19.000	129.960			6,84		0
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	15.000	1.669.500			111,30	19.000	2.114.700			111,30		0
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	22.000	1.991.000			90,50	19.000	1.719.500			90,50		0
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	22.000	121.000			5,50	19.000	104.500			5,50		0
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	110.000	752.400			6,84	130.000	889.200			6,84		0
1.19	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	70.000	1.610.000			23,00	74.999	1.724.977			23,00		0
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00		0
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00		0
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00		0
1.23	**Limpieza final**					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	50.000	3.000.000			60,00	25.000	1.500.000			60,00		0
	Total General					**70.487.380**					**79.962.781**					**0**
ITEM 2 OBRA Construcción de Baño, en la Escuela Básica Nº Nº 6219 Santa Cecilia, del Km 27,5 Monday																
1-	Preparacion de la obra															
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	5.000	135.500			27,1	22.000	596.200			27,1		0
	c- Replanteo			27,1	5.000	135.500			27,1	35.000	948.500			27,1		0
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC			10	350.000	3.500.000			10	130.000	1.300.000			10		0
5-	Estructura de H. A.					0					0					0
	d- Encadenado de H.A.			2,4	1.900.000	4.560.000			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4		0
6-	Muro de nivelacion					0					0					0
	b- De 0,30 cm.			12,2	170.000	2.074.000			12,2	180.000	2.196.000			12,2		0
7-	Relleno y Apisonado de Interiores			8,5	85.000	722.500			8,5	90.000	765.000			8,5		0
8-	Aislacion Asfaltica					0					0					0
	a- De paredes			5,3	18.000	95.400			5,3	50.001	265.005			5,3		0
9-	Muro de elevacion					0					0					0
	b- De 0,15 para revocar			55	79.000	4.345.000			55	105.001	5.775.055			55		0
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			48	79.000	3.792.000			48	115.000	5.520.000			48		0
	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)			20	30.000	600.000			20	35.001	700.020			20		0
12-	Techo					0					0					0
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina			43	180.000	7.740.000			43	105.001	4.515.043			43		0
13-	Revoques					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			162	35.000	5.670.000			162	30.000	4.860.000			162		0
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	25.000	550.000			22	30.000	660.000			22		0
15-	Piso de de baldosa calcarea			22	70.000	1.540.000			22	67.001	1.474.022			22		0
16-	Zocalo calareo			2,6	20.000	52.000			2,6	37.000	96.200			2,6		0
17-	Aberturas de madera.					0					0					0
	a2- Puerta tablero			5,04	1.500.000	7.560.000			5,04	240.389	1.211.561			5,04		0
	b- Para boxer enchapados con formica			5	1.300.000	6.500.000			5	199.957	999.785			5		0
18-	Aberturas metalicas					0					0					0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez					Constructora Pereira Thallmann S.R.L.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	a- Ventanas tipo balancines			3,36	250.000	840.000			3,36	280.000	940.800			3,36		0
19-	Alfeizar de ventanas.					0					0					0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			7	35.000	245.000			7	55.000	385.000			7		0
20-	Pintutas.					0					0					0
	a- De paredes a la cal			66	15.000	990.000			66	19.000	1.254.000			66		0
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			10,1	22.000	222.200			10,1	19.000	191.900			10,1		0
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	22.000	73.920			3,36	19.000	63.840			3,36		0
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			48	15.000	720.000			48	19.000	912.000			48		0
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			43	15.000	645.000			43	19.000	817.000			43		0
21-	Revestimientos					0					0					0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15			97,5	96.000	9.360.000			97,5	92.081	8.977.898			97,5		0
22-	Vidrios dobles			3,36	110.000	369.600			3,36	130.000	436.800			3,36		0
36-	Instalacion electrica			1	1.500.000	1.500.000			1	1.792.000	1.792.000			1		0
37-	Artefactos electricos			1	1.000.000	1.000.000			1	1.699.170	1.699.170			1		0
39-	Instalacion Sanitaria:					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de					0					0					0
	inpeccion y artefactos sanitario completo.			1	7.500.000	7.500.000			1	6.550.583	6.550.583			1		0
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00			1	800.000	800.000			1	1.200.893	1.200.893			1		0
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			1	180.000	180.000			1	1.699.860	1.699.860			1		0
41-	Limpieza final			27	15.000	405.000			27	25.000	675.000			27		0
	Total General					**74.422.620**					**64.999.134**					**0**
ITEM 3 OBRA: Construcción de Aulas, en la Escuela Básica Nº 1525 Virgen de Caacupé del km 24 Monday																
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	5.000	318.500			63,70	22.000	1.401.400			63,70		0
1.1.2	Replanteo			63,70	5.000	318.500			63,70	35.000	2.229.500			63,70		0
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	350.000	4.900.000			14,00	130.000	1.820.000			14,00		0
1.3	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de H° A°			0,82	1.900.000	1.558.000			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82		0
1.3.2	Encadenados de H° A°			2,17	1.900.000	4.123.000			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17		0
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	230.000	828.000			3,60	195.000	702.000			3,60		0
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	170.000	1.275.000			7,50	180.000	1.350.000			7,50		0
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	320.000	192.000			0,60	210.000	126.000			0,60		0
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	85.000	1.980.500			23,30	90.000	2.097.000			23,30		0
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	18.000	115.200			6,40	50.001	320.006			6,40		0
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	79.000	268.600			3,40	105.001	357.003			3,40		0
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	120.000	4.140.000			34,50	170.000	5.865.000			34,50		0
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	120.000	1.620.000			13,50	150.000	2.025.000			13,50		0
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	79.000	2.709.700			34,30	115.000	3.944.500			34,30		0
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	30.000	360.000			12,00	35.001	420.012			12,00		0
1.8	**Pilares :**					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	130.000	858.000			6,60	315.000	2.079.000			6,60		0
1.9	**Techo :**					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	180.000	16.290.000			90,50	105.001	9.502.591			90,50		0
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00		0
1.10	**Revoques :**					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	35.000	2.250.500			64,30	30.000	1.929.000			64,30		0
1.10.2	De viga cumbrera de H° A°			10,30	50.000	515.000			10,30	45.000	463.500			10,30		0
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**					0					0					0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez					Constructora Pereira Thallmann S.R.L.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes			58,00	25.000	1.450.000			58,00	30.000	1.740.000			58,00		0
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	70.000	4.060.000			58,00	67.001	3.886.058			58,00		0
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	20.000	680.000			34,00	37.000	1.258.000			34,00		0
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00		0
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	250.000	1.710.000			6,84	280.000	1.915.200			6,84		0
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	35.000	175.000			5,00	55.000	275.000			5,00		0
1.17	**Pinturas :**					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	15.000	964.500			64,30	19.000	1.221.700			64,30		0
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	15.000	178.500			11,90	19.000	226.100			11,90		0
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	15.000	154.500			10,30	19.000	195.700			10,30		0
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	22.000	150.480			6,84	19.000	129.960			6,84		0
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	15.000	1.669.500			111,30	19.000	2.114.700			111,30		0
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	22.000	1.991.000			90,50	19.000	1.719.500			90,50		0
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	22.000	121.000			5,50	19.000	104.500			5,50		0
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	110.000	752.400			6,84	130.000	889.200			6,84		0
1.19	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	70.000	1.610.000			23,00	74.999	1.724.977			23,00		0
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00		0
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00		0
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00		0
1.23	**Limpieza final**					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	50.000	3.000.000			60,00	25.000	1.500.000			60,00		0
	Total General					**70.487.380**					**79.962.781**					**0**
	TOTAL LOTE 1					**215.397.380**					**224.924.697**					
	LOTE 2															
	ITEM 1 OBRA: Construcción de Aulas, en el Colegio Nacional Comendador Venancio del Km 14 Monday															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	5.000	318.500			63,70	22.000	1.401.400			63,70		0
1.1.2	Replanteo			63,70	5.000	318.500			63,70	35.000	2.229.500			63,70		0
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	350.000	4.900.000			14,00	130.000	1.820.000			14,00		0
1.3	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de H° A°			0,82	1.900.000	1.558.000			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82		0
1.3.2	Encadenados de H° A°			2,17	1.900.000	4.123.000			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17		0
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	230.000	828.000			3,60	195.000	702.000			3,60		0
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	170.000	1.275.000			7,50	180.000	1.350.000			7,50		0
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	320.000	192.000			0,60	210.000	126.000			0,60		0
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	85.000	1.980.500			23,30	90.000	2.097.000			23,30		0
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	18.000	115.200			6,40	50.001	320.006			6,40		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez					Constructora Pereira Thallmann S.R.L.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	79.000	268.600			3,40	105.001	357.003			3,40		0
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	120.000	4.140.000			34,50	170.000	5.865.000			34,50		0
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	120.000	1.620.000			13,50	150.000	2.025.000			13,50		0
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	79.000	2.709.700			34,30	115.000	3.944.500			34,30		0
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	30.000	360.000			12,00	35.001	420.012			12,00		0
1.8	**Pilares :**					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	130.000	858.000			6,60	315.000	2.079.000			6,60		0
1.9	**Techo :**					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	180.000	16.290.000			90,50	105.001	9.502.591			90,50		0
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00		0
1.10	**Revoques :**					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	35.000	2.250.500			64,30	30.000	1.929.000			64,30		0
1.10.2	De viga cumbrera de H° A°			10,30	50.000	515.000			10,30	45.000	463.500			10,30		0
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**					0					0					0
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes			58,00	25.000	1.450.000			58,00	30.000	1.740.000			58,00		0
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	70.000	4.060.000			58,00	67.001	3.886.058			58,00		0
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	20.000	680.000			34,00	37.000	1.258.000			34,00		0
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00		0
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	250.000	1.710.000			6,84	280.000	1.915.200			6,84		0
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	35.000	175.000			5,00	55.000	275.000			5,00		0
1.17	**Pinturas :**					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	15.000	964.500			64,30	19.000	1.221.700			64,30		0
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	15.000	178.500			11,90	19.000	226.100			11,90		0
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	15.000	154.500			10,30	19.000	195.700			10,30		0
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	22.000	150.480			6,84	19.000	129.960			6,84		0
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	15.000	1.669.500			111,30	19.000	2.114.700			111,30		0
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	22.000	1.991.000			90,50	19.000	1.719.500			90,50		0
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	22.000	121.000			5,50	19.000	104.500			5,50		0
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	110.000	752.400			6,84	130.000	889.200			6,84		0
1.19	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	70.000	1.610.000			23,00	74.999	1.724.977			23,00		0
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00		0
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00		0
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00		0
1.23	**Limpieza final**					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	50.000	3.000.000			60,00	25.000	1.500.000			60,00		0
	Total General					**70.487.380**					**79.962.781**					**0**
	ITEM 2 OBRA CONSTRUCCION DE 1 AULA , ESTRUCTURA LOSA DE HA															
1.	**Preparación de la Obra**															
	a-Replanteo			61,5	5.000	307.500			61,5	35.000	2.152.500			61,5		0
	b-Limpieza y preparación del terreno			61,5	5.000	307.500			61,5	22.000	1.353.000			61,5		0
	c-cartel de obras, dimensiones 2,00 x 1,50 ;			3	700.000	2.100.000			3	300.000	900.000			3		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez					Constructora Pereira Thallmann S.R.L.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2	**Exc. y Carga de Cimiento GALERIA c/ P.B.C**			5,8	350.000	2.030.000			5,8	250.001	1.450.006			5,8		0
3	**Estructura de Hormigon Armado**					0					0					0
	exc y carga de zapatas de HA			3,93	2.000.000	7.860.000			3,93	2.300.000	9.039.000			3,93		0
	pilares de HA			1,44	2.000.000	2.880.000			1,44	2.300.000	3.312.000			1,44		0
	vigas de HA			5,72	2.000.000	11.440.000			5,72	2.300.000	13.156.000			5,72		0
	losa de HA			5,4	2.000.000	10.800.000			5,4	2.300.000	12.420.000			5,4		0
4	**Muros de Nivelación h=0,35**					0					0					0
	b) De 0,30			3,6	170.000	612.000			3,6	180.000	648.000			3,6		0
5	**Relleno y Compactación , apisonado de interiores, acarreo de tierra**			22	85.000	1.870.000			22	90.000	1.980.000			22		0
6	**Aislación Asfaltica De Muros**					0					0					0
	a) De 0,30- Horizontal			3,6	22.000	79.200			3,6	50.001	180.004			3,6		0
	b) De techo con membrana asfaltica			61,5	0	0			61,5	50.001	3.075.062			61,5		0
7	**Muros de Elevación**					0					0					0
	a) De 0,30 para Revocar			1,43	120.000	171.600			1,43	130.000	185.900			1,43		0
	b) De 0,15 para Revocar			4,6	79.000	363.400			4,6	105.001	483.005			4,6		0
	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun			34,3	120.000	4.116.000			34,3	150.437	5.160.000			34,3		0
	e) de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			29	79.000	2.291.000			29	115.000	3.335.000			29		0
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm			12	30.000	360.000			12	35.001	420.012			12		0
8	**Revoques**					0					0					0
	a) Interior- exterior a 1 Capa			47,5	35.000	1.662.500			47,5	29.000	1.377.500			47,5		0
	c) De pilares de HA			21,6	50.000	1.080.000			21,6	29.000	626.400			21,6		0
	e) De losa y vigas H°A°			80	50.000	4.000.000			80	29.000	2.320.000			80		0
9	**Contrapiso de Ho de cascote**			56	25.000	1.400.000			56	29.000	1.624.000			56		0
10	**Piso**					0					0					0
	Baldosa Calcárea en aula, galeria			56	70.000	3.920.000			56	67.001	3.752.056			56		0
11	**Zócalo**					0					0					0
	Calcáreo			31	20.000	620.000			31	37.000	1.147.000			31		0
12	**Aberturas de madera**					0					0					0
	b-De puerta de madera de 1,20 x 2,10			1	1.500.000	1.500.000			1	1.200.000	1.200.000			1		0
13	**Aberturas Metalicas**					0					0					0
	a-Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70			6,84	250.000	1.710.000			6,84	280.000	1.915.200			6,84		0
14	**Alféizar de ventana**					0					0					0
	d) de revoque1:3 (cemento-arena)			5	35.000	175.000			5	55.000	275.000			5		0
15	**Pintura**					0					0					0
	a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color			47,5	15.000	712.500			47,5	19.000	902.500			47,5		0
	e) De pilares a la cal			11,7	15.000	175.500			11,7	19.000	222.300			11,7		0
	j) de losa y vigas a la cal			80	15.000	1.200.000			80	19.000	1.520.000			80		0
	g) de aberturas de madera metalica con pintura sintetica			6,84	22.000	150.480			6,84	19.000	129.960			6,84		0
	i) de ladrillos vistos con antimoho incoloro			94	15.000	1.410.000			94	19.000	1.786.000			94		0
	f)de abertura de madera con barniz			5,5	22.000	121.000			5,5	19.000	104.500			5,5		0
16	**Vidrios dobles**			6,84	110.000	752.400			6,84	130.000	889.200			6,84		0
18	**Instalación eléctrica**			1	1.500.000	1.500.000			1	3.000.000	3.000.000			1		0
19	**artefactos eléctricos**			1	2.000.000	2.000.000			1	1.000.000	1.000.000			1		0
20	**Mobiliario**					0					0					0
	b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00			2	1.200.000	2.400.000			2	1.000.000	2.000.000			2		0
21	**Limpieza final**			60	50.000	3.000.000			60	25.000	1.500.000			60		0
	Total General					**77.077.580**					**86.541.104**					**0**
	TOTAL LOTE 2					**147.564.960**					**166.503.885**					

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC