INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2015 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD – SEGUNDO LLAMADO" – I.D. Nº 284.780.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **DIEZ Y NUEVE** días del mes de **OCTUBRE** del año **Dos mil quince**, siendo las 10:00 horas, en el Departamento de Compras Menores, sito en la calle Avda. Pettirossi esq. Brasil, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/15 "REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD – SEGUNDO LLAMADO". ID N° 284.780,** convocado por la Dirección General Operativa de Contrataciones.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por el Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, ING. M.A.E. Sergio Barrios:

- **Abg. Christian Ríos,** representante del Departamento de Asesoría Jurídica de la DGOC – M.S.P.B.S.
- **Lic. Patricia Ramírez,** representante del Departamento de Compras Menores DGOC – M.S.P.B.S.

1. ANTECEDENTES

Se da lectura a las documentaciones que forman parte del llamado: NOTA DE PEDIDO DE LA UNIDAD SOLICITANTE, EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El presente llamado cuenta con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1360/2015, correspondiente al P.A.C. Institucional Nro. 284.780, cuyo monto asciende a la suma de Gs. 139.399.007.- (Guaraníes Ciento treinta y nueve millones trescientos noventa y nueve mil siete) y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, por lo que la presente contratación directa, dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.

3. ACTA DE PRÓRROGA

Se da lectura al Acta de Prorroga de fecha 04 de setiembre de 2015; 10:50 horas, labrada en su oportunidad, donde se dejó constancia que al momento del inicio del Acto de Apertura no se contaba con la cantidad mínima de sobres, establecida en el Art. 34 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.

En virtud a lo señalado más arriba, se decidió prorrogar de acuerdo al Art. 34 de la Ley Nº 2051/03, fijándose como nueva fecha y hora de Apertura de Sobres el día 14 de setiembre de 2015; a las 11:00 horas, según procedimiento establecido en la DNCP Nº 805/2009 "POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UNA PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA CUANDO NO SE PRESENTARA EL NUMERO MINIMO DE OFERTAS REQUERIDOS POR EL ART. 34 DE LA LEY Nº 2051/03 PARA EVALUAR Y REALIZAR LA ADJUDICACIÓN".

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Acta de Apertura de Sobres de fecha 14 de setiembre de 2015, a las 11:00 horas, se ha procedido a la apertura de los sobres ofertas de las siguientes empresas:

Oferentes:	Monto Total de la Oferta:
1. PEGASUS S.A. Vigencia de la Oferta: 60 días Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 201.-	**G. 116.266.840.-**
2. EN OBRAS Vigencia de la Oferta: 60 días Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 17.-	**G. 148.563.600.-**

OBSERVACIÓN:

Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas, del Portal de Contrataciones Públicas; observándose que los oferentes se encuentran **habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. C.

5. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL Y FORMAL

Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, y sus Anexos", en cumplimiento al Art. 58° del Decreto 21.909/03, que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, dando como resultado cuanto sigue:

I. Documentos comunes para Personas Físicas y jurídicas.	PEGASUS S.A.	EN OBRAS
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	CUMPLE	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	CUMPLE
C) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	CUMPLE
D) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE
II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.		
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	**N/A**	CUMPLE
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	**N/A**	CUMPLE
c) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	**N/A**	CUMPLE
d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	**N/A**	CUMPLE
e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	**N/A**	CUMPLE
f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	**N/A**	CUMPLE
g) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	**N/A**	**N/A**
III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas.		
a) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	**N/A**
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	**N/A**
c) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	**N/A**
d) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE	**N/A**
e) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	**N/A**	**N/A**
IV. Otros documentos.		
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y recepciones finales de bienes/servicios (reparaciones edilicias en general), por un monto equivalente al 10% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los años (2013-2014), que demuestren la efectiva entrega del servicio a favor de instituciones privadas y/o del estado. Podrán presentar la cantidad de contratos, facturas y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de dos años de antigüedad podrán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio o la constancia de inicio de los trámites. Se aclara que la no presentación del Certificado no será causal de descalificación a los oferentes, como también la posibilidad de aceptar una constancia de inicio de trámites al momento de la apertura de ofertas, El potencial oferente que llegara a ser adjudicado, al momento de la firma de contrato deberá contar con el certificado mencionado.	**N/A**	**N/A**

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPyBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

VERIFICACION EN EL SINARH

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mediante **RESOLUCIÓN DNCP Nº 849 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015, "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" y "B" DEL ARTICULO 40 DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY Nº 2051/03 Y SE DISPONE SU DIFUSIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS"** y en nuestro carácter de miembros del Comité de Evaluación manifestamos cuanto sigue:

- Hemos procedido a verificar en el SINARH, a los efectos de obtener información si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Artículo 40, Incisos "a)" y "b)" de la Ley Nº 2051/2003 – "De Contrataciones Públicas".

"Dicha revisión a la fecha arrojó como resultado que no se registran datos en el SINARH, de las personas cuyas Copias de Cédula de Identidad adjuntamos.

6- NOTAS REMITIDAS A LOS OFERENTES

En la Etapa de Evaluación, el Comité ha solicitado:

Por Nota, remitida a la Empresa **PEGASUS S.A.,** se le ha solicitado cuanto sigue:

- ✓ Presentar: Copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes Legales.

La Empresa no ha cumplido en tiempo y forma con lo solicitado por el Comité de Evaluación,

- Por Nota, remitida a la Empresa **EN OBRA.,** se le ha solicitado cuanto sigue:
  - ✓ Presentar: Copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes Legales.

La Empresa ha cumplido con lo solicitado por el Comité de Evaluación, presentando, dentro de los plazos establecidos

7- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Se realiza el **CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS** que se encuentran en competencia, el cual forma parte íntegra del presente informe, de conformidad a las disposiciones establecidas en los **Art. 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03**.

Empresa	Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	Monto Total Máximo	% Variación
Referencial	1	72102905 -001	Relleno y compactación de terreno.	M3	Evento	1	1,76	96.000	96.000	168.960	135.551.342	
Referencial	2	72103004 -002	Excavación de suelo para colocar cañería de agua corriente y desagüe incluye relleno, compactación y terminación para protección de las cañerías.	ML	Evento	5	8,64	57.600	288.000	497.664	135.551.342	
Referencial	3	72101703 -003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material.	M2	Evento	8	12,96	338.040	2.704.320	4.380.998	135.551.342	
Referencial	4	72131601 -004	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75.	M3	Evento	3	5,44	1.500.000	4.500.000	8.160.000	135.551.342	
Referencial	5	72131601 -003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado.	M3	Evento	11	17,60	338.040	3.718.440	5.949.504	135.551.342	
Referencial	6	72131601 -004	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactación sector afectado.	M3	Evento	7	11,84	1.620.000	11.340.000	19.180.800	135.551.342	
Referencial	7	72103003 -001	Demolición de mamposterías 0.15; con recuperación de ladrillos.	M2	Evento	18	29,6	9.750	175.500	288.600	135.551.342	
Referencial	8	72103003 -001	Demolición de mamposterías 0.30; con recuperación de ladrillos.	M3	Evento	18	29,6	12.000	216.000	355.200	135.551.342	

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. A.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C.

Referencial	9	72101607 -003	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	10	16,64	35.280	352.800	587.059	135.551.342	
Referencial	10	72101607 -003	Costura de rajaduras mamposterías existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	6	9,6	48.000	288.000	460.800	135.551.342	
Referencial	11	72101607 -003	Mampostería de elevación 0,15 lad. Común.	M2	Evento	12	20,48	73.200	878.400	1.499.136	135.551.342	
Referencial	12	72101607 -003	Mampostería de elevación 0,30 lad. Común.	M3	Evento	12	20,48	131.640	1.579.680	2.695.987	135.551.342	
Referencial	13	72101703 -011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	Evento	2	3,2	102.000	204.000	326.400	135.551.342	
Referencial	14	72131601 -999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la provisión y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura.	ML	Evento	4	7,2	180.000	720.000	1.296.000	135.551.342	
Referencial	15	72131601 -006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	11	18,24	40.440	444.840	737.626	135.551.342	
Referencial	16	72131601 -006	Vertical en panderete en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	6	10,4	78.000	468.000	811.200	135.551.342	
Referencial	17	72131601 -006	Vertical de mampostería.	M2	Evento	9	14,4	40.440	363.960	582.336	135.551.342	
Referencial	18	72102507 -001	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación.	M2	Evento	13	22,4	144.000	1.872.000	3.225.600	135.551.342	
Referencial	19	72131601 -006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente.	M2	Evento	6	10,08	72.000	432.000	725.760	135.551.342	
Referencial	20	72101601 -001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - maderamen s/ necesidad).	M2	Evento	10	16,8	18.000	180.000	302.400	135.551.342	
Referencial	21	72101601 -001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas y maderamen según necesidad).	M2	Evento	9	15,68	10.800	97.200	169.344	135.551.342	
Referencial	22	72131601 -007	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente.	M2	Evento	12	20,48	150.000	1.800.000	3.072.000	135.551.342	
Referencial	23	72131601 -007	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tirantearías Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada.	M2	Evento	11	18,56	264.000	2.904.000	4.899.840	135.551.342	
Referencial	24	72101601 -001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.	M2	Evento	4	6,24	79.800	319.200	497.952	135.551.342	
Referencial	25	72102102 -001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	M2	Evento	4	5,92	3.400	13.600	20.128	135.551.342	
Referencial	26	72101607 -001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema).	M2	Evento	8	13,44	28.500	228.000	383.040	135.551.342	
Referencial	27	72101607 -001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad.	M2	Evento	24	40,8	7.260	174.240	296.208	135.551.342	
Referencial	28	72101607 -006	Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	16	26,4	21.240	339.840	560.736	135.551.342	
Referencial	29	72101607 -006	Revoque de muro Exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	9	14,4	21.240	191.160	305.856	135.551.342	
Referencial	30	72101607 -006	Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos.	M2	Evento	9	14,4	21.240	191.160	305.856	135.551.342	
Referencial	31	72102802 -001	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno.	ML	Evento	30	60	48.000	1.440.000	2.880.000	135.551.342	

Abog. Christian E. Asesor Jurídico M.S.P. y B.S.

Lic. Patricia [illegible]
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Referencial	32	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granítico o Piso Cerámico PI 5 de 40x40.	M2	Evento	15	24,96	163.680	2.455.200	4.085.453	135.551.342	
Referencial	33	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra; baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30.	M2	Evento	15	24,8	109.320	1.639.800	2.711.136	135.551.342	
			Quitar contrapiso y piso existente y									

Referencial	56	72102602 -008	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente.	UN	Evento	1	2	84.000	84.000	168.000	135.551.342	
Referencial	57	72102602 -001	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintético similar a existente.	UN	Evento	3	6	300.000	900.000	1.800.000	135.551.342	
Referencial	58	72102602 -008	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10.	ML	Evento	13	26	39.600	514.800	1.029.600	135.551.342	
Referencial	59	72102602 -005	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen funcionamiento. Incluir cerradura nueva.	M2	Evento	1	2	589.200	589.200	1.178.400	135.551.342	
Referencial	60	72102602 -001	Provisión y colocación de contramarco moldura simple en cedro.	ML	Evento	10	20	12.000	120.000	240.000	135.551.342	
Referencial	61	72101505 -001	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica.	UN	Evento	7	12	108.000	756.000	1.296.000	135.551.342	
Referencial	62	72101505 -001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves.	UN	Evento	1	2	108.000	108.000	216.000	135.551.342	
Referencial	63	72101505 -001	Provisión y colocación de pasadores con portacandados.	UN	Evento	1	2	36.000	36.000	72.000	135.551.342	
Referencial	64	72101903 -001	Reparación de balancines y puerta metálica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.	UN	Evento	1	2	144.000	144.000	288.000	135.551.342	
Referencial	65	72101903 -001	Provisión y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05.	UN	Evento	1	2	295.200	295.200	590.400	135.551.342	
Referencial	66	72101903 -001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.	M2	Evento	1	2	240.000	240.000	480.000	135.551.342	
Referencial	67	72102602 -004	Provisión y colocación de vidrios y perfilería para divisorias.	M2	Evento	1	2	144.000	144.000	288.000	135.551.342	
Referencial	68	72102602 -004	Provisión de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille.	M2	Evento	1	2	85.200	85.200	170.400	135.551.342	
Referencial	69	72102602 -004	Provisión de polarizado color negro.	M2	Evento	1	2	84.000	84.000	168.000	135.551.342	
Referencial	70	72102602 -004	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm.	M2	Evento	2,50	5	103.740	259.350	518.700	135.551.342	
Referencial	71	72102304 -004	Remoción de mezcladora.	UN	Evento	1	2	26.400	26.400	52.800	135.551.342	
Referencial	72	72102304 -004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	ML	Evento	11	18	7.200	79.200	129.600	135.551.342	
Referencial	73	72102304 -004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	ML	Evento	11	18	20.160	221.760	362.880	135.551.342	
Referencial	74	72102304 -003	Remoción de cañerías de 100 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	9	7.200	36.000	64.800	135.551.342	
Referencial	75	72102304 -003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	2	3,20	7.200	14.400	23.040	135.551.342	
Referencial	76	72102304 -003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8,80	7.200	36.000	63.360	135.551.342	

Lic. Patricia Y. Ramirez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Referencial	77	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	9	34.080	170.400	306.720	135.551.342	
Referencial	78	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	2	3,20	30.000	60.000	96.000	135.551.342	
Referencial	79	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	8,80	21.480	107.400	189.024	135.551.342	
Referencial	80	72102304 -003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm.	UN	Evento	1	2	95.760	95.760	191.520	135.551.342	
Referencial	81	72102304 -003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm.	UN	Evento	1	2,08	95.760	95.760	199.181	135.551.342	
Referencial	82	72102304 -003	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas.	ML	Evento	6	9,60	14.400	86.400	138.240	135.551.342	
Referencial	83	72102304 -003	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hºaº nuevas.	UN	Evento	1	1,12	214.800	214.800	240.576	135.551.342	
Referencial	84	72102304 -003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	1	2	94.800	94.800	189.600	135.551.342	
Referencial	85	72102304 -003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	3	6	34.080	102.240	204.480	135.551.342	
Referencial	86	72102304 -9998	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha).	UN	Evento	1	2	26.400	26.400	52.800	135.551.342	
Referencial	87	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	UN	Evento	1	2	456.000	456.000	912.000	135.551.342	
Referencial	88	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo).	UN	Evento	2	4	456.000	912.000	1.824.000	135.551.342	
Referencial	89	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).	UN	Evento	1	2	456.000	456.000	912.000	135.551.342	
Referencial	90	72102304 -002	Grifería canilla común para lavatorio.	UN	Evento	1	2	73.920	73.920	147.840	135.551.342	
Referencial	91	72102304 -002	Provisión de Cruceta y Campana para grifería.	UN	Evento	1	2	60.000	60.000	120.000	135.551.342	
Referencial	92	72102304 -002	Jabonera, perchero y portarrollos.	UN	Evento	1	2	96.000	96.000	192.000	135.551.342	
Referencial	93	72102304 -002	Provisión de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha.	UN	Evento	1	2	840.000	840.000	1.680.000	135.551.342	
Referencial	94	72102304 -002	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente.	UN	Evento	1	2	48.000	48.000	96.000	135.551.342	
Referencial	95	72102304 -002	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente.	UN	Evento	1	2	36.000	36.000	72.000	135.551.342	
Referencial	96	72102304 -009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	12.000	60.000	96.000	135.551.342	
Referencial	97	72102304 -009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	7.200	36.000	57.600	135.551.342	
Referencial	98	72102304 -009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías.	ML	Evento	7	12	14.400	100.800	172.800	135.551.342	
Referencial	99	72102304 -009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.	UN	Evento	1	2	214.800	214.800	429.600	135.551.342	
Referencial	100	72102304 -009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.	ML	Evento	2	3,84	60.000	120.000	230.400	135.551.342	
Referencial	101	72102304 -009	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente.	ML	Evento	5	8	45.600	228.000	364.800	135.551.342	
Referencial	102	72102402 -001	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,80	11.460	2.337.840	3.905.568	135.551.342	

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Directas y Licitación Pública
DGOC - MSPYBS

Referencial	103	72102402 -001	Pintura de muro interior al látex, previo tratamiento de base.	M2	Evento	132	220,80	14.400	1.900.800	3.179.520	135.551.342	
Referencial	104	72102402 -001	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,80	14.400	2.937.600	4.907.520	135.551.342	
Referencial	105	72102402 -001	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementico.	M2	Evento	25	50	108.000	2.700.000	5.400.000	135.551.342	
Referencial	106	72102401 -001	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador.	M2	Evento	12	20	13.200	158.400	264.000	135.551.342	
Referencial	107	72102401 -001	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.	M2	Evento	29	48	14.400	417.600	691.200	135.551.342	
Referencial	108	72102401 -001	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies.	M2	Evento	29	48	14.400	417.600	691.200	135.551.342	
Referencial	109	72102402 -001	Pintura de paredes al sintético.	M2	Evento	12	24	22.800	273.600	547.200	135.551.342	
Referencial	110	72102401 -003	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.	M2	Evento	13	25	26.400	343.200	660.000	135.551.342	
Referencial	111	72102401 -003	Pinturas de aberturas de metálica al sintético similares a existentes.	M2	Evento	6	9,60	26.400	158.400	253.440	135.551.342	
Referencial	112	72102402 -002	De losa o cielo raso al agua.	M2	Evento	17	28,80	14.400	244.800	414.720	135.551.342	
Referencial	113	72102402 -001	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético.	M2	Evento	29	48	15.480	448.920	743.040	135.551.342	
Referencial	114	72102401 -001	Canaletas y bajadas al sintético.	ML	Evento	20	33,60	17.160	343.200	576.576	135.551.342	
Referencial	115	72131601 -013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.	UN	Evento	1	2	1.320.000	1.320.000	2.640.000	135.551.342	
PEGASUS S.A.	1	72102905 -001	Relleno y compactación de terreno.	M3	Evento	1	1,76	35.000	35.000	61.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	2	72103004 -002	Excavación de suelo para colocar cañeria de agua corriente y desagüe incluye relleno, compactación y terminación para protección de las cañerías.	ML	Evento	5	8,64	45.000	225.000	388.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	3	72101703 -003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material.	M2	Evento	8	12,96	180.000	1.440.000	2.332.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	4	72131601 -004	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75.	M3	Evento	3	5,44	1.700.000	5.100.000	9.248.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	5	72131601 -003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado.	M3	Evento	11	17,60	300.000	3.300.000	5.280.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	6	72131601 -004	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactación sector afectado.	M3	Evento	7	11,84	1.700.000	11.900.000	20.128.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	7	72103003 -001	Demolición de mamposterías 0.15; con recuperación de ladrillos.	M2	Evento	18	29,6	4.000	72.000	118.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	8	72103003 -001	Demolición de mamposterías 0.30; con recuperación de ladrillos.	M3	Evento	18	29,6	5.000	90.000	148.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	9	72101607 -003	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	10	16,64	27.000	270.000	449.280	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	10	72101607 -003	Costura de rajaduras mamposterías existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	6	9,60	27.000	162.000	259.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	11	72101607 -003	Mampostería de elevación 0,15 lad. Común.	M2	Evento	12	20,48	67.000	804.000	1.372.160	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	12	72101607 -003	Mampostería de elevación 0,30 lad. Común.	M3	Evento	14	20,48	125.000	1.750.000	2.560.000	115.873.720	-14,52

Abog. Christian E. Rios S.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Lic. Patricia Y. Ramirez F.
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

PEGASUS S.A.	13	72101703 -011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	Evento	2	3,20	100.000	200.000	320.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	14	72131601 -999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la provisión y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura.	ML	Evento	4	7,20	200.000	800.000	1.440.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	15	72131601 -006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	11	18,24	17.000	187.000	310.080	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	16	72131601 -006	Vertical en panderete en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	6	10,40	30.000	180.000	312.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	17	72131601 -006	Vertical de mampostería.	M2	Evento	9	14,40	30.000	270.000	432.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	18	72102507 -001	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación.	M2	Evento	13	22,40	90.000	1.170.000	2.016.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	19	72131601 -006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente.	M2	Evento	6	10,08	25.000	150.000	252.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	20	72101601 -001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - maderamen s/ necesidad).	M2	Evento	10	16,80	8.000	80.000	134.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	21	72101601 -001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas y maderamen según necesidad).	M2	Evento	9	15,68	7.000	63.000	109.760	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	22	72131601 -007	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente.	M2	Evento	12	20,48	100.000	1.200.000	2.048.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	23	72131601 -007	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tirantearías Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada.	M2	Evento	11	18,56	200.000	2.200.000	3.712.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	24	72101601 -001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.	M2	Evento	4	6,24	7.000	28.000	43.680	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	25	72102102 -001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	M2	Evento	4	5,92	15.000	60.000	88.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	26	72101607 -001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema).	M2	Evento	8	13,44	28.000	224.000	376.320	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	27	72101607 -001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad.	M2	Evento	24	40,80	4.000	96.000	163.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	28	72101607 -006	Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	16	26,40	22.000	352.000	580.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	29	72101607 -006	Revoque de muro Exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	9	14,40	22.000	198.000	316.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	30	72101607 -006	Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos.	M2	Evento	9	14,40	22.000	198.000	316.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	31	72102802 -001	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno.	ML	Evento	30	120	25.000	750.000	3.000.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	32	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granítico o Piso Cerámico PI 5 de 40x40.	M2	Evento	15	24,96	90.000	1.350.000	2.246.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	33	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30.	M2	Evento	15	24,80	80.000	1.200.000	1.984.000	115.873.720	-14,52

Abog. Christian A. R.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

Lic. Patricia I. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores Contratación
DGOC - MSPYBS

PEGASUS S.A.	34	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja.	M2	Evento	23	38,88	60.000	1.380.000	2.332.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	35	72102508 -001	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	Evento	5	8	45.000	225.000	360.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	36	72102508 -001	Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie.	M2	Evento	12	19,20	25.000	300.000	480.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	37	72102508 -001	Reparación de contrapiso.	M2	Evento	10	16,80	18.000	180.000	302.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	38	72102508 -001	Demolición de piso de H° A° con retiro de escombro y acarreo.	M2	Evento	3	5,28	10.000	30.000	52.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	39	72102508 -001	Demolición de piso cerámico.	M2	Evento	8	13,44	4.000	32.000	53.760	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	40	72131601 -009	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.	M2	Evento	8	13,44	60.000	480.000	806.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	41	72131601 -009	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M2	Evento	9	15,68	70.000	630.000	1.097.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	42	72131601 -009	Provisión y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40 x 40.	M2	Evento	9	14,40	60.000	540.000	864.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	43	72131601 -009	Provisión y Colocación de Piso vinílico alto trafico de 4mm.	M2	Evento	9	15,68	120.000	1.080.000	1.881.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	44	72101607 -004	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar.	ML	Evento	3	4,80	30.000	90.000	144.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	45	72101607 -004	Provisión y colocación de zócalo Calcáreo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	7	10,88	26.000	182.000	282.880	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	46	72101607 -004	Provisión y colocación de zócalo Cerámico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	17	27,68	26.000	442.000	719.680	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	47	72101607 -004	Provisión y Colocación de Zócalo Sanitario de Granito, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente.	ML	Evento	9	14,40	50.000	450.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	48	72102508 -002	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos.	M2	Evento	9	15,36	5.000	45.000	76.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	49	72102508 -002	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base.	M2	Evento	9	15,36	75.000	675.000	1.152.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	50	72101607 -002	Reparación de ladrillos vistos.	M2	Evento	9	14,4	65.000	585.000	936.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	51	72101601 -002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente.	M2	Evento	5	8,96	7.000	35.000	62.720	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	52	72101601 -002	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).	M2	Evento	5	8,96	130.000	650.000	1.164.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	53	72101601 -002	Reacondicionamiento de cielorraso, provisión y montaje de placas nuevas similares a existente,	M2	Evento	6	9,6	130.000	780.000	1.248.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	54	72103003 -001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal.	ML	Evento	2	4	70.000	140.000	280.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	55	72103003 -001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación.	UN	Evento	1	3	80.000	80.000	240.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	56	72102602 -008	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente.	UN	Evento	1	3	100.000	100.000	300.000	115.873.720	-14,52

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

PEGASUS S.A.	57	72102602 -001	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintético similar a existente.	UN	Evento	2	6	400.000	800.000	2.400.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	58	72102602 -008	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10.	ML	Evento	13	22,4	60.000	780.000	1.344.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	59	72102602 -005	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen funcionamiento. Incluir cerradura nueva.	M2	Evento	1	2	600.000	600.000	1.200.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	60	72102602 -001	Provisión y colocación de contramarco moldura simple en cedro.	ML	Evento	10	20	20.000	200.000	400.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	61	72101505 -001	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica.	UN	Evento	7	12	150.000	1.050.000	1.800.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	62	72101505 -001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves.	UN	Evento	1	2	45.000	45.000	90.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	63	72101505 -001	Provisión y colocación de pasadores con portacandados.	UN	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	64	72101903 -001	Reparación de balancines y puerta metálica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.	UN	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	65	72101903 -001	Provisión y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05.	UN	Evento	1	2	400.000	400.000	800.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	66	72101903 -001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.	M2	Evento	1	3	130.000	130.000	390.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	67	72102602 -004	Provisión y colocación de vidrios y perfilería para divisorias.	M2	Evento	1	2	150.000	150.000	300.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	68	72102602 -004	Provisión de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille.	M2	Evento	1	2	130.000	130.000	260.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	69	72102602 -004	Provisión de polarizado color negro.	M2	Evento	1	2	130.000	130.000	260.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	70	72102602 -004	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm.	M2	Evento	3	5	30.000	90.000	150.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	71	72102304 -004	Remoción de mezcladora.	UN	Evento	1	2	140.000	140.000	280.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	72	72102304 -004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	ML	Evento	11	18	28.000	308.000	504.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	73	72102304 -004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	ML	Evento	11	18	30.000	330.000	540.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	74	72102304 -003	Remoción de cañerías de 100 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	9	30.000	150.000	270.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	75	72102304 -003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	2	3,2	3.000	6.000	9.600	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	76	72102304 -003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8,8	3.000	15.000	26.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	77	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	9	30.000	150.000	270.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	78	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	2	3,2	28.000	56.000	89.600	115.873.720	-14,52

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. S.A.

Lic. Patricia Y. Ramirez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPBS

PEGASUS S.A.	79	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	8,8	25.000	125.000	220.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	80	72102304 -003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm.	UN	Evento	1	1,28	100.000	100.000	128.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	81	72102304 -003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm.	UN	Evento	1	2,08	90.000	90.000	187.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	82	72102304 -003	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas.	ML	Evento	6	9,6	10.000	60.000	96.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	83	72102304 -003	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hºaº nuevas.	UN	Evento	1	1,12	100.000	100.000	112.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	84	72102304 -003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	1	2,24	85.000	85.000	190.400	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	85	72102304 -003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	3	5,76	30.000	90.000	172.800	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	86	72102304 -9998	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha).	UN	Evento	1	2	30.000	30.000	60.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	87	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	UN	Evento	1	2	500.000	500.000	1.000.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	88	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo).	UN	Evento	1	3	350.000	350.000	1.050.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	89	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).	UN	Evento	1	2	800.000	800.000	1.600.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	90	72102304 -002	Grifería canilla común para lavatorio.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	91	72102304 -002	Provisión de Cruceta y Campana para grifería.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	92	72102304 -002	Jabonera, perchero y portarrollos.	UN	Evento	1	2	60.000	60.000	120.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	93	72102304 -002	Provisión de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha.	UN	Evento	1	2	300.000	300.000	600.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	94	72102304 -002	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente.	UN	Evento	1	2	60.000	60.000	120.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	95	72102304 -002	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente.	UN	Evento	1	2	45.000	45.000	90.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	96	72102304 -009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	60.000	300.000	480.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	97	72102304 -009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	4.000	20.000	32.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	98	72102304 -009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías.	ML	Evento	7	12	10.000	70.000	120.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	99	72102304 -009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.	UN	Evento	1	2	30.000	30.000	60.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	100	72102304 -009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.	ML	Evento	2	3,84	80.000	160.000	307.200	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	101	72102304 -009	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente.	ML	Evento	5	8	60.000	300.000	480.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	102	72102402 -001	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	15.000	3.060.000	5.112.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	103	72102402 -001	Pintura de muro interior al látex, previo tratamiento de base.	M2	Evento	132	220,8	15.000	1.980.000	3.312.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	104	72102402 -001	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	10.000	2.040.000	3.408.000	115.873.720	-14,52

Abog. Christian L. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Lic. Patricia Y. Ramirez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPyBS

PEGASUS S.A.	105	72102402 -001	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.	M2	Evento	12	50	25.000	300.000	1.250.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	106	72102401 -001	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador.	M2	Evento	12	20	15.000	180.000	300.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	107	72102401 -001	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.	M2	Evento	29	48	15.000	435.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	108	72102401 -001	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies.	M2	Evento	29	48	15.000	435.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	109	72102402 -001	Pintura de paredes al sintético.	M2	Evento	14	24	15.000	210.000	360.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	110	72102401 -003	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.	M2	Evento	12	25	15.000	180.000	375.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	111	72102401 -003	Pinturas de aberturas de metálica al sintético similares a existentes.	M2	Evento	6	9,6	15.000	90.000	144.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	112	72102402 -002	De losa o cielo raso al agua.	M2	Evento	17	28,8	15.000	255.000	432.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	113	72102402 -001	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético.	M2	Evento	29	48	15.000	435.000	720.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	114	72102401 -001	Canaletas y bajadas al sintético.	ML	Evento	20	33,6	15.000	300.000	504.000	115.873.720	-14,52
PEGASUS S.A.	115	72131601 -013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	115.873.720	-14,52
En Obras	1	72102905 -001	Relleno y compactación de terreno.	M3	Evento	1	1,76	100.000	100.000	176.000	149.563.600	9,60
En Obras	2	72103004 -002	Excavación de suelo para colocar cañería de agua corriente y desagüe incluye relleno, compactación y terminación para protección de las cañerías.	ML	Evento	5	8,64	85.000	425.000	734.400	149.563.600	9,60
En Obras	3	72101703 -003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material.	M2	Evento	8	12,96	400.000	3.200.000	5.184.000	149.563.600	9,60
En Obras	4	72131601 -004	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75.	M3	Evento	3	5,44	1.650.000	4.950.000	8.976.000	149.563.600	9,60
En Obras	5	72131601 -003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado.	M3	Evento	11	17,6	350.000	3.850.000	6.160.000	149.563.600	9,60
En Obras	6	72131601 -004	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactación sector afectado.	M3	Evento	7	11,84	1.500.000	10.500.000	17.760.000	149.563.600	9,60
En Obras	7	72103003 -001	Demolición de mamposterías 0.15; con recuperación de ladrillos.	M2	Evento	18	29,6	15.000	270.000	444.000	149.563.600	9,60
En Obras	8	72103003 -001	Demolición de mamposterías 0.30; con recuperación de ladrillos.	M3	Evento	18	29,6	25.000	450.000	740.000	149.563.600	9,60
En Obras	9	72101607 -003	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	10	16,64	40.000	400.000	665.600	149.563.600	9,60
En Obras	10	72101607 -003	Costura de rajaduras mamposterías existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	6	9,6	50.000	300.000	480.000	149.563.600	9,60
En Obras	11	72101607 -003	Mampostería de elevación 0,15 lad. Común.	M2	Evento	12	20,48	90.000	1.080.000	1.843.200	149.563.600	9,60
En Obras	12	72101607 -003	Mampostería de elevación 0,30 lad. Común.	M3	Evento	12	20,48	120.000	1.440.000	2.457.600	149.563.600	9,60
En Obras	13	72101703 -011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	Evento	2	3,2	100.000	200.000	320.000	149.563.600	9,60

Lic. Patricia Y. Ramirez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

En Obras	14	72131601 -999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la provisión y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura.	ML	Evento	4	7,2	200.000	800.000	1.440.000	149.563.600	9,60
En Obras	15	72131601 -006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	11	18,24	45.000	495.000	820.800	149.563.600	9,60
En Obras	16	72131601 -006	Vertical en panderete en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	6	10,4	80.000	480.000	832.000	149.563.600	9,60
En Obras	17	72131601 -006	Vertical de mampostería.	M2	Evento	9	14,4	50.000	450.000	720.000	149.563.600	9,60
En Obras	18	72102507 -001	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación.	M2	Evento	13	22,4	150.000	1.950.000	3.360.000	149.563.600	9,60
En Obras	19	72131601 -006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente.	M2	Evento	6	10,08	80.000	480.000	806.400	149.563.600	9,60
En Obras	20	72101601 -001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - maderamen s/ necesidad).	M2	Evento	10	16,8	20.000	200.000	336.000	149.563.600	9,60
En Obras	21	72101601 -001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas y maderamen según necesidad).	M2	Evento	9	15,68	15.000	135.000	235.200	149.563.600	9,60
En Obras	22	72131601 -007	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente.	M2	Evento	12	20,48	150.000	1.800.000	3.072.000	149.563.600	9,60
En Obras	23	72131601 -007	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tirantearías Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada.	M2	Evento	11	18,56	275.000	3.025.000	5.104.000	149.563.600	9,60
En Obras	24	72101601 -001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.	M2	Evento	4	6,24	80.000	320.000	499.200	149.563.600	9,60
En Obras	25	72102102 -001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	M2	Evento	4	5,92	10.000	40.000	59.200	149.563.600	9,60
En Obras	26	72101607 -001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema).	M2	Evento	8	13,44	45.000	360.000	604.800	149.563.600	9,60
En Obras	27	72101607 -001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad.	M2	Evento	24	40,8	15.000	360.000	612.000	149.563.600	9,60
En Obras	28	72101607 -006	Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	16	26,4	30.000	480.000	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	29	72101607 -006	Revoque de muro Exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	9	14,4	35.000	315.000	504.000	149.563.600	9,60
En Obras	30	72101607 -006	Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos.	M2	Evento	9	14,4	35.000	315.000	504.000	149.563.600	9,60
En Obras	31	72102802 -001	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno.	ML	Evento	30	60	50.000	1.500.000	3.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	32	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granítico o Piso Cerámico PI 5 de 40x40.	M2	Evento	15	24,96	165.000	2.475.000	4.118.400	149.563.600	9,60
En Obras	33	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30.	M2	Evento	15	24,8	110.000	1.650.000	2.728.000	149.563.600	9,60
En Obras	34	72102508 -001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja.	M2	Evento	23	38,88	70.000	1.610.000	2.721.600	149.563.600	9,60

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

En Obras	35	72102508 -001	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	Evento	5	8	50.000	250.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	36	72102508 -001	Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie.	M2	Evento	12	19,2	35.000	420.000	672.000	149.563.600	9,60
En Obras	37	72102508 -001	Reparación de contrapiso.	M2	Evento	10	16,8	25.000	250.000	420.000	149.563.600	9,60
En Obras	38	72102508 -001	Demolición de piso de H° A° con retiro de escombro y acarreo.	M2	Evento	3	5,28	70.000	210.000	369.600	149.563.600	9,60
En Obras	39	72102508 -001	Demolición de piso cerámico.	M2	Evento	8	13,44	15.000	120.000	201.600	149.563.600	9,60
En Obras	40	72131601 -009	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.	M2	Evento	8	13,44	75.000	600.000	1.008.000	149.563.600	9,60
En Obras	41	72131601 -009	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M2	Evento	9	15,68	125.000	1.125.000	1.960.000	149.563.600	9,60
En Obras	42	72131601 -009	Provisión y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40 x 40.	M2	Evento	9	14,4	65.000	585.000	936.000	149.563.600	9,60
En Obras	43	72131601 -009	Provisión y Colocación de Piso vinilico alto trafico de 4mm.	M2	Evento	9	15,68	200.000	1.800.000	3.136.000	149.563.600	9,60
En Obras	44	72101607 -004	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar.	ML	Evento	3	4,8	55.000	165.000	264.000	149.563.600	9,60
En Obras	45	72101607 -004	Provisión y colocación de zócalo Calcáreo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	7	10,88	25.000	175.000	272.000	149.563.600	9,60
En Obras	46	72101607 -004	Provisión y colocación de zócalo Cerámico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	17	27,68	65.000	1.105.000	1.799.200	149.563.600	9,60
En Obras	47	72101607 -004	Provisión y Colocación de Zócalo Sanitario de Granito, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente.	ML	Evento	9	14,4	60.000	540.000	864.000	149.563.600	9,60
En Obras	48	72102508 -002	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos.	M2	Evento	9	15,36	15.000	135.000	230.400	149.563.600	9,60
En Obras	49	72102508 -002	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base.	M2	Evento	9	15,36	80.000	720.000	1.228.800	149.563.600	9,60
En Obras	50	72101607 -002	Reparación de ladrillos vistos.	M2	Evento	9	14,4	60.000	540.000	864.000	149.563.600	9,60
En Obras	51	72101601 -002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente.	M2	Evento	5	8,96	25.000	125.000	224.000	149.563.600	9,60
En Obras	52	72101601 -002	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).	M2	Evento	5	8,96	150.000	750.000	1.344.000	149.563.600	9,60
En Obras	53	72101601 -002	Reacondicionamiento de cielorraso, provisión y montaje de placas nuevas similares a existente,	M2	Evento	6	9,6	100.000	600.000	960.000	149.563.600	9,60
En Obras	54	72103003 -001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal.	ML	Evento	2	4	85.000	170.000	340.000	149.563.600	9,60
En Obras	55	72103003 -001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación.	UN	Evento	2	4	35.000	70.000	140.000	149.563.600	9,60
En Obras	56	72102602 -008	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético simil a existente.	UN	Evento	1	2	85.000	85.000	170.000	149.563.600	9,60
En Obras	57	72102602 -001	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintético similar a existente.	UN	Evento	3	6	300.000	900.000	1.800.000	149.563.600	9,60

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPyBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

En Obras	58	72102602 -008	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10.	ML	Evento	13	26	25.000	325.000	650.000	149.563.600	9,60
En Obras	59	72102602 -005	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen funcionamiento. Incluir cerradura nueva.	M2	Evento	1	2	700.000	700.000	1.400.000	149.563.600	9,60
En Obras	60	72102602 -001	Provisión y colocación de contramarco moldura simple en cedro.	ML	Evento	10	20	25.000	250.000	500.000	149.563.600	9,60
En Obras	61	72101505 -001	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica.	UN	Evento	7	12	125.000	875.000	1.500.000	149.563.600	9,60
En Obras	62	72101505 -001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves.	UN	Evento	1	2	150.000	150.000	300.000	149.563.600	9,60
En Obras	63	72101505 -001	Provisión y colocación de pasadores con portacandados.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	149.563.600	9,60
En Obras	64	72101903 -001	Reparación de balancines y puerta metálica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.	UN	Evento	1	2	200.000	200.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	65	72101903 -001	Provisión y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05.	UN	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	149.563.600	9,60
En Obras	66	72101903 -001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.	M2	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000	149.563.600	9,60
En Obras	67	72102602 -004	Provisión y colocación de vidrios y perfilería para divisorias.	M2	Evento	1	2	250.000	250.000	500.000	149.563.600	9,60
En Obras	68	72102602 -004	Provisión de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille.	M2	Evento	1	2	200.000	200.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	69	72102602 -004	Provisión de polarizado color negro.	M2	Evento	1	2	165.000	165.000	330.000	149.563.600	9,60
En Obras	70	72102602 -004	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm.	M2	Evento	2,5	5	250.000	625.000	1.250.000	149.563.600	9,60
En Obras	71	72102304 -004	Remoción de mezcladora.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	149.563.600	9,60
En Obras	72	72102304 -004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	ML	Evento	11	18	25.000	275.000	450.000	149.563.600	9,60
En Obras	73	72102304 -004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	ML	Evento	11	18	35.000	385.000	630.000	149.563.600	9,60
En Obras	74	72102304 -003	Remoción de cañerías de 100 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	9	15.000	75.000	135.000	149.563.600	9,60
En Obras	75	72102304 -003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	2	3,2	15.000	30.000	48.000	149.563.600	9,60
En Obras	76	72102304 -003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8,8	15.000	75.000	132.000	149.563.600	9,60
En Obras	77	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	9	40.000	200.000	360.000	149.563.600	9,60
En Obras	78	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	2	3,2	38.500	77.000	123.200	149.563.600	9,60
En Obras	79	72102304 -003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	8,8	35.000	175.000	308.000	149.563.600	9,60
En Obras	80	72102304 -003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm.	UN	Evento	1	2	115.000	115.000	230.000	149.563.600	9,60

Abog. Christian E. Ayala
Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S.

Lic. Patricia Y. Ramirez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPyBS

En Obras	81	72102304 -003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm.	UN	Evento	1	2,08	115.000	115.000	239.200	149.563.600	9,60
En Obras	82	72102304 -003	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas.	ML	Evento	6	9,6	35.000	210.000	336.000	149.563.600	9,60
En Obras	83	72102304 -003	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hº aº nuevas.	UN	Evento	1	1,12	275.000	275.000	308.000	149.563.600	9,60
En Obras	84	72102304 -003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	1	2	110.000	110.000	220.000	149.563.600	9,60
En Obras	85	72102304 -003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	3	6	45.000	135.000	270.000	149.563.600	9,60
En Obras	86	72102304 -9998	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha).	UN	Evento	1	2	30.000	30.000	60.000	149.563.600	9,60
En Obras	87	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	UN	Evento	1	2	500.000	500.000	1.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	88	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo).	UN	Evento	2	4	500.000	1.000.000	2.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	89	72102304 -002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).	UN	Evento	1	2	500.000	500.000	1.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	90	72102304 -002	Grifería canilla común para lavatorio.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	149.563.600	9,60
En Obras	91	72102304 -002	Provisión de Cruceta y Campana para grifería.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	149.563.600	9,60
En Obras	92	72102304 -002	Jabonera, perchero y portarrollos.	UN	Evento	1	2	125.000	125.000	250.000	149.563.600	9,60
En Obras	93	72102304 -002	Provisión de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha.	UN	Evento	1	2	1.000.000	1.000.000	2.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	94	72102304 -002	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000	149.563.600	9,60
En Obras	95	72102304 -002	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000	149.563.600	9,60
En Obras	96	72102304 -009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	15.000	75.000	120.000	149.563.600	9,60
En Obras	97	72102304 -009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	15.000	75.000	120.000	149.563.600	9,60
En Obras	98	72102304 -009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías.	ML	Evento	7	12	30.000	210.000	360.000	149.563.600	9,60
En Obras	99	72102304 -009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.	UN	Evento	1	2	300.000	300.000	600.000	149.563.600	9,60
En Obras	100	72102304 -009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.	ML	Evento	2	3,84	100.000	200.000	384.000	149.563.600	9,60
En Obras	101	72102304 -009	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente.	ML	Evento	5	8	50.000	250.000	400.000	149.563.600	9,60
En Obras	102	72102402 -001	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	15.000	3.060.000	5.112.000	149.563.600	9,60
En Obras	103	72102402 -001	Pintura de muro interior al látex, previo tratamiento de base.	M2	Evento	132	220,8	15.000	1.980.000	3.312.000	149.563.600	9,60
En Obras	104	72102402 -001	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	340,8	22.000	4.488.000	7.497.600	149.563.600	9,60
En Obras	105	72102402 -001	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.	M2	Evento	25	50	100.000	2.500.000	5.000.000	149.563.600	9,60
En Obras	106	72102401 -001	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador.	M2	Evento	12	20	16.500	198.000	330.000	149.563.600	9,60

Dr. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

En Obras	107	72102401 -001	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.	M2	Evento	29	48	16.500	478.500	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	108	72102401 -001	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies.	M2	Evento	29	48	16.500	478.500	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	109	72102402 -001	Pintura de paredes al sintético.	M2	Evento	12	24	15.000	180.000	360.000	149.563.600	9,60
En Obras	110	72102401 -003	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.	M2	Evento	13	25	15.000	195.000	375.000	149.563.600	9,60
En Obras	111	72102401 -003	Pinturas de aberturas de metálica al sintético similares a existentes.	M2	Evento	6	9,6	15.000	90.000	144.000	149.563.600	9,60
En Obras	112	72102402 -002	De losa o cielo raso al agua.	M2	Evento	17	28,8	16.500	280.500	475.200	149.563.600	9,60
En Obras	113	72102402 -001	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético.	M2	Evento	29	48	16.500	478.500	792.000	149.563.600	9,60
En Obras	114	72102401 -001	Canaletas y bajadas al sintético.	ML	Evento	20	33,6	16.500	330.000	554.400	149.563.600	9,60
En Obras	115	72131601 -013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.	UN	Evento	1	2	1.500.000	1.500.000	3.000.000	149.563.600	9,60

La primera mejor oferta presentada por la Empresa **PEGASUS S.A.,** en su Formulario de Ofertas, no se ajusta a las cantidades mínimas y máximas requeridas en las BASES Y CONDICIONES de la CARTA DE INVITACIÓN, consecuentemente este comité procede a DESESTIMAR la primera mejor oferta en precios, por el cual se procede a analizar la segunda mejor oferta

8- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

OFERENTE	EVALUACIÓN
EN OBRAS	**Cumple.**

9- RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme a los criterios establecidos en las Bases y Condiciones de la Carta Invitación y en el Art. 61º - **Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas",** se expone cuanto sigue:

Considerando que la Segunda mejor oferta correspondiente a la Empresa **EN OBRAS** supera en un 9,60% con relación al precio referencial Institucional. Este comité procede a disminuir las cantidades máximas de modo a no superar la Disponibilidad Presupuestaria, así como también no superar el monto estimado para la modalidad de una Contratación Directa. Este procedimiento se ha realizado con el visto bueno de la dependencia solicitante, la planilla de reducción forma parte integra del presente informe.

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian L. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

EMPRESA RECOMENDADA: EN OBRAS de Nelson Segovia.

R.U.C. Nº: 933709-1.-

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Monto Total Mínimo	Monto Total Máximo
1	72102905-001	Relleno y compactación de terreno.	M3	Evento	1	1,76	100.000	100.000	176.000
2	72103004-002	Excavación de suelo para colocar cañería de agua corriente y desagüe incluye relleno, compactación y terminación para protección de las cañerías.	ML	Evento	5	5,64	85.000	425.000	479.400
3	72101703-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material.	M2	Evento	8	11,96	400.000	3.200.000	4.784.000
4	72131601-004	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75.	M3	Evento	3	5,44	1.650.000	4.950.000	8.976.000
5	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado.	M3	Evento	11	17,60	350.000	3.850.000	6.160.000
6	72131601-004	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactación sector afectado.	M3	Evento	7	11,84	1.500.000	10.500.000	17.760.000
7	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15; con recuperación de ladrillos.	M2	Evento	18	20,60	15.000	270.000	309.000
8	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30; con recuperación de ladrillos	M3	Evento	18	20,60	25.000	450.000	515.000
9	72101607-003	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	10	16,64	40.000	400.000	665.600
10	72101607-003	Costura de rajaduras mamposterías existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura.	ML	Evento	6	9,60	50.000	300.000	480.000
11	72101607-003	Mampostería de elevación 0,15 lad. Común.	M2	Evento	12	18,48	90.000	1.080.000	1.663.200
12	72101607-003	Mampostería de elevación 0,30 lad. Común.	M3	Evento	12	18,48	120.000	1.440.000	2.217.600
13	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	Evento	2	3,20	100.000	200.000	320.000

Lic. Patricia L. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian L. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C.

14	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la provisión y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura.	ML	Evento	4	6,20	200.000	800.000	1.240.000
15	72131601-006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	11	14,24	45.000	495.000	640.800
16	72131601-006	Vertical en panderete en mampostería existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	M2	Evento	6	10,40	80.000	480.000	832.000
17	72131601-006	Vertical de mampostería.	M2	Evento	9	14,40	50.000	450.000	720.000
18	72102507-001	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación.	M2	Evento	13	22,40	150.000	1.950.000	3.360.000
19	72131601-006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente.	M2	Evento	6	10,08	80.000	480.000	806.400
20	72101601-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - maderamen s/ necesidad).	M2	Evento	10	14,80	20.000	200.000	296.000
21	72101601-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas y maderamen según necesidad).	M2	Evento	9	13,68	15.000	135.000	205.200
22	72131601-007	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente.	M2	Evento	12	20,48	150.000	1.800.000	3.072.000
23	72131601-007	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tiranterias Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada.	M2	Evento	11	14,56	275.000	3.025.000	4.004.000
24	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.	M2	Evento	4	6,24	80.000	320.000	499.200
25	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.	M2	Evento	4	5,92	10.000	40.000	59.200
26	72101607-001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	M2	Evento	8	13,44	45.000	360.000	604.800
27	72101607-001	Demolición de revoques en paredes afectadas x humedad.	M2	Evento	24	40,80	15.000	360.000	612.000
28	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	16	26,40	30.000	480.000	792.000
29	72101607-006	Revoque de muro Exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada.	M2	Evento	9	14,40	35.000	315.000	504.000
30	72101607-006	Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos.	M2	Evento	9	14,40	35.000	315.000	504.000

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

31	72102802-001	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno.	ML	Evento	30	60	50.000	1.500.000	3.000.000
32	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granítico o Piso Cerámico PI 5 de 40x40.	M2	Evento	15	24,96	165.000	2.475.000	4.118.400
33	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30.	M2	Evento	15	24,80	110.000	1.650.000	2.728.000
34	72102508-001	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja.	M2	Evento	23	38,88	70.000	1.610.000	2.721.600
35	72102508-001	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	Evento	5	8	50.000	250.000	400.000
36	72102508-001	Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie.	M2	Evento	12	19,20	35.000	420.000	672.000
37	72102508-001	Reparación de contrapiso.	M2	Evento	10	12,80	25.000	250.000	320.000
38	72102508-001	Demolición de piso de H° **A°** con retiro de escombro y acarreo.	M2	Evento	3	5,28	70.000	210.000	369.600
39	72102508-001	Demolición de piso cerámico.	M2	Evento	8	11,44	15.000	120.000	171.600
40	72131601-009	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.	M2	Evento	8	11,44	75.000	600.000	858.000
41	72131601-009	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	M2	Evento	9	15,68	125.000	1.125.000	1.960.000
42	72131601-009	Provisión y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40 x 40.	M2	Evento	9	11,40	65.000	585.000	741.000
43	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso vinilico alto trafico de 4mm.	M2	Evento	9	12,68	200.000	1.800.000	2.536.000
44	72101607-004	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar.	ML	Evento	3	3,80	55.000	165.000	209.000
45	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Calcáreo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	7	8,88	25.000	175.000	222.000
46	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo Cerámico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes.	ML	Evento	17	19,68	65.000	1.105.000	1.279.200
47	72101607-004	Provisión y Colocación de Zócalo Sanitario de Granito, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente.	ML	Evento	9	14,40	60.000	540.000	864.000
48	72102508-002	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos.	M2	Evento	9	13,36	15.000	135.000	200.400

Lic. Patricia T. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Hernán L. Rio
Asesor Jurídico
S.P.V.B.S.

49	72102508-002	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base.	M2	Evento	9	15,36	80.000	720.000	1.228.800
50	72101607-002	Reparación de ladrillos vistos.	M2	Evento	9	11,40	60.000	540.000	684.000
51	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente.	M2	Evento	5	6,96	25.000	125.000	174.000
52	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).	M2	Evento	5	6,96	150.000	750.000	1.044.000
53	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, provisión y montaje de placas nuevas similares a existente.	M2	Evento	6	7,60	100.000	600.000	760.000
54	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal.	ML	Evento	2	4	85.000	170.000	340.000
55	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación.	UN	Evento	2	4	35.000	70.000	140.000
56	72102602-008	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente.	UN	Evento	1	2	85.000	85.000	170.000
57	72102602-001	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintético similar a existente.	UN	Evento	3	6	300.000	900.000	1.800.000
58	72102602-008	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10.	ML	Evento	13	16	25.000	325.000	400.000
59	72102602-005	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen funcionamiento. Incluir cerradura nueva.	M2	Evento	1	2	700.000	700.000	1.400.000
60	72102602-001	Provisión y colocación de contramarco moldura simple en cedro.	ML	Evento	10	12	25.000	250.000	300.000
61	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica.	UN	Evento	7	12	125.000	875.000	1.500.000
62	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves.	UN	Evento	1	2	150.000	150.000	300.000
63	72101505-001	Provisión y colocación de pasadores con portacandados.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000
64	72101903-001	Reparación de balancines y puerta metálica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.	UN	Evento	1	2	200.000	200.000	400.000
65	72101903-001	Provisión y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05.	UN	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico

66	72101903-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.	M2	Evento	1	2	350.000	350.000	700.000
67	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios y perfilaria para divisorias.	M2	Evento	1	2	250.000	250.000	500.000
68	72102602-004	Provisión de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille.	M2	Evento	1	2	200.000	200.000	400.000
69	72102602-004	Provisión de polarizado color negro.	M2	Evento	1	2	165.000	165.000	330.000
70	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm.	M2	Evento	2,5	3	250.000	625.000	750.000
71	72102304-004	Remoción de mezcladora.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000
72	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	ML	Evento	11	18	25.000	275.000	450.000
73	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	ML	Evento	11	18	35.000	385.000	630.000
74	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8	15.000	75.000	120.000
75	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	2	3,20	15.000	30.000	48.000
76	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente.	ML	Evento	5	8,80	15.000	75.000	132.000
77	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	9	40.000	200.000	360.000
78	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	2	3,20	38.500	77.000	123.200
79	72102304-003	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas).	ML	Evento	5	8,80	35.000	175.000	308.000
80	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm.	UN	Evento	1	2	115.000	115.000	230.000
81	72102304-003	Provisión y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm.	UN	Evento	1	2,08	115.000	115.000	239.200
82	72102304-003	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas.	ML	Evento	6	9,60	35.000	210.000	336.000
83	72102304-003	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hºaº nuevas.	UN	Evento	1	1,12	275.000	275.000	308.000
84	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	1	2	110.000	110.000	220.000

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian R. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

85	72102304-003	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados.	ML	Evento	3	6	45.000	135.000	270.000
86	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha).	UN	Evento	1	2	30.000	30.000	60.000
87	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).	UN	Evento	1	2	1.000.000	1.000.000	2.000.000
88	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo).	UN	Evento	2	4	500.000	1.000.000	2.000.000
89	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).	UN	Evento	1	2	500.000	500.000	1.000.000
90	72102304-002	Grifería canilla común para lavatorio.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000
91	72102304-002	Provisión de Cruceta y Campana para grifería.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000
92	72102304-002	Jabonera, perchero y portarrollos.	UN	Evento	1	2	125.000	125.000	250.000
93	72102304-002	Provisión de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha.	UN	Evento	1	2	1.000.000	1.000.000	2.000.000
94	72102304-002	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente.	UN	Evento	1	2	100.000	100.000	200.000
95	72102304-002	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente.	UN	Evento	1	2	50.000	50.000	100.000
96	72102304-009	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	15.000	75.000	120.000
97	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.	ML	Evento	5	8	15.000	75.000	120.000
98	72102304-009	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías.	ML	Evento	7	10	30.000	210.000	300.000
99	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.	UN	Evento	1	2	300.000	300.000	600.000
100	72102304-009	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.	ML	Evento	2	3,84	100.000	200.000	384.000
101	72102304-009	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente.	ML	Evento	5	8	50.000	250.000	400.000
102	72102402-001	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	300,80	15.000	3.060.000	4.512.000
103	72102402-001	Pintura de muro interior al látex, previo tratamiento de base.	M2	Evento	132	200,80	15.000	1.980.000	3.012.000

Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian Ley Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S. - D.G.O.

104	72102402-001	Enduido de muro interior con yeso, incluyendo selladores de base.	M2	Evento	204	240,80	22.000	4.488.000	5.297.600
105	72102402-001	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.	M2	Evento	25	50	100.000	2.500.000	5.000.000
106	72102401-001	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador.	M2	Evento	12	20	16.500	198.000	330.000
107	72102401-001	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.	M2	Evento	29	38	16.500	478.500	627.000
108	72102401-001	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies.	M2	Evento	29	30	16.500	478.500	495.000
109	72102402-001	Pintura de paredes al sintético.	M2	Evento	12	23	15.000	180.000	345.000
110	72102401-003	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.	M2	Evento	13	25	15.000	195.000	375.000
111	72102401-003	Pinturas de aberturas de metálica al sintético similares a existentes.	M2	Evento	6	9,60	15.000	90.000	144.000
112	72102402-002	De losa o cielo raso al agua.	M2	Evento	17	20,80	16.500	280.500	343.200
113	72102402-001	De techo de tejas al barníz, tirantes y vigas sintético.	M2	Evento	29	48	16.500	478.500	792.000
114	72102401-001	Canaletas y bajadas al sintético.	ML	Evento	20	33,60	16.500	330.000	554.400
115	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.	UN	Evento	1	2,00	1.500.000	1.500.000	3.000.000
TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR								**85.989.000**	**139.384.600**

Monto Total Mínimo: **Guaraníes Ochenta y cinco millones novecientos ochenta y nueve mil.-**

Monto Total Máximo: **Guaraníes Treinta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos.**

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

10- CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE:	NÚMERO DE ÍTEMS	MONTO TOTAL MÁXIMO (IVA Incluido)
1- EN OBRAS de Nelson Segovia	DEL Nº 01 AL 115.-	G. 139.384.600.-
MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO		G. 139.384.600.-

Monto Total son Guaraníes: Ciento treinta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos.-

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (1) un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Documentos Anexos: Cuadro Comparativo de Precios y Cuadro de Precio Adjudicado.-

Abg. Christian Ríos.
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Patricia Ramírez.
DEPARTAMENTO COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES