DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

386012
LPN 1597/2020
PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado							CONSORCIO ARANDU			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.			B & B S.A.			CONSORCIO RAN		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación
Lote 1: San Lorenzo																					
1	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.542	916.468	4.162.597.656	1.036.000	4.705.512.000	13,04%	970.000	4.405.740.000	5,84%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	2.200	1.018.968	2.241.729.600	1.150.000	2.530.000.000	12,86%	1.070.000	2.354.000.000	5,01%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.800	1.547.386	2.785.294.800	1.750.000	3.150.000.000	13,09%	1.680.000	3.024.000.000	8,57%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	300	1.261.238	378.371.400	1.425.000	427.500.000	12,98%	1.380.000	414.000.000	9,42%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	6.500	1.686.644	10.963.186.000	1.900.000	12.350.000.000	12,65%	1.820.000	11.830.000.000	7,91%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	600	2.307.644	1.384.586.400	2.610.000	1.566.000.000	13,10%	2.440.000	1.464.000.000	5,74%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	2.200	3.239.150	7.126.130.000	3.660.000	8.052.000.000	12,99%	3.500.000	7.700.000.000	8,05%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	1.200	4.195.259	5.034.310.800	4.800.000	5.760.000.000	14,41%	4.800.000	5.760.000.000	14,41%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
					TOTALES LOTE 1	**34.076.206.656**		**38.541.012.000**	**13,10%**		**36.951.740.000**	**8,44%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**
Lote 2: Paraguarí																					
2	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	923.528	1.385.292.000	1.043.000	1.564.500.000	12,94%	960.000	1.440.000.000	3,95%	-	-	-100,00%	946.700	1.420.050.000	2,51%	-	-	-100,00%
2	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	600	1.027.528	616.516.800	1.160.000	696.000.000	12,89%	1.060.000	636.000.000	3,16%	-	-	-100,00%	1.053.300	631.980.000	2,51%	-	-	-100,00%
2	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	750	1.858.368	1.393.776.000	2.100.000	1.575.000.000	13,00%	1.680.000	1.260.000.000	-9,60%	-	-	-100,00%	1.904.900	1.428.675.000	2,50%	-	-	-100,00%
2	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	200	1.301.963	260.392.600	1.470.000	294.000.000	12,91%	1.300.000	260.000.000	-0,15%	-	-	-100,00%	1.334.600	266.920.000	2,51%	-	-	-100,00%
2	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.400	1.724.806	4.139.534.400	1.950.000	4.680.000.000	13,06%	1.700.000	4.080.000.000	-1,44%	-	-	-100,00%	1.768.000	4.243.200.000	2,50%	-	-	-100,00%
2	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	500	2.452.306	1.226.153.000	2.770.000	1.385.000.000	12,95%	2.440.000	1.220.000.000	-0,50%	-	-	-100,00%	2.513.700	1.256.850.000	2,50%	-	-	-100,00%
2	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	700	3.572.150	2.500.505.000	4.050.000	2.835.000.000	13,38%	3.520.000	2.464.000.000	-1,46%	-	-	-100,00%	3.661.500	2.563.050.000	2,50%	-	-	-100,00%
2	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	400	4.195.259	1.678.103.600	4.740.000	1.896.000.000	12,98%	4.600.000	1.840.000.000	9,65%	-	-	-100,00%	4.300.200	1.720.080.000	2,50%	-	-	-100,00%
					TOTALES LOTE 2	**13.200.273.400**		**14.925.500.000**	**13,07%**		**13.200.000.000**	**0,00%**		**-**	**-100,00%**		**13.530.805.000**	**2,50%**		**-**	**-100,00%**
Lote 3: Coronel Bogado																					
3	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	1.021.054	1.021.054.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	838.541	838.541.000	-17,87%	-	-	-100,00%	1.102.738	1.102.738.000	8,00%
3	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	300	1.119.244	335.773.200	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	919.179	275.753.700	-17,88%	-	-	-100,00%	1.208.783	362.634.900	8,00%
3	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	300	2.015.622	604.686.600	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.655.330	496.599.000	-17,87%	-	-	-100,00%	2.176.871	653.061.300	8,00%
3	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.376.967	137.696.700	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.130.834	113.083.400	-17,88%	-	-	-100,00%	1.487.124	148.712.400	8,00%
3	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	1.967.988	1.967.988.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.616.210	1.616.210.000	-17,88%	-	-	-100,00%	2.125.427	2.125.427.000	8,00%
3	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	2.715.954	271.595.400	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.230.477	223.047.700	-17,88%	-	-	-100,00%	2.933.230	293.323.000	8,00%
3	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	100	3.831.300	383.130.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.146.455	314.645.500	-17,88%	-	-	-100,00%	4.137.804	413.780.400	8,00%
3	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.441.238	444.123.800	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.647.367	364.736.700	-17,87%	-	-	-100,00%	4.796.537	479.653.700	8,00%
					TOTALES LOTE 3	**5.166.047.700**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**4.242.617.000**	**-17,87%**		**-**	**-100,00%**		**5.579.330.700**	**8,00%**
Lote 4: Trinidad																					
4	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.100	1.091.954	1.201.149.400	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	896.767	986.443.700	-17,88%	-	-	-100,00%	1.179.310	1.297.241.000	8,00%
4	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	700	1.208.729	846.110.300	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	992.669	694.868.300	-17,87%	-	-	-100,00%	1.305.427	913.798.900	8,00%
4	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	800	1.867.311	1.493.848.800	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.533.529	1.226.823.200	-17,88%	-	-	-100,00%	2.016.695	1.613.356.000	8,00%
4	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.388.633	138.863.300	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.140.415	114.041.500	-17,87%	-	-	-100,00%	1.499.723	149.972.300	8,00%
4	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.013	2.025.738	4.077.810.594	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.663.637	3.348.901.281	-17,88%	-	-	-100,00%	2.187.797	4.404.035.361	8,00%
4	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	250	2.765.454	691.363.500	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.271.129	567.782.250	-17,88%	-	-	-100,00%	2.986.690	746.672.500	8,00%
4	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	250	3.908.300	977.075.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.209.691	802.422.750	-17,88%	-	-	-100,00%	4.220.964	1.055.241.000	8,00%
4	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.441.238	444.123.800	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.647.367	364.736.700	-17,87%	-	-	-100,00%	4.796.537	479.653.700	8,00%
					TOTALES LOTE 4	**9.870.344.694**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**8.106.019.681**	**-17,88%**		**-**	**-100,00%**		**10.659.970.761**	**8,00%**

3

4

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

386012
LPN 1597/2020
PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado							CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)			CONSORCIO CURUPAYTY			CONSORCIO TRINIDAD			TECCON S.A.			GAUSS S.A.			COVIPA		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Predo Total (IVA incluido)	Variación
Lote 1: San Lorenzo																								
1	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	4.542	916.468	4.162.597.656	1.045.000	4.746.390.000	14,02%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	2.200	1.018.968	2.241.729.600	1.162.000	2.556.400.000	14,04%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.800	1.547.386	2.785.294.800	1.626.000	2.926.800.000	5,08%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	300	1.261.238	378.371.400	1.324.000	397.200.000	4,98%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	6.500	1.686.644	10.963.186.000	1.700.000	11.050.000.000	0,79%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	600	2.307.644	1.384.586.400	2.354.000	1.412.400.000	2,01%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	2.200	3.239.150	7.126.130.000	3.693.000	8.124.600.000	14,01%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
1	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	1.200	4.195.259	5.034.310.800	4.636.000	5.563.200.000	10,51%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
				TOTALES LOTE 1		**34.076.206.656**		**36.776.990.000**	**7,93%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**
Lote 2: Paraguarí																								
2	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.500	923.528	1.385.292.000	1.057.500	1.586.250.000	14,51%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	954.927	1.432.390.500	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
2	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	600	1.027.528	616.516.800	1.176.500	705.900.000	14,50%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.062.463	637.477.800	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
2	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	750	1.858.368	1.393.776.000	1.886.500	1.414.875.000	1,51%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.921.552	1.441.164.000	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
2	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	200	1.301.963	260.392.600	1.380.000	276.000.000	5,99%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.346.228	269.245.600	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
2	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.400	1.724.806	4.139.534.400	1.768.000	4.243.200.000	2,50%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.783.449	4.280.277.600	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
2	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	500	2.452.306	1.226.153.000	2.501.000	1.250.500.000	1,99%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.535.684	1.267.842.000	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
2	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	700	3.572.150	2.500.505.000	3.715.000	2.600.500.000	4,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.693.602	2.585.521.400	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
2	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	400	4.195.259	1.678.103.600	4.365.000	1.746.000.000	4,05%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	4.337.896	1.735.158.400	3,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
				TOTALES LOTE 2		**13.200.273.400**		**13.823.225.000**	**4,72%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**13.649.077.300**	**3,40%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**
Lote 3: Coronel Bogado																								
3	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.000	1.021.054	1.021.054.000	-	-	-100,00%	1.082.317	1.082.317.000	6,00%	1.185.949	1.185.949.000	16,15%	-	-	-100,00%	800.000	800.000.000	-21,65%	-	-	-100,00%
3	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	300	1.119.244	335.773.200	-	-	-100,00%	1.186.398	355.919.400	6,00%	1.298.048	389.414.400	15,98%	-	-	-100,00%	916.000	274.800.000	-18,16%	-	-	-100,00%
3	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	300	2.015.622	604.686.600	-	-	-100,00%	2.136.559	640.967.700	6,00%	1.813.655	544.096.500	-10,02%	-	-	-100,00%	1.545.000	463.500.000	-23,35%	-	-	-100,00%
3	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.376.967	137.696.700	-	-	-100,00%	1.459.585	145.958.500	6,00%	1.685.529	168.552.900	22,41%	-	-	-100,00%	1.070.000	107.000.000	-22,29%	-	-	-100,00%
3	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	1.967.988	1.967.988.000	-	-	-100,00%	2.086.067	2.086.067.000	6,00%	2.031.114	2.031.114.000	3,21%	-	-	-100,00%	1.559.143	1.559.143.000	-20,77%	-	-	-100,00%
3	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	2.715.954	271.595.400	-	-	-100,00%	2.878.911	287.891.100	6,00%	2.519.947	251.994.700	-7,22%	-	-	-100,00%	2.050.000	205.000.000	-24,52%	-	-	-100,00%
3	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	100	3.831.300	383.130.000	-	-	-100,00%	4.061.178	406.117.800	6,00%	3.822.378	382.237.800	-0,23%	-	-	-100,00%	2.950.000	295.000.000	-23,00%	-	-	-100,00%
3	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.441.238	444.123.800	-	-	-100,00%	4.707.712	470.771.200	6,00%	7.550.840	755.084.000	70,02%	-	-	-100,00%	3.354.000	335.400.000	-24,48%	-	-	-100,00%
				TOTALES LOTE 3		**5.166.047.700**		**-**	**-100,00%**		**5.476.009.700**	**6,00%**		**5.708.443.300**	**10,50%**		**-**	**-100,00%**		**4.039.843.000**	**-21,80%**		**-**	**-100,00%**
Lote 4: Trinidad																								
4	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	1.100	1.091.954	1.201.149.400	-	-	-100,00%	1.210.976	1.332.073.600	10,90%	1.206.013	1.326.614.300	10,45%	-	-	-100,00%	840.000	924.000.000	-23,07%	-	-	-100,00%
4	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	700	1.208.729	846.110.300	-	-	-100,00%	1.340.480	938.336.000	10,90%	1.315.100	920.570.000	8,80%	-	-	-100,00%	920.000	644.000.000	-23,89%	-	-	-100,00%
4	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	800	1.867.311	1.493.848.800	-	-	-100,00%	2.070.847	1.656.677.600	10,90%	1.822.048	1.457.638.400	-2,42%	-	-	-100,00%	1.410.000	1.128.000.000	-24,49%	-	-	-100,00%
4	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.388.633	138.863.300	-	-	-100,00%	1.539.993	153.999.300	10,90%	1.697.365	169.736.500	22,23%	-	-	-100,00%	1.050.000	105.000.000	-24,39%	-	-	-100,00%
4	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.013	2.025.738	4.077.810.594	-	-	-100,00%	2.246.543	4.522.291.059	10,90%	2.054.434	4.135.575.642	1,42%	-	-	-100,00%	1.550.000	3.120.150.000	-23,48%	-	-	-100,00%
4	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	250	2.765.454	691.363.500	-	-	-100,00%	3.066.888	766.722.000	10,90%	2.530.136	632.534.000	-8,51%	-	-	-100,00%	2.100.000	525.000.000	-24,06%	-	-	-100,00%
4	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	250	3.908.300	977.075.000	-	-	-100,00%	4.334.304	1.083.576.000	10,90%	3.862.481	965.620.250	-1,17%	-	-	-100,00%	2.950.000	737.500.000	-24,52%	-	-	-100,00%
4	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.441.238	444.123.800	-	-	-100,00%	4.925.332	492.533.200	10,90%	7.515.000	751.500.000	69,21%	-	-	-100,00%	3.344.444	334.444.400	-24,70%	-	-	-100,00%
				TOTALES LOTE 4		**9.870.344.694**		**-**	**-100,00%**		**10.946.208.759**	**10,90%**		**10.359.789.092**	**4,96%**		**-**	**-100,00%**		**7.518.094.400**	**-23,83%**		**-**	**-100,00%**

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

386012
LPN 1597/2020
PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado							CONSORCIO ARANDU			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.			B & B S.A.			CONSORCIO RAN		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación
Lote 5: Coronel Oviedo																					
5	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.022	993.871	2.009.607.162	980.000	1.981.560.000	-1,40%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.147.000	2.319.234.000	15,41%	1.155.872	2.337.173.184	16,30%
5	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	1.061.824	1.061.824.000	1.050.000	1.050.000.000	-1,11%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.225.400	1.225.400.000	15,41%	1.234.901	1.234.901.000	16,30%
5	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	1.656.163	1.656.163.000	1.650.000	1.650.000.000	-0,37%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.911.300	1.911.300.000	15,41%	1.926.118	1.926.118.000	16,30%
5	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	300	1.333.775	400.132.500	1.320.000	396.000.000	-1,03%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.539.200	461.760.000	15,40%	1.551.180	465.354.000	16,30%
5	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.500	1.855.463	4.638.657.500	1.850.000	4.625.000.000	-0,29%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.141.300	5.353.250.000	15,41%	2.157.903	5.394.757.500	16,30%
5	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	250	2.649.954	662.488.500	2.620.000	655.000.000	-1,13%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.058.100	764.525.000	15,40%	3.081.897	770.474.250	16,30%
5	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	250	3.699.300	924.825.000	3.650.000	912.500.000	-1,33%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	4.269.000	1.067.250.000	15,40%	4.302.286	1.075.571.500	16,30%
5	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	200	4.453.739	890.747.800	4.400.000	880.000.000	-1,21%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	5.139.700	1.027.940.000	15,40%	5.179.698	1.035.939.600	16,30%
					TOTALES LOTE 5	**12.244.445.462**		**12.150.060.000**	**-0,77%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**14.130.659.000**	**15,40%**		**14.240.289.034**	**16,30%**
Lote 6: Ciudad del Este																					
6	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	3.176	1.104.230	3.507.034.480	1.181.000	3.750.856.000	6,95%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.282.100	4.071.949.600	16,11%	1.284.219	4.078.679.544	16,30%
6	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.800	1.243.352	2.238.033.600	1.330.000	2.394.000.000	6,97%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.443.600	2.598.480.000	16,11%	1.446.018	2.602.832.400	16,30%
6	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.600	1.804.698	2.887.516.800	1.930.000	3.088.000.000	6,94%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.095.300	3.352.480.000	16,10%	2.098.864	3.358.182.400	16,30%
6	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	500	1.434.450	717.225.000	1.534.000	767.000.000	6,94%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.665.400	832.700.000	16,10%	1.668.265	834.132.500	16,30%
6	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	3.700	2.072.488	7.668.205.600	2.220.000	8.214.000.000	7,12%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.406.200	8.902.940.000	16,10%	2.410.304	8.918.124.800	16,30%
6	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	450	2.724.477	1.226.014.650	2.915.000	1.311.750.000	6,99%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.163.200	1.423.440.000	16,10%	3.168.567	1.425.855.150	16,30%
6	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	350	3.665.650	1.282.977.500	3.920.000	1.372.000.000	6,94%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	4.255.900	1.489.565.000	16,10%	4.263.151	1.492.102.850	16,30%
6	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	300	4.536.337	1.360.901.100	4.850.000	1.455.000.000	6,91%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	5.266.700	1.580.010.000	16,10%	5.275.760	1.582.728.000	16,30%
					TOTALES LOTE 6	**20.887.908.730**		**22.352.606.000**	**7,01%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**24.251.564.600**	**16,10%**		**24.292.637.644**	**16,30%**
Lote 7: San Estanislao																					
7	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	510	1.018.445	519.406.950	967.000	493.170.000	-5,05%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.181.800	602.718.000	16,04%	1.184.452	604.070.520	16,30%
7	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	136	1.170.410	159.175.760	1.110.000	150.960.000	-5,16%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.358.100	184.701.600	16,04%	1.361.187	185.121.432	16,30%
7	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	214	1.971.622	421.927.108	1.880.000	402.320.000	-4,65%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.287.700	489.567.800	16,03%	2.292.996	490.701.144	16,30%
7	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	58	1.335.300	77.447.400	1.270.000	73.660.000	-4,89%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.549.400	89.865.200	16,03%	1.552.954	90.071.332	16,30%
7	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	800	1.928.388	1.542.710.400	1.830.000	1.464.000.000	-5,10%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.237.600	1.790.080.000	16,03%	2.242.715	1.794.172.000	16,30%
7	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	2.649.954	132.497.700	2.520.000	126.000.000	-4,90%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.074.800	153.740.000	16,03%	3.081.897	154.094.850	16,30%
7	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	50	3.721.300	186.065.000	3.535.000	176.750.000	-5,01%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	4.317.900	215.895.000	16,03%	4.327.872	216.393.600	16,30%
7	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	50	4.453.739	222.686.950	4.230.000	211.500.000	-5,02%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	5.167.700	258.385.000	16,03%	5.179.698	258.984.900	16,30%
					TOTALES LOTE 7	**3.261.917.268**		**3.098.360.000**	**-5,01%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**3.784.952.600**	**16,03%**		**3.793.609.778**	**16,30%**
Lote 8: Filadelfia																					
8	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	900	1.350.108	1.215.097.200	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.564.800	1.408.320.000	15,90%	1.417.613	1.275.851.700	5,00%
8	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.461.488	730.744.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.693.900	846.950.000	15,90%	1.534.562	767.281.000	5,00%
8	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	509	2.235.622	1.137.931.598	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.591.100	1.318.869.900	15,90%	2.347.403	1.194.828.127	5,00%
8	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.793.933	179.393.300	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.079.200	207.920.000	15,90%	1.883.629	188.362.900	5,00%
8	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.500	2.740.976	4.111.464.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.176.800	4.765.200.000	15,90%	2.878.024	4.317.036.000	5,00%
8	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	3.045.954	609.190.800	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.530.300	706.060.000	15,90%	3.198.251	639.650.200	5,00%
8	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	150	4.128.300	619.245.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	4.784.700	717.705.000	15,90%	4.334.715	650.207.250	5,00%
8	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.606.609	460.660.900	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	5.339.100	533.910.000	15,90%	4.836.939	483.693.900	5,00%
					TOTALES LOTE 8	**9.063.726.798**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**10.504.934.900**	**15,90%**		**9.516.911.077**	**5,00%**

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA
386012
LPN 1597/2020
PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado							CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)			CONSORCIO CURUPAYTY			CONSORCIO TRINIDAD			TECCON S.A.			GAUSS S.A.			COVIPA		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Predo Total (IVA incluido)	Variación
Lote 5: Coronel Oviedo																								
5	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	2.022	993.871	2.009.607.162	-	-	-100,00%	1.144.939	2.315.066.658	15,20%	1.187.504	2.401.133.088	19,48%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	760.311	1.537.348.842	-23,50%
5	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.000	1.061.824	1.061.824.000	-	-	-100,00%	1.223.221	1.223.221.000	15,20%	1.309.499	1.309.499.000	23,33%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	812.295	812.295.000	-23,50%
5	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.000	1.656.163	1.656.163.000	-	-	-100,00%	1.907.899	1.907.899.000	15,20%	1.860.311	1.860.311.000	12,33%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.266.200	1.266.200.000	-23,55%
5	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	300	1.333.775	400.132.500	-	-	-100,00%	1.536.508	460.952.400	15,20%	1.720.874	516.262.200	29,02%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.020.338	306.101.400	-23,50%
5	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	2.500	1.855.463	4.638.657.500	-	-	-100,00%	2.137.493	5.343.732.500	15,20%	2.055.710	5.139.275.000	10,79%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.419.429	3.548.572.500	-23,50%
5	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	250	2.649.954	662.488.500	-	-	-100,00%	3.052.747	763.186.750	15,20%	2.587.698	646.924.500	-2,35%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.027.215	506.803.750	-23,50%
5	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	250	3.699.300	924.825.000	-	-	-100,00%	4.261.593	1.065.398.250	15,20%	3.876.181	969.045.250	4,78%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.829.965	707.491.250	-23,50%
5	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	200	4.453.739	890.747.800	-	-	-100,00%	5.130.707	1.026.141.400	15,20%	8.030.680	1.606.136.000	80,31%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.407.100	681.420.000	-23,50%
				TOTALES LOTE 5		12.244.445.462		-	-100,00%		14.105.597.958	15,20%		14.448.586.038	18,00%		-	-100,00%		-	-100,00%		9.366.232.742	-23,51%
Lote 6: Ciudad del Este																								
6	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	3.176	1.104.230	3.507.034.480	1.126.500	3.577.764.000	2,02%	1.272.072	4.040.100.672	15,20%	1.328.673	4.219.865.448	20,33%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
6	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	1.800	1.243.352	2.238.033.600	1.293.000	2.327.400.000	3,99%	1.432.341	2.578.213.800	15,20%	1.451.714	2.613.085.200	16,76%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
6	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	1.600	1.804.698	2.887.516.800	2.057.500	3.292.000.000	14,01%	2.079.012	3.326.419.200	15,20%	2.020.344	3.232.550.400	11,95%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
6	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	500	1.434.450	717.225.000	1.642.500	821.250.000	14,50%	1.652.486	826.243.000	15,20%	1.879.712	939.856.000	31,04%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
6	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	3.700	2.072.488	7.668.205.600	2.321.000	8.587.700.000	11,99%	2.387.506	8.833.772.200	15,20%	2.269.816	8.398.319.200	9,52%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
6	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	450	2.724.477	1.226.014.650	2.997.000	1.348.650.000	10,00%	3.138.597	1.412.368.650	15,20%	2.806.361	1.262.862.450	3,01%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
6	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	350	3.665.650	1.282.977.500	4.179.000	1.462.650.000	14,00%	4.222.828	1.477.989.800	15,20%	4.269.628	1.494.369.800	16,48%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
6	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	300	4.536.337	1.360.901.100	5.171.000	1.551.300.000	13,99%	5.225.860	1.567.758.000	15,20%	8.287.840	2.486.352.000	82,70%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%
				TOTALES LOTE 6		20.887.908.730		22.968.714.000	9,96%		24.062.865.322	15,20%		24.647.260.498	18,00%		-	-100,00%		-	-100,00%		-	-100,00%
Lote 7: San Estanislao																								
7	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	510	1.018.445	519.406.950	-	-	-100,00%	1.173.248	598.356.480	15,20%	1.255.270	640.187.700	23,25%	-	-	-100,00%	765.000	390.150.000	-24,89%	-	-	-100,00%
7	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	136	1.170.410	159.175.760	-	-	-100,00%	1.348.312	183.370.432	15,20%	1.381.387	187.868.632	18,03%	-	-	-100,00%	890.000	121.040.000	-23,96%	-	-	-100,00%
7	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	214	1.971.622	421.927.108	-	-	-100,00%	2.271.308	486.059.912	15,20%	1.953.573	418.064.622	-0,92%	-	-	-100,00%	1.480.000	316.720.000	-24,93%	-	-	-100,00%
7	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	58	1.335.300	77.447.400	-	-	-100,00%	1.538.265	89.219.370	15,20%	1.809.425	104.946.650	35,51%	-	-	-100,00%	1.100.000	63.800.000	-17,62%	-	-	-100,00%
7	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	800	1.928.388	1.542.710.400	-	-	-100,00%	2.221.502	1.777.201.600	15,20%	2.166.632	1.733.305.600	12,35%	-	-	-100,00%	1.450.000	1.160.000.000	-24,81%	-	-	-100,00%
7	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	50	2.649.954	132.497.700	-	-	-100,00%	3.052.747	152.637.350	15,20%	2.716.594	135.829.700	2,51%	-	-	-100,00%	2.030.000	101.500.000	-23,39%	-	-	-100,00%
7	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	50	3.721.300	186.065.000	-	-	-100,00%	4.286.937	214.346.850	15,20%	4.083.166	204.158.300	9,72%	-	-	-100,00%	2.850.000	142.500.000	-23,41%	-	-	-100,00%
7	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	50	4.453.739	222.686.950	-	-	-100,00%	5.130.707	256.535.350	15,20%	8.495.080	424.754.000	90,74%	-	-	-100,00%	3.355.555	167.777.750	-24,66%	-	-	-100,00%
				TOTALES LOTE 7		3.261.917.268		-	-100,00%		3.757.727.344	15,20%		3.849.115.204	18,00%		-	-100,00%		2.463.487.750	-24,48%		-	-100,00%
Lote 8: Filadelfia																								
8	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	900	1.350.108	1.215.097.200	-	-	-100,00%	1.497.269	1.347.542.100	10,90%	1.599.262	1.439.335.800	18,45%	1.553.973	1.398.575.700	15,10%	1.015.000	913.500.000	-24,82%	-	-	-100,00%
8	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.461.488	730.744.000	-	-	-100,00%	1.620.790	810.395.000	10,90%	1.735.073	867.536.500	18,72%	1.682.172	841.086.000	15,10%	1.098.000	549.000.000	-24,87%	-	-	-100,00%
8	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	509	2.235.622	1.137.931.598	-	-	-100,00%	2.479.304	1.261.965.736	10,90%	2.375.989	1.209.378.401	6,28%	2.573.199	1.309.758.291	15,10%	1.680.000	855.120.000	-24,85%	-	-	-100,00%
8	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.793.933	179.393.300	-	-	-100,00%	1.989.471	198.947.100	10,90%	2.220.762	222.076.200	23,79%	2.064.816	206.481.600	15,10%	1.360.000	136.000.000	-24,19%	-	-	-100,00%
8	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.500	2.740.976	4.111.464.000	-	-	-100,00%	3.039.742	4.559.613.000	10,90%	2.704.428	4.056.642.000	-1,33%	3.154.863	4.732.294.500	15,10%	2.060.000	3.090.000.000	-24,84%	-	-	-100,00%
8	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	3.045.954	609.190.800	-	-	-100,00%	3.377.962	675.592.400	10,90%	3.296.661	659.332.200	8,23%	3.505.893	701.178.600	15,10%	2.350.000	470.000.000	-22,85%	-	-	-100,00%
8	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	150	4.128.300	619.245.000	-	-	-100,00%	4.578.284	686.742.600	10,90%	5.077.657	761.648.550	23,00%	4.751.672	712.750.800	15,10%	3.099.000	464.850.000	-24,93%	-	-	-100,00%
8	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.606.609	460.660.900	-	-	-100,00%	5.108.729	510.872.900	10,90%	9.355.950	935.595.000	103,10%	5.302.206	530.220.600	15,10%	3.477.777	347.777.700	-24,50%	-	-	-100,00%
				TOTALES LOTE 8		9.063.726.798		-	-100,00%		10.051.670.836	10,90%		10.151.544.651	12,00%		10.432.346.091	15,10%		6.826.247.700	-24,69%		-	-100,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

386012
LPN 1597/2020
PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado							CONSORCIO ARANDU			CONPAR S.A.			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.			B & B S.A.			CONSORCIO RAN		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación
Lote 9: Concepción																					
9	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.124.158	899.326.400	-	-	-100,00%	1.295.000	1.036.000.000	15,20%	-	-	-100,00%	1.307.700	1.046.160.000	16,33%	1.214.090	971.272.000	8,00%
9	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.215.923	607.961.500	-	-	-100,00%	1.400.000	700.000.000	15,14%	-	-	-100,00%	1.414.400	707.200.000	16,32%	1.313.196	656.598.000	8,00%
9	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	2.114.622	1.057.311.000	-	-	-100,00%	2.435.000	1.217.500.000	15,15%	-	-	-100,00%	2.459.800	1.229.900.000	16,32%	2.283.791	1.141.895.500	8,00%
9	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.459.467	145.946.700	-	-	-100,00%	1.680.000	168.000.000	15,11%	-	-	-100,00%	1.697.700	169.770.000	16,32%	1.576.224	157.622.400	8,00%
9	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.175.238	2.175.238.000	-	-	-100,00%	2.500.000	2.500.000.000	14,93%	-	-	-100,00%	2.530.300	2.530.300.000	16,32%	2.349.257	2.349.257.000	8,00%
9	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	2.864.454	572.890.800	-	-	-100,00%	3.300.000	660.000.000	15,21%	-	-	-100,00%	3.332.000	666.400.000	16,32%	3.093.610	618.722.000	8,00%
9	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	200	3.963.300	792.660.000	-	-	-100,00%	4.560.000	912.000.000	15,06%	-	-	-100,00%	4.610.200	922.040.000	16,32%	4.280.364	856.072.800	8,00%
9	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.697.898	469.789.800	-	-	-100,00%	5.410.000	541.000.000	15,16%	-	-	-100,00%	5.464.600	546.460.000	16,32%	5.073.729	507.372.900	8,00%
					TOTALES LOTE 9	6.721.124.200		-	-100,00%		7.734.500.000	15,08%		-	-100,00%		7.818.230.000	16,32%		7.258.812.600	8,00%
Lote 10: Pedro Juan Caballero																					
10	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.141.162	912.929.600	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.322.900	1.058.320.000	15,93%	1.232.454	985.963.200	8,00%
10	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	300	1.237.335	371.200.500	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.434.400	430.320.000	15,93%	1.336.321	400.896.300	8,00%
10	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	200	2.169.622	433.924.400	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.515.100	503.020.000	15,92%	2.343.191	468.638.200	8,00%
10	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.462.800	146.280.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.695.700	169.570.000	15,92%	1.579.824	157.982.400	8,00%
10	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.214.988	2.214.988.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.567.700	2.567.700.000	15,92%	2.392.187	2.392.187.000	8,00%
10	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	2.946.954	294.695.400	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.416.200	341.620.000	15,92%	3.182.710	318.271.000	8,00%
10	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	100	3.985.300	398.530.000	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	4.619.800	461.980.000	15,92%	4.304.124	430.412.400	8,00%
10	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	50	4.697.898	234.894.900	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	5.445.900	272.295.000	15,92%	5.073.729	253.686.450	8,00%
					TOTALES LOTE 10	5.007.442.800		-	-100,00%		-	-100,00%		-	-100,00%		5.804.825.000	15,92%		5.408.036.950	8,00%

9

10

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

386012
LPN 1597/2020
PYG

Adquisición de Postes de Hormigón Armado							CONSORCIO CEHA - TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)			CONSORCIO CURUPAYTY			CONSORCIO TRINIDAD			TECCON S.A.			GAUSS S.A.			COVIPA		
Lote	Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Variación
Lote 9: Concepción																								
9	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.124.158	899.326.400	-	-	-100,00%	1.191.607	953.285.600	6,00%	1.331.468	1.065.174.400	18,44%	-	-	-100,00%	860.000	688.000.000	-23,50%	-	-	-100,00%
9	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	500	1.215.923	607.961.500	-	-	-100,00%	1.288.878	644.439.000	6,00%	1.447.310	723.655.000	19,03%	-	-	-100,00%	920.000	460.000.000	-24,34%	-	-	-100,00%
9	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	500	2.114.622	1.057.311.000	-	-	-100,00%	2.241.499	1.120.749.500	6,00%	1.990.725	995.362.500	-5,86%	-	-	-100,00%	1.588.888	794.444.000	-24,86%	-	-	-100,00%
9	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.459.467	145.946.700	-	-	-100,00%	1.547.035	154.703.500	6,00%	1.858.321	185.832.100	27,33%	-	-	-100,00%	1.120.000	112.000.000	-23,26%	-	-	-100,00%
9	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.175.238	2.175.238.000	-	-	-100,00%	2.305.752	2.305.752.000	6,00%	2.257.813	2.257.813.000	3,80%	-	-	-100,00%	1.640.000	1.640.000.000	-24,61%	-	-	-100,00%
9	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	200	2.864.454	572.890.800	-	-	-100,00%	3.036.321	607.264.200	6,00%	2.762.968	552.593.600	-3,54%	-	-	-100,00%	2.169.999	433.999.800	-24,24%	-	-	-100,00%
9	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	200	3.963.300	792.660.000	-	-	-100,00%	4.201.098	840.219.600	6,00%	4.241.286	848.257.200	7,01%	-	-	-100,00%	3.015.000	603.000.000	-23,93%	-	-	-100,00%
9	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	100	4.697.898	469.789.800	-	-	-100,00%	4.979.771	497.977.100	6,00%	7.980.300	798.030.000	69,87%	-	-	-100,00%	3.526.166	352.616.600	-24,94%	-	-	-100,00%
TOTALES LOTE 9						**6.721.124.200**		**-**	**-100,00%**		**7.124.390.500**	**6,00%**		**7.426.717.800**	**10,50%**		**-**	**-100,00%**		**5.084.060.400**	**-24,36%**		**-**	**-100,00%**
Lote 10: Pedro Juan Caballero																								
10	1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Unidad	800	1.141.162	912.929.600	-	-	-100,00%	1.265.548	1.012.438.400	10,90%	1.291.583	1.033.266.400	13,18%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	895.813	716.650.400	-21,50%
10	2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Unidad	300	1.237.335	371.200.500	-	-	-100,00%	1.372.204	411.661.200	10,90%	1.401.324	420.397.200	13,25%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	971.308	291.392.400	-21,50%
10	3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Unidad	200	2.169.622	433.924.400	-	-	-100,00%	2.406.110	481.222.000	10,90%	1.919.143	383.828.600	-11,54%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.703.153	340.630.600	-21,50%
10	4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Unidad	100	1.462.800	146.280.000	-	-	-100,00%	1.622.245	162.224.500	10,90%	1.793.712	179.371.200	22,62%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.148.298	114.829.800	-21,50%
10	5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Unidad	1.000	2.214.988	2.214.988.000	-	-	-100,00%	2.456.421	2.456.421.000	10,90%	2.184.260	2.184.260.000	-1,39%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	1.738.766	1.738.766.000	-21,50%
10	6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Unidad	100	2.946.954	294.695.400	-	-	-100,00%	3.268.171	326.817.100	10,90%	2.662.810	266.281.000	-9,64%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	2.312.966	231.296.600	-21,51%
10	7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Unidad	100	3.985.300	398.530.000	-	-	-100,00%	4.419.697	441.969.700	10,90%	4.101.070	410.107.000	2,90%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.128.461	312.846.100	-21,50%
10	8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	Unidad	50	4.697.898	234.894.900	-	-	-100,00%	5.209.968	260.498.400	10,90%	7.560.000	378.000.000	60,92%	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%	3.687.850	184.392.500	-21,50%
TOTALES LOTE 10						**5.007.442.800**		**-**	**-100,00%**		**5.553.252.300**	**10,90%**		**5.255.511.400**	**4,95%**		**-**	**-100,00%**		**-**	**-100,00%**		**3.930.804.400**	**-21,50%**