Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

# "Cuadro Comparativo de Ofertas"

**Construcción de 1 baño sexado en la escuela básica N° 31 Braulio Zelada con ID: 397 999**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

| EMPRESAS | | | | | RC Construcciones y Servicios | | Oferente 2 | | Oferente 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Cartel la obra | Unidad | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | | | | |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 7,6 | 13.500 | 102.600 | | | | |
| 3 | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 2,2 | 395.000 | 869.000 | | | | |
| 4 | 72131601-004 | Encadenado H° A° superior de (0,11 x 0,27) | Metros cúbicos | 0,54 | 2.500.000 | 1.350.000 | | | | |
| 5 | 72131601-004 | Muro de nivelación 0,30 – Armado 4Ø 6 | Metros cuadrados | 5,5 | 170.000 | 935.000 | | | | |
| 6 | 72131601-002 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 1,5 | 80.000 | 120.000 | | | | |
| 7 | 72131601-006 | Aislación horizontal 0,15 | Metro lineal | 8,23 | 35.000 | 288.050 | | | | |
| 8 | 72131601-008 | Muro 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 20,5 | 100.000 | 2.050.000 | | | | |
| 9 | 72131601-005 | Muro visto una cara 0,15 | Metros cuadrados | 35,6 | 110.000 | 3.916.000 | | | | |
| 10 | 72131601-007 | Techo de tejuelones 35 % pendiente | Metros cuadrados | 17 | 450.000 | 7.650.000 | | | | |
| 11 | 72131601-008 | Revoque interior y exterior | Metros cuadrados | 75 | 55.000 | 4.125.000 | | | | |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de Cascotes | Metros cuadrados | 16,6 | 35.000 | 581.000 | | | | |
| 13 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcárea | Metros cuadrados | 16,6 | 100.000 | 1.660.000 | | | | |
| 14 | 72131601-009 | Guarda obra alisada cemento 0,50 ancho | Metro lineal | 14 | 80.000 | 1.120.000 | | | | |
| 15 | 72131601-010 | Colocación de Aberturas de madera 0,70 x 2,10 tablero | Metros cuadrados | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 | | | | |
| 16 | 72131601-010 | Colocación de aberturas de madera 0,60 x 2,10 | Metros cuadrados | 3 | 750.000 | 2.250.000 | | | | |
| 17 | 72131601-010 | Balancín 0,60 x 0,40 | Metros cuadrados | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | | | |
| 18 | 72131601-008 | Mocheta de revoque en aberturas | Metro lineal | 12,5 | 40.000 | 500.000 | | | | |
| 19 | 72131601-008 | Paredes revocadas interior al agua | Metros cuadrados | 40 | 25.000 | 1.000.000 | | | | |
| 20 | 72131601-012 | De techo, maderamen y tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 17 | 25.000 | 425.000 | | | | |
| 21 | 72131601-012 | Abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 8,5 | 25.000 | 212.500 | | | | |

Ing. Zulma Maria Mora
Responsable C.O.S.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 72131601-012 | Silicona exterior al agua con color | Metros cuadrados | 35,6 | 25.000 | 890.000 | | | | |
| 23 | 72131601-012 | De balancines | Unidad | 2 | 25.000 | 50.000 | | | | |
| 24 | 72131601-009 | Azulejos blanco 15 x 15 h=1,20 | Metros cuadrados | 23 | 90.000 | 2.070.000 | | | | |
| 25 | 72131601-011 | Colocación de artefactos sanitarios | Unidad | 1 | 4.600.000 | 4.600.000 | | | | |
| 26 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente | Unidad | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | | | | |
| 27 | 72131601-011 | Desague cloacal | Unidad | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 | | | | |
| 28 | 72131601-011 | Cámara séptica | Unidad | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | | | | |
| 29 | 72131601-011 | Pozo ciego | unidad | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | | | | |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | unidad | 1 | 3.526.250 | 3.526.250 | | | | |
| 31 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 7,6 | 21.000 | 159.600 | | | | |
| | | | | | **Total General** | **58.400.000** | | | | |

Ing. Dario Antonio Morel A.
Responsable U.O.C.