**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

NOTA DE NOTIFICACIÓN A OFERENTES

Capiatá, 16 de agosto de 2011.-

**Señores:**

| | |
|---|---|
| **CONCREX S.R.L.** | **TEL: (021) 200-393** |
| **MTEC EMPRESA TECNICA** | **TEL: (021) 673-251** |
| **CEO S.A.** | **TEL: (021) 492-896** |
| **ACITEC S.R.L.** | **TEL: (021) 214-013** |
| **EDISON INGENIERIA** | **TEL: (021) 505-055** |
| **C.A.D.I. & ASOC.** | **TEL: (021) 555-531** |
| **WM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES** | **TEL: (021) 302-618** |

**Presente:**

En representación de la **Unidad Operativa de Contratación** y de conformidad a lo dispuesto por el **Art. 28 de la Ley 2051/03** me dirijo a Uds., con el objeto de comunicarle que en el procedimiento de Contratación Directa implementado por esta institución, correspondiente al llamado **CONSTRUCCION DE UN SANITARIO, ILUMINACION DE PLAZA PUBLICA SAGRADA FAMILIA,** resultó adjudicada la siguiente Empresa:

**Empresa Adjudicada: WM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES – RUC: 864413-6**, según el siguiente detalle:

**Monto Adjudicado:** Gs. 34.600.000.- (Guaraníes treinta y cuatro millones seiscientos mil).

**TOTAL ADJUDICADO: Gs. 34.600.000.- (Guaraníes treinta y cuatro millones seiscientos mil).**

Sin otro motivo en particular me despido de ustedes,

Atentamente:

**C.P. JULIO CESAR BAREIRO**
**Responsable U.O.C.**

**REPORTE DE TRANSMISION**

16 AGO. 2011 12:02

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX : 200 393

| N° | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | <FAX # NO DISP.> | 16 AGO. 12:01 | 00'46 | TRANS | 01 | OK |

CONCREX S.R.L

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

**REPORTE DE TRANSMISION**

16 AGO. 2011 12:09

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX : 492896.-

| N° | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALMADAyASOCIADOS | 16 AGO. 12:08 | 00'34 | TRANS | 01 | OK |

CEO S.A.

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

**REPORTE DE TRANSMISION**

16 AGO. 2011 12:11

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX : 214.013

| N° | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | <FAX # NO DISP.> | 16 AGO. 12:10 | 00'33 | TRANS | 01 | OK |

ACITEC S.R.L

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

**REPORTE DE TRANSMISION**

16 AGO. 2011 12:15

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX :

| N° | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | W M CONSTRUCCION | 16 AGO. 12:15 | 00'41 | TRANS | 01 | OK |

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

**REPORTE DE TRANSMISION**

16 AGO. 2011 12:12

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX : 505.055.-

| N° | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | <FAX # NO DISP.> | 16 AGO. 12:12 | 00'36 | TRANS | 01 | OK |

EDISON INGENIERIA

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.