"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ANEXO "B" AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/18 ID. 343.862

"CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS"

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE TRATAMIENTO UBICADA EN PIRIBEBUY						CONSTRUSUR		LILIAN CELESTE SOSA		MANCUSO & CIA	
				PRECIO REFERENCIAL		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA		PRECIO OFERTA	
Ítems	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	P. Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1.1	BLOQUE ENFERMERIA, COCINA, GALPON. TRABAJOS										
1.1.1	Demolición de galpón con techo de paja y horcones en lateral del bloque	Unidad Medida Global	1,00	500.000	500.000	430.000	430.000	445.000	445.000	490.000	490.000
1.1.2	Demolición de techo de paja y horcones de escasa altura en continuidad del techo de tejas	Unidad Medida Global	1,00	750.000	750.000	500.000	500.000	667.500	667.500	760.000	760.000
1.1.3	Demolición de aberturas marcos de puertas y ventanas	Unidad	4,00	80.000	320.000	38.000	152.000	71.200	284.800	82.500	330.000
1.1.4	Demolición de revoque lateral exterior coincidente casi detrás de sanitario	Unidad	4,00	10.000	40.000	10.000	40.000	8.900	35.600	9.000	36.000
1.1.5	Demolición de revoques internos en mal estado	Metro lineal	5,00	10.000	50.000	10.000	50.000	8.900	44.500	9.000	45.000
1.1.6	Demolición de rejas en ventana	Unidad Medida Global	4,00	10.000	40.000	10.000	40.000	8.900	35.600	9.000	36.000
1.1.7	Inyecciones anti humedad a 5cm de altura cada 4cm	Unidad Medida	1,00	800.000	800.000	760.000	760.000	712.000	712.000	820.000	820.000
1.1.8	Envarillado perimetral área a elevar el muro	Unidad	32,70	14.000	457.800	14.000	457.800	12.460	407.442	13.000	425.100
1.1.9	Elevar muros con ladrillos comunes, revoque interior, y revestimiento exterior con piedras laja	Metros cuadrados	32,70	150.000	4.905.000	98.000	3.204.600	133.500	4.365.450	152.000	4.970.400
1.1.10	Techo de chapa trapezoidal pre pintada con membrana de aislación del tipo tb2 tensados con alambres galvanizados, elevados sobre estructura independiente con pilares de ángulos	Metros cuadrados	124,00	290.000	35.960.000	200.000	24.800.000	258.100	32.004.400	293.000	36.332.000
1.1.11	Elevar altura de ventanas, completando el vano con ladrillos revocados y pintados en su parte interna y revestidos con piedra laja en su parte externa, terminados con mocheta de revoque grueso	Unidad	3,00	150.000	450.000	150.000	450.000	133.500	400.500	155.000	465.000
1.1.12	Marcos nuevos de puertas con colocación pintados con sintética brillante, color a elección	Unidad	3,00	250.000	750.000	250.000	750.000	222.500	667.500	250.000	750.000
1.1.13	Colocación de ventanas nuevas tipo blindex 1,10x1,05 ant 1,oo-sin color	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	700.000	3.500.000	747.600	3.738.000	810.000	4.050.000
1.1.14	Contrapiso en área galpón trabajo, altura 15cm	Metros cuadrados	75,00	45.000	3.375.000	32.000	2.400.000	40.050	3.003.750	42.000	3.150.000

1.1.15	Carpeta terminada con llana y color, sellada con resina acrílica como terminación	Unidad	75,00	60.000	4.500.000	48.000	3.600.000	53.400	4.005.000	58.000	4.350.000
1.1.16	Colocación de Piso nuevo sobre el existente, del tipo cerámico PI4 monocromático, color claro	Metro lineal	77,00	90.000	6.930.000	78.000	6.006.000	80.100	6.167.700	85.000	6.545.000
1.1.17	Colocación de zócalos del tipo madera barnizados	Metro lineal	60,00	25.000	1.500.000	20.000	1.200.000	22.250	1.335.000	24.000	1.440.000
1.1.18	Colocación de azulejos en área enfermería mismo que piso cerámico monocromático color claro a una altura 1,20- en esta área no se colocara zócalos	Metro lineal	55,00	30.000	1.650.000	25.000	1.375.000	26.700	1.468.500	35.400	1.947.000
1.2	ACCESORIOS EN SANITARIO EXISTENTE										
1.2.1	Inodoro cisterna alta con tapa y todos los elementos de fijación instalados y funcionando	Unidad	1,00	500.000	500.000	420.000	420.000	445.000	445.000	490.000	490.000
1.2.2	lavamanos de pedestal de cerámica con griferia agua fría, instalados y funcionando	Unidad	1,00	500.000	500.000	420.000	420.000	445.000	445.000	490.000	490.000
1.2.3	Instalación nueva de baño	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.335.000	1.335.000	1.480.000	1.480.000
1.2.4	Cámara de inspección para sanitario	Unidad	1,00	450.000	450.000	450.000	450.000	400.500	400.500	445.000	445.000
1.2.5	Pintura de azulejos existentes con epoxi color claro	Unidad Medida Global	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000	445.000	445.000	490.000	490.000
1.3	COCINA										
1.3.1	Griferia de pared tipo agua fría	Unidad	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000	445.000	445.000	490.000	490.000
1.3.2	Pileta de cocina de una bacha tipo acero inoxidable con los desagües al desengrasador	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.068.000	1.068.000	1.250.000	1.250.000
1.3.3	Cambio del desengrasador	Unidad	1,00	300.000	300.000	300.000	300.000	267.000	267.000	290.000	290.000
1.3.4	Repintado de paredes con enduido en áreas demolidas y revocadas de nuevo	Unidad	210,00	30.000	6.300.000	30.000	6.300.000	26.700	5.607.000	27.500	5.775.000
1.4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
1.4.1	Bocas de luz	Unidad	14,00	100.000	1.400.000	90.000	1.260.000	89.000	1.246.000	98.000	1.372.000
1.4.2	Bocas de toma	Unidad	9,00	100.000	900.000	90.000	810.000	89.000	801.000	98.000	882.000
1.4.3	Artefactos de iluminación tipo fluorescentes 2x40	Unidad	10,00	300.000	3.000.000	250.000	2.500.000	267.000	2.670.000	285.000	2.850.000
1.4.4	Artefactos de iuminacion exterior tipo tortuguitas	Unidad	4,00	200.000	800.000	198.000	792.000	178.000	712.000	197.500	790.000
1.4.5	Bocas de AA	Unidad	3,00	150.000	450.000	148.000	444.000	133.500	400.500	148.000	444.000
1.4.6	Bocas ventilador techo	Unidad	3,00	120.000	360.000	120.000	360.000	106.800	320.400	118.000	354.000
1.4.7	Acarreo de escombros hasta 50 metros lugar a designar para chapas demolidas re utilizables	Unidad	1,00	800.000	800.000	450.000	450.000	712.000	712.000	795.000	795.000
1.4.8	Limpieza	Unidad	1,00	800.000	800.000	400.000	400.000	712.000	712.000	795.000	795.000
1.5	BLOQUE CAPILLA DORMITORIOS Y BAÑOS DEL SECTOR BAJO										
1.5.1	Sacar puertas,marcos existentes	Unidad	3,00	250.000	750.000	198.000	594.000	222.500	667.500	245.000	735.000
1.5.2	Demolición de aberturas tipo ventanas existentes	Unidad Medida Global	1,00	300.000	300.000	280.000	280.000	267.000	267.000	295.000	295.000
1.5.3	Relleno de muro con ladrillos revoque interior y revestido de piedras lajas exterior para generar mayor antepecho en aberturas	Unidad	1,00	600.000	600.000	600.000	600.000	534.000	534.000	590.000	590.000
1.5.4	Inyecciones anti humedad a 5cm de altura cada 4cm	Unidad	4,00	150.000	600.000	150.000	600.000	133.500	534.000	148.000	592.000
1.5.5	Cambio de aberturas en dormitorios 1,60x1,05 tipo blindex	Unidad	5,00	1.100.000	5.500.000	1.100.000	5.500.000	979.000	4.895.000	1.050.000	5.250.000
1.5.6	Arreglo de pared con humedad, sacar revoque, aislar, y volver a revocar (misto tipo de revoque)	Metros cuadrados	14,80	50.000	740.000	50.000	740.000	44.500	658.600	48.000	710.400
1.5.7	Arreglos de fisura, colocar envarillado en todo el largo de la pared	Metro lineal	22,00	50.000	1.100.000	48.000	1.056.000	44.500	979.000	48.000	1.056.000
1.5.8	Demoler zócalo existente.	Metro lineal	22,00	10.000	220.000	10.000	220.000	8.900	195.800	9.000	198.000
1.5.9	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	22,00	27.000	594.000	23.000	506.000	24.030	528.660	28.000	616.000

1.5.10	Revoque de mochetas en ventana	Metro lineal	4,20	35.000	147.000	32.000	134.400	31.150	130.830	34.000	142.800
1.5.11	Colocación de piso nuevo tipo cerámica monocromática color claro PI4	Metros cuadrados	22,00	90.000	1.980.000	78.000	1.716.000	80.100	1.762.200	88.000	1.936.000
1.5.12	Colocación de zócalo nuevo de madera barnizados	Metro lineal	22,00	25.000	550.000	23.000	506.000	22.250	489.500	26.000	572.000
1.5.13	Pintura nueva en todo el ambiente, latex con enduido en areas demolidas	Metros cuadrados	72,60	32.000	2.323.200	30.000	2.178.000	28.480	2.067.648	33.000	2.395.800
1.5.14	Pintura de aberturas con sintetica brillante	Unidad	5,00	300.000	1.500.000	280.000	1.400.000	267.000	1.335.000	295.000	1.475.000
1.6	BAÑOS SECTOR MAS BAJO										
1.6.1	Demolición de cañerías	Unidad Medida Global	1,00	630.000	630.000	500.000	500.000	560.700	560.700	620.000	620.000
1.6.2	Demolición de azulejos en áreas a insertar caños	Metros cuadrados	47,50	25.000	1.187.500	20.000	950.000	22.250	1.056.875	26.000	1.235.000
1.6.3	Demolición de pisos	Metros cuadrados	5,10	25.000	127.500	22.000	112.200	22.250	113.475	26.000	132.600
1.6.4	Aislación en paredes con revoque hidrofugo 1:3 mas aditivo	Metros cuadrados	47,50	80.000	3.800.000	48.000	2.280.000	71.200	3.382.000	82.500	3.918.750
1.6.5	Colocación de pisos nuevos sobre carpeta con triturada	Metros cuadrados	10,20	140.000	1.428.000	128.000	1.305.600	124.600	1.270.920	88.000	897.600
1.6.6	Colocación de azulejos nuevos en areas demolidas para los caños	Metros cuadrados	33,10	90.000	2.979.000	78.000	2.581.800	80.100	2.651.310	88.000	2.912.800
1.6.7	Pileta de material para pileta lavamano	Unidad Medida Global	1,00	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.068.000	1.068.000	1.250.000	1.250.000
1.6.8	Azulejos hasta el techo previo completar los muros con ladrillos comunes	Milimetros cuadrados	6,70	150.000	1.005.000	138.000	924.600	133.500	894.450	62.500	418.750
1.6.9	Construcción de pileta tipo hormigón 1,8x0,50 en pared frente a baños con base de ladrillos, azulejos en pared una hilera de 0,60- BEBEDERO- 3 griferias de tipo canillas cromadas	Metro lineal	1,80	1.000.000	1.800.000	1.000.000	1.800.000	890.000	1.602.000	1.050.000	1.890.000
1.6.10	Relleno de desnivel frente a sanitarios generando escalón hacia afuera con 1metro de posamanos metal tipo cilindrico con una fijacion a la pared y otra tipo pilar al suelo a ambos laterales- Terminacion con piso antideslizante del tipo cerámico	Metros cuadrados	4,40	100.000	440.000	100.000	440.000	89.000	391.600	98.500	433.400
1.6.11	Pintura de puertas y marcos existentes	Unidad	3,00	90.000	270.000	90.000	270.000	80.100	240.300	88.000	264.000
1.6.12	Pintura de aberturas con sintetica brillante baños	Unidad	6,00	100.000	600.000	100.000	600.000	89.000	534.000	98.500	591.000
1.6.13	Colocación de instalación sanitaria, desague cloacal e hidráulica para tres baños Dos solo con inodoro y uno con inodoro y ducha. En el sector externo una bacha con dos piletas lavamano	Unidad Medida Global	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.450.000	4.450.000	2.980.000	2.980.000
1.6.14	Cambio de cañerias y griferías en bebedero	Unidad Medida Global	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000	445.000	445.000	525.000	525.000
1.7	COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS										
1.7.1	Inodoros cisterna alta con tapa	Unidad	4,00	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	445.000	1.780.000	525.000	2.100.000
1.7.2	Ducha electrica	Unidad	3,00	400.000	1.200.000	300.000	900.000	356.000	1.068.000	420.000	1.260.000
1.7.3	Bocas de luz	Unidad	23,00	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	89.000	2.047.000	98.500	2.265.500
1.7.4	Bocas de toma	Unidad	11,00	100.000	1.100.000	100.000	1.100.000	89.000	979.000	98.500	1.083.500
1.7.5	Bocas de ventilador	Unidad	5,00	120.000	600.000	120.000	600.000	106.800	534.000	125.000	625.000
1.7.6	Bocas de AA	Unidad	5,00	150.000	750.000	150.000	750.000	133.500	667.500	155.000	775.000
1.8	PARTE ELECTRICA GRAL. MANO DE OBRA Y MATERIAL										
1.8.1	Provisión y montaje de tablero p/20 disyuntores de embutir	Unidad	2,00	1.000.000	2.000.000	750.000	1.500.000	890.000	1.780.000	975.000	1.950.000

1.8.2	Provisión y montaje de disyuntor termomagnético 3 x 32 amper	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	890.000	890.000	990.000	990.000
1.8.3	Provisión y montaje de disyuntor termomagnético 1 x 16 amper y 1 x 10 amper	Unidad	17,00	250.000	4.250.000	250.000	4.250.000	222.500	3.782.500	255.000	4.335.000
1.8.4	Provisión y montaje de disyuntor termomagnñetico 3 x 80 amper	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.335.000	1.335.000	1.550.000	1.550.000
1.8.5	Provision y colocacion disyuntor diferencial 32a	Unidad	5,00	600.000	3.000.000	600.000	3.000.000	534.000	2.670.000	610.000	3.050.000
1.8.6	Provision y colocacion disyuntor diferencial 80a	Unidad	4,00	600.000	2.400.000	600.000	2.400.000	534.000	2.136.000	610.000	2.440.000
1.8.7	Provisión y montaje de cable preensamblado de 40 x 16 mm2	Metro lineal	40,00	90.000	3.600.000	90.000	3.600.000	80.100	3.204.000	85.000	3.400.000
1.8.8	Provisión y colocación para luz de emergencia	Unidad	8,00	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000	222.500	1.780.000	245.000	1.960.000
1.8.9	Limpieza final	Unidad	1,00	800.000	800.000	500.000	500.000	712.000	712.000	750.000	750.000
	TOTAL SON Gs.				151.809.000		127.366.000		136.890.010		149.590.400

Abg. Alicia Escobar
Asesora Jurídica
Dirección Gral. Administración y Finanzas
SENAD

José Luis Cardacelaf.
ARQ. - Miembro C.E.

Pedro G. Rodríguez M.
Cnel DCEM - Miembro CE