DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote/ Items	Descripción	SANTA MARIA INGENIERIA DE ASUNCIÓN ARGUELLO			CONSORCIO SUR			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN SRL		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	480.000	90	43.200.000	473.040	90	42.573.600	520.000	90	46.800.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	650.000	3	1.950.000	561.152	3	1.683.456	645.000	3	1.935.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	870.000	2	1.740.000	699.240	2	1.398.480	815.000	2	1.630.000
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	2.100.000	56	117.600.000	1.732.960	56	97.045.760	1.600.000	56	89.600.000
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.440.000	67	96.480.000	1.537.120	67	102.987.040	1.250.000	67	83.750.000
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.030.000	815	839.450.000	1.174.912	815	957.553.280	1.000.000	815	815.000.000
7	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	930.000	22	20.460.000	812.648	22	17.878.256	856.400	22	18.840.800
8	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	2.400.000	5	12.000.000	2.036.616	5	10.183.080	2.261.300	5	11.306.500
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	70.000	45	3.150.000	52.880	45	2.379.600	35.000	45	1.575.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	120.000	5	600.000	81.088	5	405.440	85.000	5	425.000
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	330.000	2	660.000	246.792	2	493.584	210.000	2	420.000
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	460.000	6	2.760.000	310.840	6	1.865.040	315.000	6	1.890.000
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	240.000	14	3.360.000	164.528	14	2.303.392	77.000	14	1.078.000
14	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	7.000	263	1.841.000	4.696	263	1.235.048	7.000	263	1.841.000
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	85.000	9	765.000	57.584	9	518.256	61.183	9	550.647
16	Tendido de un conductor desnudo mayor a 95 y hasta 150 mm². Aa. (**)	2.060	135.114	278.334.840	2.348	135.114	317.247.672	1.450	135.114	195.915.300
17	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	27.500	2.939	80.822.500	29.400	2.939	86.406.600	31.217	2.939	91.746.763
18	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	1.750	2.939	5.143.250	1.168	2.939	3.432.752	3.000	2.939	8.817.000
19	Empalme de 3 conductores protegidos de hasta 185 mm².	590.000	6	3.540.000	411.320	6	2.467.920	437.282	6	2.623.692
20	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 1 y 8.	45.000	9	405.000	38.776	9	348.984	41.000	9	369.000
21	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	65.000	7	455.000	45.240	7	316.680	46.700	7	326.900
22	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	85.000	775	65.875.000	78.144	775	60.561.600	83.000	775	64.325.000
23	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 exéntrico y semi exéntrico	585.000	39	22.815.000	665.744	39	25.964.016	700.000	39	27.300.000
24	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	235.000	23	5.405.000	235.040	23	5.405.920	249.000	23	5.727.000
25	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	148.000	77	11.396.000	156.296	77	12.034.792	166.000	77	12.782.000
26	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, de todo tipo.	300.000	1	300.000	225.048	1	225.048	239.000	1	239.000
27	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	700.000	5	3.500.000	587.600	5	2.938.000	420.000	5	2.100.000
28	Retiro y recolocación de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo.	830.000	28	23.240.000	881.400	28	24.679.200	800.000	28	22.400.000
29	Retiro y recolocación de PD aéreo banco trifásico de hasta 3x25 kVA, completo.	1.180.000	1	1.180.000	793.256	1	793.256	850.000	1	850.000
30	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	190.000	14	2.660.000	129.272	14	1.809.808	140.000	14	1.960.000
31	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 2 - SLTHº 2	86.000	12	1.032.000	57.584	12	691.008	100.000	12	1.200.000
32	Montaje de estructura MT tipo DSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	117.000	17	1.989.000	78.144	17	1.328.448	140.000	17	2.380.000
33	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMS 2.	350.000	2	700.000	293.800	2	587.600	330.500	2	661.000
34	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	600.000	1	600.000	470.080	1	470.080	420.000	1	420.000

Lote/ Items	Descripción	SANTA MARIA INGENIERIA DE ASUNCIÓN ARGUELLO			CONSORCIO SUR			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN SRL		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
35	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. (*) Incluye provisión de cinta de señalización.	100.000	127	12.700.000	66.984	127	8.506.968	100.000	127	12.700.000
36	Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. (**)	500.000	16	8.000.000	334.932	16	5.358.912	380.000	16	6.080.000
37	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ lineas subterráneas.	119.000	15	1.785.000	79.912	15	1.198.680	75.000	15	1.125.000
38	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ lineas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m. (***)	125.000	127	15.875.000	105.768	127	13.432.536	130.000	127	16.510.000
39	Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x240mm².	11.000	429	4.719.000	8.344	429	3.579.576	6.570	429	2.818.530
40	Construcción y Montaje de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo.	2.640.000	4	10.560.000	1.762.800	4	7.051.200	1.470.000	4	5.880.000
41	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	1.025	40.488	41.500.200	1.168	40.488	47.289.984	958	40.488	38.787.504
42	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	42.000	13	546.000	47.008	13	611.104	50.000	13	650.000
43	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	36.000	60	2.160.000	41.128	60	2.467.680	43.500	60	2.610.000
44	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	66.000	1	66.000	52.880	1	52.880	56.000	1	56.000
45	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.	80.000	2	160.000	67.568	2	135.136	71.000	2	142.000
46	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	19.000	659	12.521.000	20.560	659	13.549.040	30.000	659	19.770.000
47	Montaje de rienda para BT, todo tipo.	220.344	1	220.344	146.896	1	146.896	156.077	1	156.077
48	Montaje de puesta a tierra en BT.	145.000	113	16.385.000	99.888	113	11.287.344	120.000	113	13.560.000
49	Montaje de AP de todo tipo.	260.000	26	6.760.000	176.280	26	4.583.280	160.000	26	4.160.000
50	Cambio de conductor de servicio de acometida monofásica BT, convencional por preensamblada.	15.400	158	2.433.200	10.280	158	1.624.240	12.500	158	1.975.000
51	Cambio de conductor de servicio de acometida trifásica BT, convencional por preensamblada.	15.800	1	15.800	10.576	1	10.576	13.220	1	13.220
52	Retiro de poste de H° A° de 12 m 200 kgf.	242.000	119	28.798.000	276.048	119	32.849.712	280.000	119	33.320.000
53	Retiro de poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	310.000	11	3.410.000	352.384	11	3.876.224	320.000	11	3.520.000
54	Retiro de poste de H° A° de hasta 10,5 m 150 kgf.	210.000	57	11.970.000	230.040	57	13.112.280	200.000	57	11.400.000
55	Retiro de poste de H° A° de hasta 10,5 m 200 kgf.	210.000	9	1.890.000	230.040	9	2.070.360	200.000	9	1.800.000
56	Retiro de poste de madera rústica de 10 m.	183.500	46	8.441.000	209.472	46	9.635.712	150.000	46	6.900.000
57	Retiro de poste de eucalipto de hasta 10 m.	185.000	1	185.000	209.480	1	209.480	150.000	1	150.000
58	Retiro de poste de H° A° de 9 m 150 kgf.	145.000	105	15.225.000	160.416	105	16.843.680	150.000	105	15.750.000
59	Retiro de poste de H° A° de 9 m 200 kgf.	160.000	101	16.160.000	178.040	101	17.982.040	150.000	101	15.150.000
60	Retiro de poste de H° A° de 9 m 500 kgf.	190.000	6	1.140.000	208.008	6	1.248.048	200.000	6	1.200.000
61	Retiro de poste de H° A° de 7,5 m 150 kgf.	140.000	18	2.520.000	128.680	18	2.316.240	130.000	18	2.340.000
62	Retiro de poste de Palma de 7 m.	48.000	284	13.632.000	54.816	284	15.567.744	30.550	284	8.676.200
63	Retiro de poste de madera rústica de 7 m.	48.000	54	2.592.000	54.816	54	2.960.064	30.550	54	1.649.700
64	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	620	79.885	49.528.700	700	79.885	55.919.500	679	79.885	54.241.915
65	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas monofásicas tipo 1 y 8.	15.000	367	5.505.000	11.632	367	4.268.944	13.044	367	4.787.148
66	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	30.000	27	810.000	27.144	27	732.888	23.700	27	639.900
67	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas monofásicas tipo 4.	35.000	7	245.000	28.200	7	197.400	30.200	7	211.400
68	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	60.000	43	2.580.000	46.888	43	2.016.184	49.818	43	2.142.174
69	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	110.000	4	440.000	93.776	4	375.104	99.367	4	397.468
70	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas trifásicas tipo 4.	125.000	4	500.000	141.024	4	564.096	145.000	4	580.000
71	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	180.000	13	2.340.000	176.280	13	2.291.640	160.000	13	2.080.000
72	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	130.000	1	130.000	105.768	1	105.768	160.000	1	160.000
73	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	350.000	1	350.000	282.048	1	282.048	160.000	1	160.000

Lote/ Items	Descripción	SANTA MARIA INGENIERIA DE ASUNCIÓN ARGUELLO			CONSORCIO SUR			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN SRL		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
74	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	115.000	3	345.000	77.560	3	232.680	120.000	3	360.000
75	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	51.500	11	566.500	34.544	11	379.984	80.000	11	880.000
76	Retiro de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo.	465.000	1	465.000	528.840	1	528.840	400.000	1	400.000
77	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	30.000	24	720.000	24.672	24	592.128	25.000	24	600.000
78	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	35.000	1	35.000	31.728	1	31.728	25.000	1	25.000
79	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 1 y 8.	40.000	5	200.000	35.256	5	176.280	27.000	5	135.000
80	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	35.500	3	106.500	40.544	3	121.632	25.000	3	75.000
81	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	15.000	611	9.165.000	12.336	611	7.537.296	10.000	611	6.110.000
82	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	90.000	10	900.000	88.136	10	881.360	80.000	10	800.000
83	Retiro de AP de todo tipo.	150.000	1	150.000	105.768	1	105.768	90.000	1	90.000
84	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	35.000	10	350.000	28.200	10	282.000	10.000	10	100.000
85	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	30.000	2.773	83.190.000	22.950	2.773	63.640.350	48.334	2.773	134.030.182
86	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	4.800	1.579	7.579.200	3.400	1.579	5.368.600	4.813	1.579	7.599.727
87	Aislador polimerico de retensión MT L. Protegida	77.000	374	28.798.000	62.050	374	23.206.700	95.000	374	35.530.000
88	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	11.500	42	483.000	89.250	42	3.748.500	133.750	42	5.617.500
89	Alambre preformado de Retensión para 35 mm².	8.250	235	1.938.750	6.375	235	1.498.125	7.125	235	1.674.375
90	Alambre preformado de Retensión para 150 mm².	30.000	273	8.190.000	21.250	273	5.801.250	26.875	273	7.336.875
91	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	10.300	58	597.400	7.310	58	423.980	127.500	58	7.395.000
92	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	7.200	18	129.600	5.100	18	91.800	7.834	18	141.012
93	Alambre preformado de Tope para 150 mm².	16.200	2.507	40.613.400	11.475	2.507	28.767.825	8.750	2.507	21.936.250
94	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	16.200	40	648.000	11.475	40	459.000	22.000	40	880.000
95	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	4.200	1.348	5.661.600	2.975	1.348	4.010.300	4.706	1.348	6.343.688
96	Alambre preformado lateral doble para 150 mm²	10.800	135	1.458.000	7.650	135	1.032.750	20.000	135	2.700.000
97	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	52.200	66	3.445.200	36.975	66	2.440.350	72.500	66	4.785.000
98	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	1.650	5.108	8.428.200	1.870	5.108	9.551.960	1.850	5.108	9.449.800
99	Armadura vertical Tipo AR 22	12.000	642	7.704.000	8.500	642	5.457.000	23.125	642	14.846.250
100	Armadura vertical Tipo AR 34 trifásico	71.000	8	568.000	50.575	8	404.600	51.325	8	410.600
101	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	72.000	54	3.888.000	51.000	54	2.754.000	82.000	54	4.428.000
102	Bayoneta recta para hilo de guardia	125.000	1	125.000	89.250	1	89.250	130.000	1	130.000
103	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x1 1/2", con tuerca y arandela	360	24	8.640	255	24	6.120	1.875	24	45.000
104	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	1.440	29	41.760	1.020	29	29.580	3.125	29	90.625
105	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 1/2", con tuerca y arandela	720	124	89.280	510	124	63.240	3.125	124	387.500
106	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	3.360	24	80.640	2.380	24	57.120	3.375	24	81.000
107	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	3.000	2.557	7.671.000	2.380	2.557	6.085.660	3.563	2.557	9.110.591
108	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4", con tuerca y arandela	3.840	24	92.160	2.720	24	65.280	4.750	24	114.000
109	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	4.000	2.228	8.912.000	3.400	2.228	7.575.200	4.250	2.228	9.469.000
110	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5", con tuerca y arandela	4.560	30	136.800	3.230	30	96.900	4.625	30	138.750
111	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	4.800	60	288.000	3.400	60	204.000	5.000	60	300.000
112	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 1 1/2", con tuerca y arandela	1.200	92	110.400	850	92	78.200	5.750	92	529.000

Lote/ Items	Descripción	SANTA MARIA INGENIERIA DE ASUNCIÓN ARGUELLO			CONSORCIO SUR			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN SRL		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
113	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3 1/2", con tuerca y arandela	3.600	104	374.400	2.550	104	265.200	6.375	104	663.000
114	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	2.400	60	144.000	1.700	60	102.000	6.813	60	408.780
115	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	6.160	827	5.094.320	4.760	827	3.936.520	7.063	827	5.841.101
116	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	7.000	305	2.135.000	5.525	305	1.685.125	7.188	305	2.192.340
117	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	7.700	1.137	8.754.900	9.350	1.137	10.630.950	7.438	1.137	8.457.006
118	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	11.500	1.356	15.594.000	12.750	1.356	17.289.000	15.625	1.356	21.187.500
119	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	15.500	100	1.550.000	17.017	100	1.701.700	21.250	100	2.125.000
120	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	42.600	132	5.623.200	30.175	132	3.983.100	35.000	132	4.620.000
121	Cable Preensamblado Al 2x16 mm² BT	3.800	4.645	17.651.000	2.550	4.645	11.844.750	3.563	4.645	16.550.135
122	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	30.000	830	24.900.000	25.160	830	20.882.800	28.600	830	23.738.000
123	Cable de Acero recubierto de cobre 40 mm²	17.000	272	4.624.000	14.450	272	3.930.400	17.000	272	4.624.000
124	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	7.320	3.137	22.962.840	5.185	3.137	16.265.345	12.438	3.137	39.018.006
125	Caja terminal intemperie contractil en frio 240 mm² MT	300.000	12	3.600.000	212.500	12	2.550.000	250.000	12	3.000.000
126	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	3.240	289	936.360	2.295	289	663.255	7.956	289	2.299.284
127	Conector a compresión para Acom. Al/Al 35/70 - 95/150 mm²	35.000	54	1.890.000	30.175	54	1.629.450	11.375	54	614.250
128	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	4.560	136	620.160	3.230	136	439.280	6.913	136	940.168
129	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	2.400	582	1.396.800	1.700	582	989.400	4.813	582	2.801.166
130	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	6.600	440	2.904.000	4.675	440	2.057.000	6.938	440	3.052.720
131	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	35.000	56	1.960.000	24.990	56	1.399.440	31.250	56	1.750.000
132	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	60.000	1.066	63.960.000	61.200	1.066	65.239.200	60.000	1.066	63.960.000
133	Cruceta de madera 3"x4"x2,1 m MT Kurupa'y	60.000	39	2.340.000	53.550	39	2.088.450	60.000	39	2.340.000
134	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	18.000	33	594.000	12.750	33	420.750	18.750	33	618.750
135	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	12.000	23	276.000	8.500	23	195.500	15.000	23	345.000
136	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	12.000	64	768.000	8.500	64	544.000	39.375	64	2.520.000
137	Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm²	16.800	34	571.200	11.900	34	404.600	46.875	34	1.593.750
138	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	52.800	66	3.484.800	37.400	66	2.468.400	44.000	66	2.904.000
139	Conjunto de retensión para lineas preensambladas BT	20.400	7	142.800	14.450	7	101.150	48.500	7	339.500
140	Conjunto de suspensión para lineas preensambladas BT	9.600	7	67.200	6.800	7	47.600	14.688	7	102.816
141	Descargador de sobretensión 23 kV MT	242.000	160	38.720.000	187.000	160	29.920.000	412.500	160	66.000.000
142	Elemento Fusible MT 1A SF Aéreo Cabeza Fija	6.360	4	25.440	4.505	4	18.020	5.625	4	22.500
143	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	6.240	48	299.520	4.420	48	212.160	5.625	48	270.000
144	Fusible tipo NH 25 A p/ 3 y 4 bornes BT	43.320	8	346.560	30.685	8	245.480	10.750	8	86.000
145	Fusible tipo NH 63 A p/ 3 y 4 bornes BT	43.320	3	129.960	30.685	3	92.055	10.250	3	30.750
146	Fusible tipo NH 125 A p/ 2 y 4 bornes BT	14.400	48	691.200	10.200	48	489.600	69.375	48	3.330.000
147	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	55.200	5	276.000	39.100	5	195.500	68.750	5	343.750
148	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	17.640	318	5.609.520	21.420	318	6.811.560	5.023	318	1.597.314
149	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	40.000	66	2.640.000	34.000	66	2.244.000	41.250	66	2.722.500
150	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	49.200	22	1.082.400	34.850	22	766.700	39.500	22	869.000
151	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	93.000	173	16.089.000	79.050	173	13.675.650	83.125	173	14.380.625
152	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	66.000	113	7.458.000	51.000	113	5.763.000	43.000	113	4.859.000

Lote/ Items	Descripción	SANTA MARIA INGENIERIA DE ASUNCIÓN ARGUELLO			CONSORCIO SUR			AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN SRL		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
153	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	14.000	2.185	30.590.000	17.000	2.185	37.145.000	15.750	2.185	34.413.750
154	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	12.000	41	492.000	8.500	41	348.500	12.013	41	492.533
155	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	15.500	396	6.138.000	18.615	396	7.371.540	15.750	396	6.237.000
156	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	18.000	2.773	49.914.000	19.380	2.773	53.740.740	24.545	2.773	68.063.285
157	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	19.200	28	537.600	13.600	28	380.800	12.063	28	337.764
158	Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimérico	22.800	14	319.200	16.150	14	226.100	15.000	14	210.000
159	Pinza suspensión para hilo de guardia	43.900	1	43.900	31.130	1	31.130	32.000	1	32.000
160	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	530.000	81	42.930.000	530.400	81	42.962.400	600.000	81	48.600.000
161	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	600.000	3	1.800.000	636.650	3	1.909.950	650.000	3	1.950.000
162	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	950.000	2	1.900.000	833.000	2	1.666.000	980.000	2	1.960.000
163	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	2.160.000	56	120.960.000	2.295.000	56	128.520.000	2.970.000	56	166.320.000
164	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	1.351.000	67	90.517.000	1.434.800	67	96.131.600	1.650.000	67	110.550.000
165	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	1.020.000	815	831.300.000	1.207.000	815	983.705.000	1.300.000	815	1.059.500.000
166	Poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	880.000	21	18.480.000	935.000	21	19.635.000	900.000	21	18.900.000
167	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	2.100.000	5	10.500.000	2.193.850	5	10.969.250	2.680.000	5	13.400.000
168	Prensa linea viva hasta 13/150-8/70 mm²	30.400	100	3.040.000	21.539	100	2.153.900	44.750	100	4.475.000
169	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	9.600	45	432.000	6.800	45	306.000	36.000	45	1.620.000
170	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	13.200	16	211.200	9.350	16	149.600	11.625	16	186.000
171	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	13.200	342	4.514.400	9.350	342	3.197.700	28.125	342	9.618.750
172	Protector para cabo mensajero EP MT	80.000	22	1.760.000	75.735	22	1.666.170	63.250	22	1.391.500
173	Soporte caja terminal intemperie	6.000	12	72.000	4.250	12	51.000	5.000	12	60.000
174	Percha separadora tipo diamante EP	90.000	317	28.530.000	102.000	317	32.334.000	114.500	317	36.296.500
175	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	6.000	244	1.464.000	4.250	244	1.037.000	3.563	244	869.372
176	Tuerca ojal de 5/8"	6.000	362	2.172.000	4.250	362	1.538.500	8.500	362	3.077.000
177	Tronco anclaje de madera de 0,1m. x 0,8 m.	60.000	1	60.000	42.500	1	42.500	31.250	1	31.250
178	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	118.000	3	354.000	84.150	3	252.450	31.250	3	93.750
179	Varilla anclaje VA 1 5/8" x 1,8 m.	44.000	1	44.000	31.450	1	31.450	55.250	1	55.250
180	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	50.000	3	150.000	35.700	3	107.100	56.875	3	170.625
	Totales			3.711.597.744			3.940.199.690			4.010.137.603

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DCP - ANDE