Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | INGAER S.A. | | | | | CONSTRUCTURA ECO S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° | | | 1 | 1.731.087.418 | 1.731.087.418 | | | 1 | 2.161.041.589 | 2.161.041.589 |
| | TOTAL | | | | | 1.731.087.418 | | TOTAL | | | 2.161.041.589 |

| | | ING. HUGO NAVARRO | | | | | IASA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° | | | 1 | 1.985.476.988 | 1.985.476.988 | | | 1 | 1.934.677.931 | 1.934.677.931 |
| | TOTAL | | | | | 1.985.476.988 | | | | | 1.934.677.931 |

| | | M & T S.A. | | | | | BYACON SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° | | | 1 | 2.055.437.972 | 2.055.437.972 | | | 1 | 2.362.181.614 | 2.362.181.614 |
| | TOTAL | | | | | 2.055.437.972 | | | | | 2.362.181.614 |

| | | EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. | | | | | CONCRET MIX S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° | | | 1 | 2.416.000.000 | 2.416.000.000 | | | 1 | 2.479.649.649 | 2.479.649.649 |
| | TOTAL | | | | | 2.416.000.000 | | | | | 2.479.649.649 |

| | | ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES | | | | | CONSORCIO TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° | | | 1 | 2.596.664.832 | 2.596.664.832 | | | 1 | 1.914.008.493 | 1.914.008.493 |
| | TOTAL | | | | | 2.596.664.832 | | | | | 1.914.008.493 |

| | | ING. ENRIQUE PARISI | | | | | SOTEC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A° | | | 1 | 2.155.540.200 | 2.155.540.200 | | | 1 | 1.779.848.439 | 1.779.848.439 |
| | TOTAL | | | | | 2.155.540.200 | | | | | 1.779.848.439 |

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. RICARDO SASIAIN
DIRECTOR ADJUNTO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION